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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO 
1.1. EMPLAZAMIENTO 
El  objeto  del  Proyecto  se  llevaría  a  cabo  en  el  Lugar  de  Sambade  nº  5,  situado  en  el  Término 
Municipal  de  Carballo,  en A  CORUÑA.  Perteneciente  a  la  parroquia  de  Lema  situada  al  norte  del 
municipio, siendo una de las cinco parroquias con vistas al mar. Lema, se integra dentro del espacio 
natural de Razo‐Baldaio. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El objetivo del presente Proyecto es  la  “Rehabilitación de una  vivienda unifamiliar  y anexos en el 
lugar  de  Sambade,  parroquia  de  Lema,  en  el  municipio  de  Carballo.  A  Coruña”,  consiste  en  la 
sustitución o reparación de todos aquellos elementos constructivos que se encuentran deteriorados 
para dotarla de unas buenas condiciones de seguridad  (en caso de  incendio, estructural y de uso), 
habitabilidad  (salubridad y protección  frente al  ruido) y conservación del  inmueble  respetando, en 
todo lo que se pueda, sus características de vivienda tradicional, mediante el empleo de materiales y 
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1. INTRODUCCIÓN 
La  vivienda  sobre  la  que  se  realiza  el  proyecto  se  encuentra  situada  en  Sambade,  en  el  Término 
Municipal de Carballo en la provincia de A Coruña (Galicia). 
 
Figura .1.1.‐ Imagen aérea del entorno de la vivienda. 
La edificación sobre la que se llevará a cabo la rehabilitación es una propiedad particular que lleva 10 
años deshabitada. Solo se usa para vacaciones de los familiares una o dos semanas al año.  
Su  construcción  data  de  la  primera  mitad  del  siglo  XX.  El  año  exacto  no  es  conocido  por  los 
propietarios,  aunque  creen  que  se  construyó  sobre  1928,  cuando  el  abuelo  de  los  actuales 
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Debido al éxodo rural que se produjo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y al fallecimiento del 
padre,  y  la  madre  al  no  poder  valerse  por  sí  sola,  se  abandonó  la  vivienda,  con  lo  cual  el 
mantenimiento del que debería haberse beneficiado no se produjo.  
Esta situación es muy común a  todas  las aldeas de  la zona, siendo  frecuente el deterioro de estas 
muestras de arquitectura popular. 
En  la última década se han realizado una  importante cantidad de nuevas construcciones en  la zona 
próxima a la vivienda objeto del proyecto, con lo que se considera una buena opción el rehabilitar la 
edificación para reducir el impacto visual que ocasiona una vivienda en estado de deterioro. 
La finalidad de  la rehabilitación es mejorar  la vivienda, con una nueva distribución  interior, y poder 
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2. MEMORIA DEL ESTADO ACTUAL 
2.1. DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 
La vivienda está situada en el nº 5 de la parroquia de Lema, perteneciente al municipio de Carballo, 
provincia  de  A  Coruña.  Su  referencia  catastral  es  002401500NH29D0001GG  y  sus  coordenadas 
aproximadas  X=528.020 m;  Y=  4.792.520 m  en  el  sistema  de  referencia  geográfico  ETRS89  con 
proyección UTM en el huso 29. 
Se localiza en el interior de una parcela de 3.500 m2 y está formada por tres bloques, uno dedicado a 
vivienda,  otro  se  utilizaba  antaño  como  alpendre  y  el  último  es  un  almacén  construido 





parcela.  Uno  enfrente  de  la  vivienda  y  otro  al  Sur  del  alprende.  Al  Norte  existe  una  vivienda 
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Al  sureste de  la parcela  los propietarios  tienen otra parcela  de  1.415 m²  con  referencia  catastral 
15019A207002290000Z con coordenadas aproximadas X=528.067 m; Y= 4.792.475 m. Esta parcela 
solo  se  puede  destinar  a  uso  agrario  según  las  Normas  Subsidiarias  y  Complementarias  del 
Planeamiento del Termino Municipal de Carballo. 
2.2. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 
El  principal  condicionante  será  mantener  lo  más  intactos  posibles  los  muros  de  mampostería 
existentes que  requerirá el apoyo de una estructura auxiliar de cimentación. Donde sea posible se 
aprovechará  el muro  de  carga  existente  como  estructura  portante  de  la  vivienda. Además  de  las 
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Núcleo  Rural  cuya  publicación  data  del  año  1984.  Cabe  destacar  que  actualmente  existe  un 


























































































encuentran  definiendo  las  esquinas  y  los huecos de  las puertas  y  algunas  ventanas,  ya que otros 
huecos  se  modificaron  posteriormente,  de  manera  que  el  resto  de  los  alzados  se  forman  por 
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En el interior se reparte en las siguientes estancias: en la planta baja entrando por la puerta principal 
se  entra  directamente  a  un  pasillo,  que  da  acceso;  a  la  derecha,  a  la  cocina  rehabilitada  y  a  las 
escaleras que suben a la primera planta, a la izquierda, al salón‐comedor, y de frente al hall. El hall da 
acceso; a  la derecha, a  la cocina antigua y a  la  izquierda, al baño. Enfrente del hall se encuentra  la 
puerta de entrada trasera. 
La primera planta tiene acceso desde  la planta  inferior mediante unas escaleras de dos tiros y   107 
cm  de  ámbito.  Las  escaleras  desembarcan  en  un  pasillo  que  comunica  todas  las  dependencias 
superiores: a mano izquierda se encuentran tres dormitorios con una ventana cada uno que dan a la 




Al  salir por  la puerta  de  entrada  trasera  encontramos un pasillo,  al principio  está  el  acceso  a  las 





Las divisiones  interiores son  tabiques de  ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento, enlucidos y 
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3. CUADRO DE SUPERFICIES 
PLANTA  ESTANCIA  SUP. ÚTIL (M2)  SUP. CONST. (M2) 
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4. CUADERNO DE CAMPO 
4.1. METODOLOGÍA EN LA TOMA DE DATOS 
Para  la toma de  los datos topográficos de  la finca se utilizó una estación total, mediante el método 
de radiación y con la ayuda de un prisma se tomó todo el terreno. 
Con  la misma estación total se tomó con el  láser de  la misma todas  las alturas de  fachada y zonas 
inaccesibles de cubierta.  
Se  ha  tomado  con  disto  y  cinta  métrica  el  interior  de  todas  las  estancias,  triangulándolas  y 
localizando todas las carpinterías. 
Tras  realizar  el  delineado  de  la  superficie,  las  fachadas  y  cada  planta  de  la  vivienda  se  realizó  la 













ID  X  Y  Z 
1  528053.168  4792499.059  17.293 
2  528052.871  4792498.966  17.287 
3  528052.982  4792498.503  17.284 
4  528053.359  4792499.301  16.999 
5  528052.544  4792499.086  16.974 
6  528052.749  4792498.247  16.998 
7  528051.290  4792496.737  16.915 
8  528047.493  4792494.998  16.869 
9  528043.919  4792492.940  16.789 
10  528040.823  4792490.143  16.895 
11  528034.607  4792481.145  17.425 
12  528013.189  4792486.397  15.458 
13  528011.556  4792486.819  15.107 
15  528010.717  4792490.820  14.956 
16  528010.409  4792490.914  15.103 
17  528010.636  4792491.292  14.935 
18  528010.413  4792491.124  15.091 
19  528010.075  4792491.111  15.079 
20  528010.012  4792491.280  14.802 
21  528006.588  4792503.265  13.940 
22  528006.550  4792503.519  13.907 
23  528006.266  4792503.187  13.954 
24  528005.233  4792507.798  13.722 
25  528005.530  4792507.859  13.834 
ID  X  Y  Z 
26  528004.778  4792511.520  13.669 
27  528004.702  4792511.288  13.677 
28  528004.751  4792510.708  13.718 
29  528009.289  4792512.802  13.781 
30  528011.090  4792512.182  13.768 
31  528011.740  4792512.029  13.724 
32  528010.895  4792512.472  13.588 
33  528009.405  4792512.971  13.616 
34  528008.323  4792519.355  13.172 
35  528010.833  4792519.256  13.083 
36  528011.120  4792519.329  13.147 
37  528012.527  4792516.032  13.334 
38  528013.358  4792513.805  13.532 
39  528014.689  4792513.485  13.819 
40  528016.923  4792511.854  14.572 
41  528019.540  4792515.411  14.620 
42  528019.709  4792515.644  14.631 
44  528021.570  4792515.547  14.646 
45  528025.486  4792514.617  14.854 
46  528025.765  4792514.516  14.867 
47  528007.381  4792506.132  13.984 
48  528010.326  4792505.150  14.196 
49  528014.464  4792507.645  14.385 





AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL                            MEMORIA DEL ESTADO ACTUAL 
  15
ID  X  Y  Z 
52  528015.614  4792511.109  14.228 
53  528014.944  4792511.632  14.056 
54  528014.100  4792512.845  13.725 
55  528013.517  4792513.389  13.629 
56  528011.860  4792511.334  13.847 
57  528013.097  4792509.968  14.106 
58  528011.519  4792510.436  13.938 
59  528010.920  4792515.299  13.459 
60  528009.802  4792518.522  13.188 
61  528023.045  4792512.816  14.746 
62  528023.373  4792512.663  14.807 
63  528021.752  4792514.074  14.682 
64  528023.626  4792515.707  14.706 
65  528025.031  4792520.316  14.518 
66  528027.266  4792521.695  14.479 
67  528027.242  4792521.617  14.481 
68  528027.716  4792522.944  14.476 
69  528026.514  4792518.698  14.563 
70  528026.573  4792518.313  14.565 
71  528026.443  4792518.405  14.571 
72  528020.202  4792516.397  15.712 
73  528020.000  4792516.616  16.434 
74  528020.083  4792516.696  16.452 
75  528021.458  4792515.640  16.466 
76  528022.556  4792520.482  16.415 
77  528021.772  4792520.690  16.438 
78  528021.243  4792520.692  16.437 
79  528019.843  4792515.491  16.597 
80  528016.992  4792511.536  16.500 
81  528014.387  4792513.461  16.462 
82  528016.931  4792511.858  16.583 
83  528016.867  4792511.899  18.464 
84  528015.808  4792512.653  19.494 
85  528014.781  4792513.410  18.437 
86  528014.755  4792513.451  16.561 
87  528016.075  4792512.502  17.313 
88  528016.102  4792512.468  18.441 
89  528015.596  4792512.834  18.431 
90  528015.577  4792512.863  17.312 
91  528019.466  4792515.315  18.207 
92  528014.677  4792518.981  20.791 
93  528014.001  4792519.033  20.793 
94  528014.003  4792518.989  19.891 
95  528014.685  4792518.914  19.900 
96  528014.513  4792518.951  18.637 
97  528014.513  4792518.947  17.382 
ID  X  Y  Z 
98  528013.487  4792519.053  17.392 
99  528013.666  4792519.025  17.389 
100  528013.668  4792519.042  18.643 
101  528014.331  4792518.982  21.308 
102  528010.053  4792519.444  19.019 
103  528011.252  4792519.319  18.987 
104  528011.207  4792519.307  15.385 
105  528011.114  4792519.710  16.395 
106  528010.469  4792519.747  16.412 
107  528010.474  4792519.780  18.984 
108  528011.074  4792519.698  18.984 
109  528011.074  4792519.937  16.106 
110  528013.418  4792518.921  21.393 
111  528013.387  4792518.976  16.624 
112  528005.338  4792508.272  15.551 
113  528004.747  4792511.414  15.552 
114  528004.692  4792511.564  15.537 
115  528007.953  4792512.480  16.860 
116  528009.278  4792512.980  16.307 
117  528009.108  4792514.016  15.960 
118  528008.953  4792515.017  15.964 
119  528008.966  4792515.010  14.953 
120  528009.121  4792513.984  14.958 
121  528008.850  4792515.762  14.957 
122  528008.841  4792515.767  15.970 
123  528008.690  4792516.763  15.970 
124  528008.699  4792516.771  14.955 
125  528008.545  4792517.737  15.369 
126  528008.356  4792519.012  15.363 
127  528008.319  4792519.238  16.160 
128  528015.515  4792512.894  15.624 
129  528015.955  4792512.574  15.640 
130  528015.964  4792512.582  15.301 
131  528015.526  4792512.885  15.279 
132  528027.717  4792522.963  16.578 
133  528025.612  4792523.276  16.558 
134  528026.873  4792523.085  16.992 
135  528033.312  4792522.042  17.499 
136  528017.073  4792518.863  21.735 
137  528018.072  4792518.767  21.731 
138  528018.055  4792518.778  20.402 
139  528032.043  4792522.249  16.853 
140  528033.018  4792522.089  16.863 
141  528032.491  4792522.178  15.867 
142  528010.447  4792519.787  16.408 
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ID  X  Y  Z 
144  528011.256  4792520.119  16.362 
145  528011.260  4792520.120  16.019 
146  528010.523  4792520.167  16.386 
147  528010.817  4792523.098  16.340 
148  528010.828  4792523.263  16.340 
149  528011.543  4792523.193  15.977 
150  528011.524  4792523.212  16.332 
151  528011.880  4792526.205  15.972 
152  528011.108  4792526.293  16.327 
153  528011.137  4792526.372  16.320 
154  528011.892  4792526.394  16.337 
155  528011.891  4792526.393  15.951 
156  528012.181  4792529.873  15.926 
157  528012.177  4792529.819  16.285 
158  528011.422  4792529.931  16.297 
159  528011.446  4792530.092  16.298 
160  528011.431  4792530.246  16.312 
161  528012.136  4792530.217  16.319 
162  528011.443  4792530.206  18.917 
163  528011.084  4792530.578  18.921 
164  528012.286  4792530.498  16.512 
165  528012.277  4792530.500  15.152 
166  528011.348  4792529.285  17.329 
167  528011.354  4792529.270  18.704 
168  528011.200  4792527.664  18.701 
169  528011.198  4792527.664  17.332 
170  528011.019  4792525.846  17.325 
171  528011.028  4792525.834  18.720 
172  528010.874  4792524.209  18.721 
173  528010.862  4792524.221  17.329 
174  528010.698  4792522.371  18.753 
175  528010.549  4792520.757  18.759 
176  528010.721  4792520.758  18.760 
177  528010.539  4792520.760  17.364 
178  528010.697  4792522.381  17.358 
179  528011.374  4792521.319  16.157 
180  528011.454  4792522.155  16.152 
181  528011.476  4792522.177  14.910 
182  528011.390  4792521.289  14.912 
183  528011.604  4792523.488  15.957 
184  528011.728  4792524.637  15.954 
185  528012.003  4792527.718  15.918 
186  528012.150  4792529.139  15.918 
187  528012.151  4792529.145  14.702 
188  528012.012  4792527.722  14.700 
189  528012.391  4792529.110  15.907 
ID  X  Y  Z 
190  528012.230  4792530.386  14.184 
191  528008.187  4792531.656  14.185 
192  528008.185  4792531.636  13.809 
193  528006.452  4792532.229  13.807 
194  528003.216  4792526.345  13.803 
195  528007.809  4792522.288  16.332 
196  528006.417  4792521.942  16.845 
197  528004.535  4792521.315  16.070 
198  528002.761  4792519.940  15.298 
199  528011.118  4792521.379  13.021 
200  528008.297  4792519.311  13.174 
201  528007.895  4792521.796  13.102 
202  528007.803  4792522.359  13.118 
203  528004.675  4792521.455  12.911 
204  528003.983  4792521.053  12.866 
205  528003.050  4792520.298  12.848 
206  528002.990  4792520.730  12.852 
207  528003.029  4792521.940  12.863 
208  528003.045  4792522.226  12.865 
209  528003.211  4792525.989  12.826 
210  528003.215  4792526.314  12.815 
211  528004.725  4792529.109  12.867 
212  528006.472  4792532.188  12.904 
213  528006.901  4792532.039  12.912 
214  528008.196  4792531.663  12.946 
215  528008.349  4792531.580  12.954 
216  528008.245  4792531.220  12.963 
217  528008.259  4792531.190  12.957 
218  528008.992  4792531.007  12.988 
219  528009.090  4792531.356  12.996 
220  528011.121  4792530.715  13.087 
221  528011.000  4792530.382  13.087 
222  528011.970  4792530.030  13.124 
223  528012.245  4792530.348  13.566 
224  528011.445  4792524.821  13.110 
225  528010.332  4792524.867  13.074 
226  528011.676  4792524.665  13.767 
227  528011.559  4792523.434  13.772 
228  528010.173  4792523.418  13.043 
229  528007.933  4792524.169  13.069 
230  528004.603  4792524.086  12.891 
231  528054.431  4792499.679  16.902 
232  528054.005  4792498.883  16.958 
233  528055.151  4792499.198  16.999 
234  528055.284  4792498.386  16.991 
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ID  X  Y  Z 
236  528056.900  4792496.865  17.511 
237  528055.957  4792496.972  17.684 
238  528054.838  4792497.004  17.709 
239  528053.767  4792496.672  17.801 
240  528052.327  4792496.226  17.861 
241  528050.303  4792495.368  17.869 
242  528054.074  4792494.545  17.705 
243  528054.006  4792494.554  17.761 
244  528055.917  4792493.083  17.955 
245  528055.382  4792489.986  18.215 
246  528054.739  4792479.916  18.619 
247  528054.163  4792469.929  19.144 
248  528053.372  4792459.721  19.745 
249  528052.445  4792448.251  20.623 
250  528051.319  4792437.974  21.633 
251  528051.413  4792428.234  24.160 
252  528050.847  4792418.186  25.295 
253  528050.378  4792408.290  26.289 
254  528049.518  4792403.804  26.686 
255  528050.469  4792403.183  26.870 
256  528052.551  4792404.021  26.721 
257  528054.780  4792404.735  26.818 
258  528055.385  4792404.932  26.770 
259  528056.195  4792404.905  26.845 
260  528055.388  4792404.663  27.039 
261  528057.373  4792407.564  26.411 
262  528060.519  4792414.857  25.715 
263  528056.349  4792417.333  25.278 
264  528058.928  4792427.421  24.205 
265  528064.999  4792428.319  24.288 
266  528068.059  4792439.115  23.095 
267  528064.201  4792444.323  20.997 
268  528071.216  4792449.398  20.661 
269  528074.210  4792457.361  20.033 
270  528069.154  4792461.724  19.627 
271  528077.862  4792467.601  19.360 
272  528080.923  4792475.376  19.016 
273  528086.332  4792495.334  18.119 
274  528087.912  4792493.114  18.326 
275  528091.156  4792500.441  17.480 
276  528097.523  4792507.219  17.192 
277  528104.171  4792514.741  16.818 
278  528102.075  4792512.174  17.075 
279  528103.765  4792516.198  16.661 
280  528102.864  4792516.331  16.817 
281  528101.683  4792518.836  16.572 
ID  X  Y  Z 
282  528100.654  4792519.313  16.643 
283  528101.079  4792519.776  16.505 
284  528099.068  4792521.798  16.402 
285  528098.592  4792521.662  16.528 
286  528095.307  4792525.601  16.244 
287  528094.778  4792525.436  16.314 
288  528092.644  4792527.907  16.140 
289  528092.186  4792527.628  16.258 
290  528086.512  4792533.001  15.721 
291  528086.232  4792532.740  15.944 
292  528087.389  4792533.081  15.190 
293  528081.820  4792538.191  15.320 
294  528081.085  4792536.966  15.456 
295  528074.442  4792530.271  15.699 
296  528075.167  4792529.443  15.836 
297  528070.767  4792526.841  15.663 
298  528071.694  4792526.048  15.878 
299  528070.753  4792523.693  15.961 
300  528070.052  4792521.377  16.074 
301  528074.463  4792520.857  16.263 
302  528081.620  4792516.747  16.720 
303  528076.385  4792506.701  17.164 
304  528070.710  4792497.657  17.590 
305  528067.163  4792488.875  18.056 
306  528062.453  4792503.465  16.972 
307  528066.335  4792512.908  16.417 
308  528068.610  4792521.152  15.964 
309  528067.553  4792521.682  15.864 
310  528061.879  4792521.893  15.825 
311  528062.078  4792523.158  15.598 
312  528056.615  4792524.285  15.278 
313  528056.485  4792523.124  15.512 
314  528051.824  4792524.050  15.164 
315  528052.253  4792525.142  15.007 
316  528046.798  4792525.194  14.915 
317  528034.363  4792527.186  14.578 
318  528033.471  4792522.037  14.706 
319  528040.675  4792521.330  14.860 
320  528050.013  4792516.245  15.489 
321  528057.460  4792512.037  16.000 
322  528055.594  4792505.184  16.455 
323  528046.425  4792503.181  16.325 
324  528051.396  4792512.672  15.747 
325  528046.897  4792514.071  15.487 
326  528043.640  4792507.740  15.827 
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ID  X  Y  Z 
328  528034.935  4792497.200  16.155 
329  528036.022  4792505.801  15.600 
330  528039.468  4792513.029  15.362 
331  528042.515  4792518.244  15.183 
332  528036.821  4792513.006  15.286 
333  528032.456  4792505.156  15.518 
334  528029.354  4792500.074  15.677 
335  528023.160  4792501.871  15.281 
336  528026.183  4792508.036  15.110 
337  528029.655  4792513.944  14.925 
338  528032.160  4792520.365  14.667 
339  528027.776  4792521.543  14.581 
340  528027.731  4792521.075  14.634 
341  528027.326  4792521.133  14.659 
342  528026.666  4792518.693  14.685 
343  528025.798  4792514.485  14.864 
344  528025.654  4792513.644  14.876 
345  528023.382  4792512.644  14.784 
346  528021.335  4792510.971  14.649 
347  528018.648  4792509.172  14.550 
348  528015.015  4792507.750  14.400 
349  528018.319  4792518.562  18.910 
350  528019.273  4792529.708  18.913 
351  528019.084  4792527.776  18.317 
352  528018.983  4792526.976  18.313 
353  528019.035  4792526.942  17.377 
354  528019.122  4792527.802  17.366 
355  528018.832  4792524.621  18.428 
356  528018.746  4792523.797  18.429 
357  528018.577  4792521.579  18.598 
358  528018.517  4792520.758  18.591 
359  528018.115  4792518.781  19.448 
360  528018.166  4792519.158  19.446 
361  528046.222  4792525.279  16.173 
362  528034.270  4792527.211  15.982 
364  528034.250  4792527.346  17.349 
365  528033.480  4792522.032  17.504 
366  528021.734  4792523.743  16.043 
367  528020.901  4792523.804  16.032 
368  528020.746  4792523.816  16.012 
369  528019.973  4792523.865  16.027 
370  528018.127  4792516.449  18.485 
371  528018.752  4792515.988  18.478 
372  528018.259  4792516.360  19.332 
373  528017.899  4792516.706  18.744 
374  528017.461  4792516.948  18.483 
ID  X  Y  Z 
375  528062.686  4792498.851  17.209 
376  528017.344  4792517.030  18.244 
377  528017.407  4792516.994  16.594 
379  528018.797  4792515.954  16.614 
380  528018.126  4792516.448  16.604 
381  528023.315  4792529.022  17.720 
382  528019.920  4792529.536  17.866 
383  528017.912  4792518.129  16.474 
386  528019.650  4792520.709  16.463 
387  528019.579  4792520.576  16.632 
388  528018.522  4792520.437  16.547 
389  528018.834  4792520.527  16.643 
390  528019.507  4792520.753  16.626 
391  528019.226  4792522.242  16.612 
392  528019.756  4792524.004  16.570 
393  528018.818  4792524.142  16.594 
394  528018.849  4792524.185  16.497 
395  528019.871  4792524.076  16.469 
396  528021.756  4792523.824  16.411 
397  528020.912  4792526.535  16.399 
398  528023.088  4792526.358  16.346 
399  528023.375  4792528.934  16.294 
400  528021.723  4792529.227  16.365 
401  528019.388  4792529.542  16.476 
402  528019.063  4792526.708  16.466 
403  528018.605  4792521.608  16.677 
404  528018.547  4792520.799  16.682 
405  528018.761  4792523.958  15.996 
406  528018.559  4792521.680  16.026 
407  528018.475  4792520.959  16.004 
408  528022.652  4792520.653  15.361 
409  528022.697  4792521.383  15.326 
410  528022.723  4792521.634  15.326 
411  528022.791  4792522.447  15.350 
412  528022.779  4792522.623  15.247 
413  528019.692  4792522.525  15.141 
414  528020.381  4792523.838  16.263 
415  528019.820  4792523.456  16.432 
416  528019.769  4792522.725  16.432 
417  528019.760  4792522.632  16.432 
418  528019.632  4792520.929  16.484 
419  528019.711  4792522.625  16.278 
420  528019.783  4792522.716  16.278 
421  528019.121  4792522.594  16.292 
422  528022.703  4792521.647  14.389 
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424  528022.654  4792520.678  14.458 
425  528022.748  4792522.448  14.349 
426  528022.761  4792522.633  14.325 
428  528022.861  4792522.626  14.339 
429  528022.909  4792523.623  14.309 
430  528021.619  4792523.760  14.185 
431  528020.830  4792523.789  14.091 
432  528018.919  4792523.894  13.951 
433  528018.588  4792523.903  13.932 
434  528018.504  4792522.912  13.935 
435  528018.847  4792522.718  13.971 
436  528018.928  4792522.962  13.973 
437  528019.605  4792522.894  14.047 
438  528019.571  4792522.771  14.054 
439  528019.548  4792522.615  14.395 
440  528018.725  4792522.669  14.388 
441  528018.499  4792520.957  14.429 
442  528020.601  4792521.858  14.340 
443  528025.830  4792514.792  17.290 
444  528026.769  4792518.587  17.166 
445  528027.500  4792521.519  17.129 
446  528010.924  4792485.761  14.841 
447  528010.289  4792485.545  14.795 
448  528009.359  4792485.480  14.847 
449  528010.150  4792485.886  14.221 
450  528005.522  4792485.291  14.821 
451  528002.005  4792485.112  14.661 
452  527998.836  4792500.308  13.913 
453  528002.036  4792501.217  13.970 
454  528005.850  4792500.614  13.989 
455  528006.649  4792500.591  13.234 
456  528006.627  4792500.707  13.941 
457  528007.059  4792501.226  13.911 
458  528005.252  4792507.792  13.713 
459  528004.343  4792511.337  13.538 
460  528003.770  4792511.241  13.543 
461  528002.391  4792517.842  13.237 
462  528002.305  4792519.352  13.129 
463  528002.852  4792526.013  12.810 
464  528001.593  4792526.081  12.770 
465  528002.716  4792522.307  12.855 
ID  X  Y  Z 
466  528002.689  4792521.952  12.863 
467  528001.645  4792522.076  13.006 
468  528001.822  4792519.733  13.096 
469  528001.744  4792520.594  13.068 
470  528001.958  4792517.370  13.204 
471  528003.240  4792511.561  13.513 
472  527999.654  4792511.951  13.458 
473  527996.470  4792526.193  12.897 
474  527994.374  4792535.637  12.564 
475  527997.394  4792536.301  12.543 
476  528002.894  4792526.060  14.774 
477  528003.183  4792526.022  14.773 
478  528002.383  4792519.076  15.049 
479  528003.806  4792511.267  15.191 
480  528004.671  4792510.436  15.534 
481  528005.201  4792508.095  15.549 
482  528007.912  4792512.461  16.842 
483  528009.217  4792512.789  16.349 
484  528011.900  4792517.511  15.200 
485  528012.501  4792516.091  15.253 
486  528013.224  4792515.099  15.321 
487  528014.727  4792513.462  15.422 
488  528015.422  4792518.764  15.763 
489  528015.527  4792518.819  15.892 
490  528015.534  4792518.816  16.135 
491  528017.250  4792516.970  15.861 
493  528017.131  4792517.241  15.769 
494  528016.398  4792517.422  15.859 
495  528016.392  4792517.393  15.855 
496  528015.945  4792517.805  15.877 
497  528015.732  4792518.351  15.957 
498  528015.663  4792518.786  16.033 
499  528018.044  4792518.540  15.890 
500  528017.836  4792518.137  15.831 
501  528016.749  4792518.691  16.099 
502  528017.628  4792517.618  15.765 
503  528016.595  4792518.215  15.976 
505  528014.291  4792516.481  13.602 
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1. INFORMACIÓN PREVIA 
1.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 
Se  plantea  la  rehabilitación  de  la  citada  vivienda  siguiendo  las  indicaciones  de  la  propiedad  de 
conservar  íntegramente  su  forma,  composición  y  aspecto  exterior,  para  adaptarla  a  la  normativa 
actual, incrementando su confort y habitabilidad interior. 
Se demolerán todos aquellos elementos construidos en reformas anteriores que desentonen con el 




uso  de  lavandería  y  baño.  El  almacén  que  se  les  dará  otro  uso,  realizando  modificaciones  de 
paramentos y estructura. También se realizará  la restauración de un hórreo cercano a  la vivienda y 
un alprende, que se destinara a garaje. 
El principal  condicionante  será mantener  lo más  intactos posibles  los muros de piedra existentes. 
Respetando  el  entorno  y  utilizando  técnicas  y  materiales  que  se  consideren  de  importancia 
constructiva o cultural. Se  reorganizara el espacio  interior de  la vivienda, sin alterar su volumen ni 
aspecto exterior original, salvo la galería, y hacer más visible la piedra exterior. 



















de emplazamiento de  la vivienda que  se pretende  rehabilitar está constituida por  terrenos que  se 
encuentran  actualmente  caracterizados  por  la  existencia  de  una  armazón  y  edificaciones  de 




Según  lo previsto  en  el  artículo  40 de  la  citada  Ley,  se permitirá  en  cualquier  categoría  de  suelo 
rústico, tras la autorización autonómica según el procedimiento establecido en el artículo 41 de dicha  
Ley,  la  reconstrucción  o  la  rehabilitación  de  las  edificaciones  tradicionales  o  de  singular  valor 
arquitectónico, que podrán ser destinadas a usos residenciales, a actividades turísticas y artesanales 
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Se  trata de una parcela de  forma  irregular y  topografía con  ligera pendiente descendente hacia el 
Sur, en la cual se encuentra ubicada la edificación que es objeto de  esta rehabilitación. La totalidad 
de  la  parcela  linda:  al Oeste  de  la  parcela  existe  un  vial  de  doble  sentido  (CP‐1909),  desde  este 
existen dos accesos a  la parcela. Uno enfrente de  la vivienda y otro al Sur del alprende. Al Norte 
existe  una  vivienda  colindante  con  la  parcela, mientras  que  al  Este  y  al  Sur  la  parcela  linda  con 
extensas fincas sin edificar. 
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- Acceso: el acceso previsto a la parcela se realiza desde una vía pública. 










En  la planta baja  se dispondrá de una  cocina,  comedor,  salón, y pequeña biblioteca. Así  como un 
pequeño aseo debajo de  las escaleras. Será un espacio abierto con un tabique de cartón‐yeso para 
delimitar  las estancias, sin conseguir realizar un espacio cerrado. Desde  la planta baja accederemos 
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El  interior de  la vivienda  se vacía de  tabiques y  revestimientos de muros. Se elimina  la estructura 
existente, así como la escalera y la cubierta. Se retira la carpintería existente y se adaptan los huecos 
a la nueva carpintería con el fin de regularizarlos y armonizar las fachadas. 





























Descripción de  las prestaciones del edificio por  requisitos básicos  y en  relación  con  las exigencias 
básicas del CTE: 
Son  requisitos  básicos,  conforme  a  la  Ley  de  Ordenación  de  la  Edificación,  los  relativos  a  la 






De tal forma que  la disposición y  las dimensiones de  los espacios y  la dotación de  las  instalaciones 
faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen la edificación se 
ajustan  a  las  especificaciones  establecidas  por  la  Ley  9/2002  de  30  diciembre  de  Ordenación 
Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, modificada por las leyes 15/2004 y 2/2010. 
Accesibilidad 
De  tal  forma  que  se  permita  a  las  personas  con movilidad  y  comunicación  reducidas  el  acceso  y 
circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 
De conformidad con el artículo 2 de  la Ley 3/1998, de 24 de  junio, de Accesibilidad y Supresión de 
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De  conformidad  con  el  artículo  2  del  Real  Decreto‐Ley  1/1998,  de  27  de  febrero,  sobre 











afecten a  la cimentación,  los soportes,  las vigas,  los forjados,  los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
Los  aspectos  básicos  que  se  han  tenido  en  cuenta  a  la  hora  de  adoptar  y  diseñar  el  sistema 






Condiciones  urbanísticas:  el  edificio  es  de  fácil  acceso  para  los  bomberos.  El  espacio  exterior 
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La configuración de  los espacios,  los elementos fijos y móviles que se  instalen en el edificio, se han 
proyectado de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones 
de uso del edificio que  se describen más  adelante  sin que  suponga  riesgo de  accidentes para  los 
usuarios del mismo. 
REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD 




interior  del  edificio  y  que  éste  no  deteriore  el  medio  ambiente  en  su  entorno  inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
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La  vivienda dispone de medios  adecuados para  suministrar  al  equipamiento higiénico previsto de 
agua  apta  para  el  consumo  de  forma  sostenible,  aportando  caudales  suficientes  para  su 
funcionamiento,  sin  alteración  de  las  propiedades  de  aptitud  para  el  consumo  e  impidiendo  los 
posibles retornos que puedan contaminar  la red,  incorporando medios que permitan el ahorro y el 
control del agua. 
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En  la  vivienda  no  es  exigible  la  justificación  de  la  eficiencia  energética  de  la  instalación  de 
iluminación. 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la instalación de un sistema de 
captación,  almacenamiento  y  utilización  de  la  energía  solar  de  baja  temperatura,  adecuada  a  la 
radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente de la vivienda. 
Otros aspectos funcionales 










estructural  realizados  con  elementos  prefabricados,  estructuras  de  fábrica  (SE‐F), 





DB‐HR‐CT  Se  cumple  con  los  parámetros  exigidos  por  la  Norma  Básica  de  la  Edificación  de 
Condiciones  acústicas  en  los  edificios,  y  que  se  justifican  en  la  Memoria  de 































PLANTA  ESTANCIA  SUP. ÚTIL (M2)  SUP. CONST. (M2) 



















PLANTA  ESTANCIA  SUP. ÚTIL (M2)  SUP. CONST. (M2) 


































corrida en  todo el perímetro  interior de  los muros de  carga de piedra que  recibirá  las  cargas del 
forjado sanitario de planta baja. 
Parámetros: 
Profundidad  del  firme  de  la  cimentación  previsto  a  la  cota  ‐0,44 m.  Se  ha  estimado  una  tensión 
admisible del  terreno necesaria para el cálculo de  la cimentación, y una agresividad del mismo, en 
base a un  reconocimiento del  terreno, a  la espera de  la  realización de un estudio geotécnico para 






















































Cerramiento  de  fachadas    de  2  hojas:  La  interior  formada  por  un  tradosado  auto 
portante  de  carton  yeso  de  8.5050 mm  de  espesor, mediante  perfiles montantes  y 






Cerramiento  de  fachadas    de  2  hojas:  La  interior  formada  por  un  tradosado  auto 
portante  de  carton  yeso  de  8.5050 mm  de  espesor, mediante  perfiles montantes  y 













Muro  básico  de  hormigon  armado  de  200mm  con  armadura  de  acero  B‐500  S, 
armadura vertical Ø12 C/300 y armadura vertical Ø12 C/300. Hacia el interior tradosado 
auto portante de carton yeso de 8.5050 mm de espesor, mediante perfiles montantes y 








8.5050  mm  de  espesor,  mediante  perfiles  montantes  y  travesaños  fijados  al  miro 
esxterior, enlucido y pintado  interiormente, cámara de separacion de 5 cm. donde se 










Para  los  huecos  se  utilizarán  carpinterías  de  aluminio  de  dos  cámaras,  con  doble 








Se  considera  la  resistencia  al  fuego  de  las  fachadas  para  garantizar  la  reducción  del 
































Se  ha  tenido  en  cuenta  la  ubicación  del  edificio  en  la  zona  climática  C1.  Para  la 
comprobación  de  la  limitación  de  la  demanda  energética  se  ha  tenido  en  cuenta 
además, la transmitancia media de los muros de cada fachada y de una medianera vista 
con  sus  correspondientes  orientaciones,  incluyendo  en  el  promedio  los  puentes 
térmicos  integrados  en  las  fachadas,  tales  como,  contorno  de  huecos  y  pilares,  la 
transmitancia media de  los huecos de  fachada para cada orientación, y el  factor solar 











Cubierta  inclinada  con  pendientes  del  29,74º  (57,13 %).  Los  faldones  de  cubierta  se 
construirán  con  entramado  de  madera  de  correas  de  madera  maciza,  sobre  éstas 
tablero de madera machihembrada de 22 mm. de espesor, barrera de vapor, dos capas 
de  aislamiento  térmico  XPS  expandido  con  hidrofluorcarbonos  HFC  (0,025 W/mºK), 






















un  entabaldo  de madera  de  roble  de  espesro  20 mm,  sobre  el  que  se  apoyara  un 
hormigón aligerado para  formacion de pendiente a  continuación unbarrera de vapor 





















tenido  en  cuenta  su  tipo  y  uso,  la  condición  higrotérmica,  la  existencia  de  barrera 
contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, la pendiente, el 








Se  ha  tenido  en  cuenta  la  ubicación  del  edificio  en  la  zona  climática  C1.  Para  la 
comprobación  de  la  limitación  de  la  demanda  energética  se  ha  tenido  en  cuenta 
además, la transmitancia media de la cubierta con sus correspondientes orientaciones,  
la  transmitancia media de  los huecos o  lucernarios para  cada orientación, y el  factor 






Forjado  sanitario  tipo  ‘cáviti’  o  similar.  Sobre  el  forjado  una  capa  de  compresión  de 
mortero de cemento 1/6 (M‐40) de 5 cm. de espesor con mallazo de reparto y una capa 



























Para  la  adopción  de  la  parte  del  sistema  evolvente  correspondiente  al  suelo,  se  ha 
tenido en cuenta su tipo y el tipo de intervención en el terreno, la presencia de agua en 







Se  ha  tenido  en  cuenta  la  ubicación  del  edificio  en  la  zona  climática  E1.  Para  la 




proyectados  cumplen  con  las  exigencias  básicas  del  CTE,  cuya  justificación  se  desarrolla  en  la 
Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados específicos de cada Documento Básico. 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento 



















C1.  Para  la  comprobación  de  la  limitación  de  la  demanda  energética  se  ha  tenido  en 
cuenta  la  transmitancia media de  la partición  considerada  como una partición  interior 









































Seguridad en utilización: Para  la adopción de este material  se ha  tenido en  cuenta  la 
resbaladicidad del suelo. 
2.4.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 



























Fachadas.  Se  ha  tenido  en  cuenta  la  zona  pluviométrica,  la  altura  de  coronación  del 













del  almacén  de  contenedores  de  edificio  y  al  espacio  de  reserva  para  recogida,  y  el 













como  los parámetros que determinan  las previsiones  técnicas y que  influyen en  la elección de  los 




ABASTECIMIENTO DE AGUA  Abastecimiento  directo  con  suministro  público  continuo  y  presión  suficientes. 
Esquema general de la instalación de un solo titular/contador. 
EVACUACIÓN DE AGUAS  Red pública unitaria  (pluviales +  residuales). Cota del alcantarillado público a mayor 
profundidad que la cota de evacuación. Evacuación de aguas residuales domésticas y 
pluviales, sin drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos. 
SUMINISTRO ELÉCTRICO  Red de distribución pública de baja  tensión  según el esquema de distribución  “TT”, 
para una tensión nominal de 400 V en alimentación trifásica, y una frecuencia de 50 
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El dimensionado de  secciones  se  realiza  según  la  Teoría de  los Estados  Limites Últimos  (apartado 
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El  proceso  seguido  para  el  cálculo  estructural  es  el  siguiente:  primero,  determinación  de 
situaciones  de  dimensionado;  segundo,  establecimiento  de  las  acciones;  tercero,  análisis 
estructural;  y  cuarto  dimensionado.  Los métodos  de  comprobación  utilizados  son  el  de 
Estado Límite Último para la resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para 






















Se  harán  las  excavaciones  hasta  las  cotas  apropiadas,  rellenando  con  hormigón  en masa  HM‐20 

































de  68,00  cm.,  y  entablado  de  tablero  de madera machihembrada  de  30,00 mm.  de  espesor.  Los 
forjados proyectados son horizontales e inclinados en cubierta. 

































Los  vuelos  de  los  aleros  del  forjado  de  cubierta  se  realizarán  en  prolongación  del  entramado  de 
madera, según detalle de Planos de Proyecto 
Características de los materiales 
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3. SISTEMA ENVOLVENTE 





Definición del aislamiento  térmico de dichos  subsistemas,  la demanda energética máxima 










enlucido  y pintado  interiormente,  cámara de  separacion de  5  cm. donde  se  alojará  la barrera de 
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vapor  y el aislante  termico a base de  lana de  roca de 5  cm. de espesor  y al exteiror un muro de 
mampostería de piedra de 50 cm. de espesor. 
M3 
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4. SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN 
Se definen en este apartado  los elementos de cerramiento y particiones  interiores. Los elementos 
proyectados  cumplen  con  las  exigencias  básicas  del  CTE,  cuya  justificación  se  desarrolla  en  la 
Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados específicos de cada Documento Básico. 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento 
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5. SISTEMA DE ACABADOS 
Se  indican  las características y prescripciones de  los acabados de  los paramentos descritos 
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6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 












El  edificio  dispone  de  los  equipos  e  instalaciones  adecuados  para  hacer  posible  la  detección,  el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 



















































La  conexión  con  la  red de distribución de  la  compañía distribuidora  se  realizará mediante  la Caja 
General de Protección y Medida ubicada en el exterior de  la vivienda conforme a  la  ITC‐BT‐13. Se 
situará en el lugar indicado en el Plano de Instalación de Electricidad, a una altura comprendida entre 
0,70 y 1,80 m., y con acceso libre a la empresa suministradora. 
En el nicho se dejarán previstos  los orificios necesarios para alojar  los conductos para  la entrada de 




































envolvente  del  ICP  será  precintable  y  sus  características  y  tipo  corresponderán  a  un  modelo 
oficialmente aprobado. 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección proyectados son los siguientes: 
- 1  interruptor  general  automático  de  accionamiento  manual  contra  sobreintensidades  y 
cortocircuitos, de corte omnipolar. Intensidad nominal 63 A. Poder de corte mínimo de 4,5 kA. 
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circuito  que  alimenta  el  grupo  de  presión  existente  (C13).  Intensidades  nominales  40  A  y 
sensibilidad 30 mA. 
- 14  Interruptores  automáticos magnetotérmicos de  corte omnipolar  y  accionamiento manual, 





















su  tensión  asignada  450‐750  V.  La  instalación  se  realizará  empotrada  bajo  tubo  flexible  de  PVC 
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Todas  las  conexiones  de  conductores  se  realizarán  utilizando  bornes  de  conexión  montados 
individualmente o mediante regletas de conexión, realizándose en el  interior de cajas de empalme 
y/o de derivación. 












C1 Iluminación  16 mm  990 W  Punto de luz  10 A  1,5 mm2 
C2 Tomas de uso 
general  20 mm  2.700 W  Base 16A 2p+T  16 A  2,5 mm2 




25 mm  3.450 W  Base 16A 2p+T  16 A  6 mm2 
C5 Tomas de baño y 
cocina  20 mm  1.450 W  Base 16A 2p+T  16 A  2,5 mm2 
C6 Iluminación  16 mm  990 W  Punto de luz  10 A  1,5 mm2 
C7 Tomas de uso 
general  20 mm  2.700 W  Base 16A 2p+T  16 A  2,5 mm2 
C10 Secadora  20 mm  3.450 W  Base 16A 2p+T  16 A  2,5 mm2 
C12 Tomas de baño y 
cocina  20 mm  1.450 W  Base 16A 2p+T  16 A  2,5 mm2 
C13 Ventilación 
híbrida  16 mm  486 W  Base 16A 2p+T  16 A  1,5 mm2 
C14 Tomas de uso 
general  20 mm  2.700 W  Base 16A 2p+T  16 A  2,5 mm2 
Instalación de puesta a tierra 
Se  conectarán  a  la  toma  de  tierra  toda masa metálica  importante,  las masas metálicas 




La  instalación  de  toma  de  tierra  de  la  vivienda  constará  de  los  siguientes  elementos:  un 
anillo  de  conducción  enterrada  siguiendo  el  perímetro  del  edificio,  una  pica  de  puesta  a 
tierra de cobre electrolítico de 2 metros de longitud y 14 mm. de diámetro, y una arqueta de 
conexión, para hacer registrable la conexión a la conducción enterrada. De estos electrodos 














número  de  picas  necesarias  para  una  instalación  de  puesta  a  tierra  adecuada,  en  un  edificio,  se 































Disponer de medios  adecuados para  suministrar  al  equipamiento higiénico previsto de  agua  apta 
para el  consumo de  forma  sostenible, aportando  caudales  suficientes para  su  funcionamiento,  sin 
alteración  de  las  propiedades  de  aptitud  para  el  consumo  e  impidiendo  los  posibles  retorno  que 
puedan contaminar  la red,  incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del 
agua. 
Los  equipos  de  producción  de  agua  caliente  estarán  dotados  de  sistemas  de  acumulación  y  los 























La  instalación  constará  de:  una  2  cocinas  las  dos  compuestas  por  fregadero  y  lavavajillas,  1  aseo 
compuesto de  lavabo e  inodoro, 3 baños compuestos de  lavabo,  inodoro y ducha, Una  lavandería 














Ver esquema general de  la  instalación en  la Memoria de cumplimiento del CTE, Apartado HS 4 de 
Suministro de agua. 
El trazado de la Instalación de A.F. parte de la llave de paso y del contador, ubicados en armario en la 
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Las  conducciones  enterradas  que  discurren  por  los  cuartos  técnicos  serán  de  polietileno  de  alta 
densidad  para  una  presión  nominal  de  1  Mpa.  Se  aislarán  con  coquilla  flexible  de  espuma 
elastomérica de 32 mm. de espesor. 





oculta bajo  falso  techo. Cuando discurran por exteriores o  locales no  calefactados  se aislarán  con 
coquillas flexibles de espuma elastomérica. 
Se dispondrá de  llave de  corte general en  la vivienda. Se dispondrán  llaves de paso en  cada  local 
húmedo,  y  antes  de  cada  aparato  de  consumo,  según  se  indica  en  el  Plano  de  Instalación  de 
Fontanería. 
El tendido de  las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten afectadas por focos de 
calor y por  consiguiente deben discurrir  siempre  separadas de  las  canalizaciones de agua  caliente 
(ACS o Calefacción) a una distancia de 4  cm.,  como mínimo. Cuando  las dos  tuberías estén en un 
mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. 







La producción de A.C.S.  se  realizará mediante un grupo  térmico para  calefacción  y producción de 
agua caliente sanitaria instantánea, de combustible mixto (carbón / gasóleo), conectado al depósito 























La  red de evacuación deberá disponer de  cierres hidráulicos,  con unas pendientes que  faciliten  la 
evacuación de los residuos y ser autolimpiables, los diámetros serán los apropiados para los caudales 



















Las  arquetas  de  dimensiones  especificadas  en  el  Plano  de  Saneamiento  serán  prefabricadas 
registrables. Se colocarán arquetas en  las conexiones y cambios de dirección, según se  indica en el 
Plano de Saneamiento. 






Se  colocarán  piezas  de  registro  a  pie  de  bajante,  en  los  encuentros,  cambios  de  pendiente,  de 
dirección y en tramos rectos cada 15 m., no se acometerán a un punto más de dos colectores. 



























































Los  dormitorios  y  el  salón‐comedor  tendrán  carpinterías  exteriores  de  clase  2  con  aberturas  de 
admisión,  aberturas  dotadas  de  aireadores  o  aperturas  fijas  de  la  carpintería  que  comunican 
directamente  con el exterior. Disponen además, de un  sistema de  ventilación  complementario de 
ventilación natural por  la  carpintería exterior practicable.  Las particiones entre  los  locales  secos  y 
húmedos disponen de aperturas de paso. 
La cocina y los cuartos de baño exteriores tendrán carpinterías exteriores de clase 2 con aberturas de 
admisión,  aberturas  dotadas  de  aireadores  o  aperturas  fijas  de  la  carpintería  que  comunican 
directamente  con  el  exterior,  y  aberturas  de  extracción  conectadas  a  conductos  de  extracción. 
Disponen  además,  de  un  sistema  de  ventilación  complementario  de  ventilación  natural  por  la 
carpintería exterior practicable. 
La cocina dispone además de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica 
para  los vapores y  los contaminantes de  la cocción. La campana extractora estará conectada a un 
conducto de extracción  independiente de  los de  la ventilación general de  la vivienda que no podrá 
utilizarse para la extracción de aire de locales de otro uso. 




























Diseño  y  dimensionado  de  la  instalación  según  el  vigente  Reglamento  regulador  de  las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a  los servicios de telecomunicación 










Se  prevé  la  instalación  de  un  sistema  individual  de  captación,  distribución  y  toma  de  señales  de 
Televisión y Radio en Frecuencia Modulada, compuesta por los siguientes elementos: 
- Equipo de captación de señales terrenales formado por antenas de UHF, VHF y FM para señales 





en  lugar  fácilmente  accesible  en  la  planta  bajocubierta.  El  borde  inferior  del  armario  de 
protección en el que se aloje, estará situado a una altura sobre el nivel del suelo de 2 metros. 
- Red de distribución desde  los equipos de amplificación y mezclador hasta  las bases de acceso 
terminal (BAT). Se situará a una distancia mínima de 30 cm. de las conducciones eléctrica y de 5 
cm. de las de fontanería, saneamiento, telefonía y gas. 




Se  prevé  la  instalación  de  un  sistema  individual  de  Telefonía  Básica  y Digital,  compuesta  por  los 
siguientes elementos: 






















Disponer  de  unos  medios  adecuados  destinados  a  atender  la  demanda  de  bienestar  térmico  e 
higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, con objeto 
de  conseguir un uso  racional de  la energía que  consumen, por  consideraciones  tanto económicas 
como de protección al medio ambiente, y teniendo en cuenta a  la vez  los demás requisitos básicos 
que  deben  cumplirse  en  el  edificio,  y  todo  ello  durante  un  periodo  de  vida  económicamente 
razonable. 
Los  equipos  de  producción  de  agua  caliente  estarán  dotados  de  sistemas  de  acumulación  y  los 

























polietileno  reticulado UNE  53.381,  calorifugada  y  empotrada  en  los  pavimentos.  Cada  uno  de  los 





En  tramos  largos  se  preverá  la  posibilidad  de  dilatación  con  cambios  de  dirección  o  elementos 
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El  cálculo  se  ha  efectuado  independientemente  para  cada  estancia,  obteniéndose  unas  cargas 
térmicas totales necesarias de 8 kW, y una potencia nominal total instalada de 17,32 kW. 
El  equipo  de  producción  de  calor  será  una  caldera mural  a  gas,  para  acumulada  dinámica  con 
depósito integrado, cámara de combustión estanca y tiro forzado, encendido electrónico y seguridad 





























demanda de agua caliente  sanitaria  se cubra mediante  la  incorporación de  sistemas de captación, 












colindantes,  orientada  a  Sudeste  con  un  ángulo  de  acimut  de  0º,  e  inclinada  22º  respecto  a  la 
horizontal. 
Se proyecta un  sistema de captadores  solares a medida, con  los captadores  solares en  la cubierta 
paralelos al faldón de  los casetones, y el resto de  los componentes en el  interior de  la vivienda. No 
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Cálculo de la demanda energética 
La demanda energética  se  calcula a partir del  consumo de agua  (en  litros/día),  la  temperatura de 
referencia para el agua caliente (60ºC) y las temperaturas mensuales del agua fría de red recogida en 
la  publicaciones  Instalaciones  de  Energía  Solar  Térmica  de  CENSOLAR  (Centro  de  estudios  de  la 
energía solar), y Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura del IDAE para 
la provincia de León. 
MES  Nº DIAS/MES  TEMP. AGUA FRÍA ºC  DEMANDA KW/H 
Enero  31  9  1.758 
Febrero  28  9  1.587 
Marzo  31  10  1.723 
Abril  30  12  1.623 
Mayo  31  13  1.642 
Junio  30  14  1.555 
Julio  31  16  1.538 
Agosto  31  16  1.538 
Septiembre  30  15  1.522 
Octubre  31  13  1.619 
Noviembre  30  11  1.634 







































Enero  5,40  25%  444 
Febrero  8,00  40%  636 
Marzo  11,40  57%  984 
Abril  12,40  58%  950 
Mayo  15,40  71%  1.16 
Junio  16,20  74%  1.156 
Julio  17,40  81%  1.248 
Agosto  15,30  76%  1.173 
Septiembre  13,90  74%  1.131 
Octubre  10,90  62%  1.009 
Noviembre  6,40  35%  570 
Diciembre  5,10  24%  416 
TOTAL ANUAL  10.877 KW/H 
Circuito primario 
El  fluido  circulante  será  agua  con  anticongelante  con  las  especificaciones  del  fabricante  de  los 
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espesor  en  los  tramos  interiores  y  de  30  mm.  en  los  tramos  que  discurran  por  el  exterior.  El 
aislamiento  de  las  tuberías  de  intemperie  llevará  una  protección  externa  ante  las  acciones 
climatológicas. 











La  transferencia de calor del circuito de captadores solares al acumulador se  realizará a  través del 












































Inodoro de porcelana  sanitaria,  con  tanque bajo y  salida para  conexión vertical, asiento y 
tapa  lacados  con bisagras de  acero  inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6  litros,  con 
juego de fijación y manguito de PVC con junta. 
Ducha: 
Plato  de  ducha  de  porcelana  sanitaria,  color  blanco,  de  dimensiones  según  planos,  con 
grifería monomando para ducha, acabado brillo. 
7.2. COCINA 
El equipamiento de  la  cocina estará  compuesto por  los  siguientes electrodomésticos: una 
placa  inducción, una campana extractora, un  lavavajillas y un  frigorífico con congelador. El 
lavavajillas podrán ser equipo bitérmico. 
Dispondrá de 2 contenedores de residuos integrados en el mobiliario de la cocina, uno para 
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1. TABLA RESUMEN DE APLICACIÓN 
DOCUMENTO BÁSICO  CAPÍTULO  APLICACIÓN 
DB‐SE: Seguridad estructural 
SE: Bases de cálculo  Aplicable 
SE‐AE: Acciones en la edificación  Aplicable 
SE‐C: Cimientos  No aplicable 
SE‐A: Acero  Aplicable 
SE‐F: Fábrica  No aplicable 
SE‐M: Madera  Aplicable 
DB‐SI: Seguridad en caso de incendio 
SI 1: Propagación interior  Aplicable 
SI 2: Propagación exterior  No aplicable 
SI 3: Evacuación ocupantes  Aplicable 
SI 4: Instalaciones de protección contra incendios  Aplicable 
SI 5: Intervención de bomberos  Aplicable 
SI 6: Resistencia al fuego de la estructura.  Aplicable 
DB‐SUA‐: Seguridad de utilización y 
accesibilidad 
SUA‐ 1: Seguridad frente al riesgo de caídas  Aplicable 
SUA‐ 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o 
atrapamiento  Aplicable 
SUA‐ 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  Aplicable 
SUA‐ 4: Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada  No aplicable 
SUA‐ 5: Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones con alta ocupación  No aplicable 
SUA‐ 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  No aplicable 
SUA‐ 7: Seguridad frente al riesgo causado por 
vehículos en movimiento  No aplicable 
SUA‐ 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción 
del rayo  No aplicable 
SUA‐ 9: Accesibilidad  Aplicable 
DB‐HS: Salubridad 
HS 1: Protección frente a la humedad  Aplicable 
HS 2: Recogida y evacuación de residuos  No aplicable 
HS 3: Calidad del aire interior  No aplicable 
HS 4: Suministro de agua  Aplicable 
HS 5: Evacuación de aguas  Aplicable 
DB‐HR: Protección frente al ruido  HR: Protección frente al ruido  Aplicable 
DB‐HE: Ahorro de energía 
HE 0: Limitación del consumo energetico  No aplicable 
HE 1: Limitación de demanda energética  No aplicable 
HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas  Aplicable 
HE 3: Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación  No aplicable 
HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria  Aplicable 
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riesgos  indebidos, de  forma que se mantenga  la  resistencia y  la estabilidad  frente a  las acciones e 



































































barras  los elementos que definen  la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece  la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la 
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  












































Se  estiman  uniformemente  repartidas  en  la  planta.  Son  elementos  tales  como  el  pavimento  y  la 














Las  disposiciones  de  este  documento  no  son  de  aplicación  en  los  edificios  situados  en  altitudes 
superiores  a 2.000 m.  En  general,  las  estructuras habituales de  edificación no  son  sensibles  a  los 
efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima 




















Las  acciones  químicas  que  pueden  causar  la  corrosión  de  los  elementos  de  acero  se  pueden 
caracterizar mediante  la velocidad de corrosión que se refiere a  la pérdida de acero por unidad de 
superficie del   elemento afectado y por unidad de  tiempo.  La  velocidad de  corrosión depende de 
parámetros  ambientales  tales  como  la  disponibilidad  del  agente  agresivo  necesario  para  que  se 
active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, 
pero  también de  las  características del acero  y del  tratamiento de  sus  superficies, así  como de  la 
geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
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CARGAS GRAVITATORIAS POR NIVELES 






























Método de cálculo: El dimensionado   de secciones se realiza según  la Teoría de  los Estados   Limites 
Últimos  (apartado  3.2.1  DB‐SE)  y  los  Estados  Límites  de  Servicio  (apartado  3.2.2  DB‐SE).  El 
comportamiento de  la cimentación debe comprobarse frente a  la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud de servicio.  































Descripción:  Cimentación  de  tipo  superficial.  Se  proyecta  con  zanjas  corridas  y  zapatas  rígidas  de 
hormigón armado. 
Material adoptado: Hormigón armado HA‐25/B/20/IIa y Acero B500S. 
Dimensiones y armado: Las  dimensiones  y  armados  se  indican  en  planos  de  estructura.  Se  han 
dispuesto  armaduras  que  cumplen  con  las  cuantías  mínimas  indicadas  en  la  tabla  42.3.5  de  la 
instrucción de hormigón estructural (EHE‐08) atendiendo a elemento estructural considerado. 
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Sistema de contención 




Dimensiones y armado: Las  dimensiones  y  armados  se  indican  en  planos  de  estructura.  Se  han 
dispuesto  armaduras  que  cumplen  con  las  cuantías  mínimas  indicadas  en  la  tabla  42.3.5  de  la 
instrucción de hormigón estructural (EHE‐08) atendiendo a elemento estructural considerado. 
Condiciones de ejecución:  Sobre  la  superficie de excavación del  terreno  se debe de extender una 
capa  de  hormigón  de  regularización  de  10  cm.  de  espesor.  Cuando  sea  necesario,  la  dirección 
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Ámbito de  aplicación de  la Norma No  es obligatoria  la  aplicación de  la norma NCSE‐02 para  esta 


















































El  programa  realiza  el  análisis  de  solicitaciones mediante  un  cálculo    por métodos matriciales  de 
rigidez,  formando  las  barras  los  elementos  que  definen  la  estructura:  pilares,  vigas,  brochales  y 
viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos, considerando 6 grados 
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A  los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos  los estados de carga se 
realiza un  cálculo estático y  se  supone un  comportamiento  lineal de  los materiales, por  tanto, un 
cálculo en primer orden. 
El método de  cálculo de  los  forjados  se  realiza mediante un  cálculo plano en  la hipótesis de  viga 
continua  empleando  el método matricial  de  rigidez  o  de  los  desplazamientos,  con  un  análisis  en 
hipótesis elástica. 









La  estructura  de  madera  se  ha  diseñado  tanto  para  tensiones  como  para  deformaciones, 
comprobando que ambas están dentro de  los  límites fijados por  la normativa. La determinación de 
las  solicitaciones  a  las  que  habrá  de  hacer  frente  la  estructura,  originadas  por  las  acciones 
consideradas, se efectúa con arreglo a los Principios de la Mecánica Racional, las teorías clásicas de la 
Resistencia de Materiales y Elasticidad, tomándose las cargas señaladas en el DB‐SE, considerando las 
hipótesis  en  ELU  (Estados  Límites  Últimos),  siguiendo  las  especificaciones  del  documento  SE‐M, 
determinándose una Clase de Servicio 2 en función de las condiciones ambientales previstas. 
Se ha considerado un control normal  tanto para  las acciones como para  los materiales,  siendo  los 













Ym:  1,30.  Coeficiente  parcial  de  seguridad  para  la madera  en  estados  límites  últimos  y  para  las 
combinaciones fundamentales. 
































































































Recubrimientos: A  los  efectos de determinar  los  recubrimientos  exigidos  en  la  tabla 37.2.4. de  la 
vigente EHE‐08, se considera toda la estructura en ambiente Normal. 




Para  garantizar  estos  recubrimientos  se  exigirá  la  disposición  de  separadores  homologados  de 
acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la vigente 
EHE‐08. 


















Los  límites máximos para el establecimiento de  los  lotes de control de aplicación para estructuras 









Los aceros empleados poseerán  certificado de marca AENOR.  Los  resultados del  control del acero 
serán puestos a disposición de la Dirección Facultativa antes de la puesta en uso de la estructura. 















































































































































































































Para  cada planta  la  línea  superior hace  referencia  al  lado  izquierdo del muro  y  la  inferior  al  lado 
derecho. 










SECTOR ESTADO APROVECHAMIENTO 
(%) 
ESFUERZOS 
       NX  NY  NXY  MX   MY   MXY  QX  QY 























































































































































define  en  cada  caso,  sea mayor  que  V0  (V0=0,01 m3)  y  esté  sometido  a  esfuerzos  de  tracción 

































































a)  clase  de  riesgo  1:  el  elemento  estructural  está  bajo  cubierta  protegido  de  la  intemperie  y  no 











d)  clase  de  riesgo  4:  el  elemento  estructural  está  en  contacto  con  el  suelo  o  con  agua  dulce  y 






- Protección superficial: es aquélla en  la que  la penetración media alcanzada por el protector es 
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- Protección media:  es  aquélla  en  la  que  la  penetración media  alcanzada  por  el  protector  es 















Se han  considerado  las estipulaciones del  apartado  “3 Durabilidad” del  “Documento Básico  SE‐M. 
Seguridad  Estructural. Madera”,  considerándose  la  clase  de  riesgo  biológico  como  1,  con  lo  cual 
según este documento no es necesaria protección. De todas maneras se recomienda la aplicación de 
una  protección  superficial  frente  a  agentes  bióticos  y  métodos  de  impregnación,  debiendo 
protegerse en  la zona en contacto con el ambiente exterior y frente a agentes meteorológicos con 
productos de poro  abierto que permiten  el  flujo de humedad  entre  el  ambiente  y  la madera,  así 
como la protección contra la corrosión de los elementos metálicos según la tabla 3.3. en función de 
la  clase  de  servicio.  La madera  será  protegida  pues mediante  protección  de  acción  fungicida  e 
insecticida, realizada previa a su colocación con el fin de que la misma se realice por todas sus caras. 
Ejecución y control 
En  cuanto  a  la  ejecución  de  la  estructura  de madera,  antes  de  la  utilización  de  la misma,  debe 
secarse, en  la medida que sea posible, hasta alcanzar contenidos de humedad adecuados a  la obra 
acabada  (humedad  de  equilibrio  higroscópico),  pudiendo  aceptarse  contenidos más  elevados  de 











































Plano XY  Plano XZ  Ala sup.  Ala inf. 
  1.00  10.63  0.00  0.00 






































Plano XY  Plano XZ  Ala sup.  Ala inf. 
 1.00  1.00  0.00  0.00 




























Plano XY  Plano XZ  Ala sup.  Ala inf. 
 0.00  1.00  0.00  0.00 




































Plano XY  Plano XZ  Ala sup.  Ala inf. 
  0.00  1.00  0.00  0.00 
































Plano XY  Plano XZ  Ala sup.  Ala inf. 
  0.00  1.00  0.00  0.00 






































Plano XY  Plano XZ  Ala sup.  Ala inf. 
 0.10  1.00  0.00  0.00 













CUMPLIMIENTO DEL CTE                 AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL 
 120
3. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (CTE DB-SI) 
El  objetivo  del  requisito  básico  “Seguridad  en  caso  de  Incendio”  consiste  en  reducir  a  límites 






La puesta en funcionamiento de  las  instalaciones previstas requiere  la presentación, ante el órgano 
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Compartimentación en sectores de incendio 












La  justificación de que  la  reacción  al  fuego de  los elementos  constructivos  empleados  cumple  las 

























de madera maciza  según  descripción  detallada  en  la memoria  constructiva  de  este  proyecto.  La 





EXIGENCIA  BÁSICA  SI  3:  Los  elementos  de  evacuación  del  edificio  no  deben  cumplir  ninguna 
condición  especial  de  las  definidas  en  el  apartado  1  (DB  SI  3),  al  no  estar  previsto  en  él  ningún 
establecimiento de uso  'Comercial' o  'Pública Concurrencia', ni establecimientos de uso  'Docente', 
'Hospitalario', 'Residencial Público' o 'Administrativo', de superficie construida mayor de 1500 m². 
3.4. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO (SI‐4) 
EXIGENCIA  BÁSICA  SI  4:  El  edificio  dispone  de  los  equipos  e  instalaciones  de  protección  contra 
incendios  requeridos según  la  tabla 1.1 de DB SI 4  Instalaciones de protección contra  incendios. El 
diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como 









































Muros resistentes o de carga  Mampostería de piedra  R 90  R 30 
Muros resistentes o de carga  Termoarcilla de 15 cm. de espesor  R 90  R 30 
Soportes p. sobre rasante  Madera maciza 30x30 cm.  REI 35  R 30 
Forjado de planta baja  Forjado  h.a. canto 25 cm.  REI 90  R 30 
Forjado de planta primera  Entramado de madera.  REI 35  R 30 
Forjado de planta bajocubierta  Entramado de madera.  REI 35  R 30 
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4. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (CTE DB-SUA-) 
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a  límites aceptables el 
riesgo de que  los usuarios  sufran daños  inmediatos durante el uso previsto de  los edificios,  como 
consecuencia de sus características de diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte 
I de CTE). 




EXIGENCIA BÁSICA SUA‐ 1: Se  limitará el  riesgo de que  los usuarios  sufran caídas, para  lo cual  los 
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4.2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO (SUA‐2) 








- Las  superficies  acristaladas  situadas  en  las  áreas  con  riesgo  de  impacto  dispondrán  de  un 
acristalamiento laminado  que resiste sin romper un impacto nivel 2. 
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Recintos 

















EXIGENCIA BÁSICA SUA‐ 6: Se  limitará el  riesgo de  caídas que puedan derivar en ahogamiento en 
piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
En  la  vivienda  proyectada  no  existen  pozos,  depósitos,  ni  piscinas,  no  existiendo  el  riesgo  de 
ahogamiento. 










tipos  de  pavimento  y  la  señalización  y  protección  de  las  zonas  de  circulación  rodada  y  de  las 
personas. 
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5. SALUBRIDAD (CTE DB-HS) 
El  objetivo  del  requisito  básico  “Higiene,  salud  y  protección  del  medio  ambiente”,  tratado  en 
adelante bajo  el  término  salubridad,  consiste  en  reducir  a  límites  aceptables  el  riesgo de que  los 
usuarios,  dentro  de  los  edificios  y  en  condiciones  normales  de  utilización,  padezcan molestias  o 
enfermedades, así como el  riesgo de que  los edificios  se deterioren y de que deterioren el medio 
ambiente  en  su  entorno  inmediato,  como  consecuencia  de  las  características  de  su  proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento (Artículo 13 de la Parte I de CTE). 




Cota de la cara inferior del suelo en contacto con cámara sanitaria:  La  solución  adoptada  no  se 
puede considerar cámara sanitaria. Consiste en la colocación de bovedillas (tipo caviti) directamente 






contacto  con el  terreno. Su  solución  constructiva es de: Muro de hormigón armado de 25  cm. de 
espesor  con  la  impermeabilización  realizada  por  su  cara  externa  constituida  por:  imprimación 


















 I1: La  impermeabilización debe realizarse mediante  la aplicación de una  lámina 
impermeabilizante. 
 I3: Cuando el muro  sea de  fábrica debe  recubrirse por  su  cara  interior  con un 













La  solución  anterior  se  realiza  para  evitar  las  filtraciones  a  través  del muro.  Para  solucionar  la 











terreno,  y  se  aplica  una  diferencia  de  potencial  que  puede  ser  continua  o  en  forma  de  pulsos 






























 C3:  Debe  realizarse  una  hidrofugación  complementaria  del  suelo mediante  la 
aplicación  de  un  producto  líquido  colmatador  de  poros  sobre  la  superficie 
terminada del mismo. 
 D1: Debe  disponerse  una  capa  drenante  y  una  capa  filtrante  sobre  el  terreno 
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Solución constructiva realizada 
- Cubierta  inclinada  con  pendientes  del  57,74 %.  Los  faldones  de  cubierta  se  construirán  con 
entramado  de  madera  de  correas  de  madera  maciza,  sobre  éstas  tablero  de  madera 
machihembrada de 30 mm. de espesor, barrera de vapor, lámina impermeabilizante, dos capas 
de  aislamiento  térmico  XPS  expandido  con  hidrofluorcarbonos  HFC  (0,025 W/mºK),  incluido 
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de  espesor,  hormigón  aligerado  para  formacion  de  pendiente  a  continuación  unbarrera  de  vapor 







Los  edificios  dispondrán  de  medios  para  que  sus  recintos  se  puedan  ventilar  adecuadamente, 
eliminando  los  contaminantes  que  se  produzcan  de  forma  habitual  durante  el  uso  normal  de  los 
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice  la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
Para  limitar el  riesgo de  contaminación del  aire  interior de  los edificios  y del entorno exterior en 
fachadas  y  patios,  la  evacuación  de  productos  de  combustión  de  las  instalaciones  térmicas  se 
producirá  con  carácter  general  por  la  cubierta  del  edificio,  con  independencia  del  tipo  de 


















Los  dormitorios,  el  comedor  y  la  sala  de  estar  tendrán  carpinterías  exteriores  de  clase  2  (según 
norma UNE  EN  12207:2000),  con  aberturas  de  admisión  (AA),  aberturas  dotadas  de  aireadores  o 
aperturas  fijas de  la carpintería que comunican directamente con el exterior a un espacio en cuya 
planta puede  inscribirse un círculo de diámetro mayor de 4 m. Disponen además, de un sistema de 





inscribirse  un  círculo  de  diámetro mayor  de  4 m.,  y  aberturas  de  extracción  (AE)  conectadas  a 






















Planta baja (Salón / Comedor)  Seco  34.2  6  18.0  18.0  A  10.0  40.0  96.0   800x80x12 
A  8.0  32.0  96.0 
 
800x80x12 
Cocina planta baja (Cocina)  Húmedo 7.1   ‐  14.3  14.3  A  10.0  40.0  96.0   800x80x12 
E  14.3  57.2  201.1 
 
Ø 160 
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CÁLCULO DE LAS ABERTURAS DE VENTILACIÓN 













Anexo vivienda (Cocina)  Húmedo 25.7  ‐  51.5  51.5 
A  10.0 40.0  96.0  800x80x12 
 
A  10.0 40.0  96.0  800x80x12 
 
A  10.0 40.0  96.0  800x80x12 
 
A  10.0 40.0  96.0  800x80x12 
 
A  10.0 40.0  96.0  800x80x12 
 
A  10.0 40.0  96.0  800x80x12 
 
A  7.8  31.1  96.0  800x80x12 
 
E  17.2 206.0 201.1  Ø 160 
 
E  17.2 206.0 201.1  Ø 160 
 
E  17.2 206.0 201.1  Ø 160 
 






E  15.0 60.0  122.7  Ø 125 
 











qv  Caudal de ventilación mínimo exigido.  Amin Área mínima de la abertura. 

















Dormitorio 1 (Dormitorio)  Seco  10.8  2  10.0  10.0  A  10.0 40.0  96.0  800x80x12  
P  10.0 80.0  82.5  Holgura 
 
Dormitorio 2 (Dormitorio)  Seco  11.2  2  10.0  10.0  A  10.0 40.0  96.0  800x80x12  
P  10.0 80.0  82.5  Holgura 
 
Dormitorio 3 (Dormitorio)  Seco  15.6  2  10.0  15.0 
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CÁLCULO DE LAS ABERTURAS DE VENTILACIÓN 



















E  15.0  60.0  122.7 
 
Ø 125 
Baño 2 (Baño / Aseo)  Húmedo 5.3   ‐  15.0  20.0 





E  10.0  80.0  122.7 
 
Ø 125 







qv  Caudal de ventilación mínimo exigido.  Amin Área mínima de la abertura. 




agua  apta  para  el  consumo  de  forma  sostenible,  aportando  caudales  suficientes  para  su 
funcionamiento,  sin  alteración  de  las  propiedades  de  aptitud  para  el  consumo  e  impidiendo  los 
posibles retornos que puedan contaminar  la red,  incorporando medios que permitan el ahorro y el 
control del caudal del agua. 
Los  equipos  de  producción  de  agua  caliente  dotados  de  sistemas  de  acumulación  y  los  puntos 










Fregadero doméstico  0.72  0.360  12 
Inodoro con cisterna  0.36  ‐  12 
Lavabo  0.36  0.234  12 
Bidé  0.36  0.234  12 













Lavavajillas doméstico  0.54  0.360  12 
Lavadora doméstica  0.72  0.540  12 
Lavabo pequeño  0.18  0.108  12 
Ducha  0.72  0.360  12 
 
Abreviaturas utilizadas 


































































Los diámetros de  los diferentes  tramos de  la  red de  suministro  se han dimensionado conforme al 






































las medidas  oportunas  para  evitar  posibles  tensiones  excesivas  de  la  tubería, motivadas  por  las 





































1‐2  2.61  3.14  2.85  0.33  0.95  0.30  28.00  32.00  1.55  0.33  29.50  28.87 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr  Longitud medida sobre planos  Dint  Diámetro interior 
Lt  Longitud total de cálculo (Lr + Leq)  Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto  v  Velocidad 
K  Coeficiente de simultaneidad  J  Pérdida de carga del tramo 
Q  Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K)  Pent  Presión de entrada 






























Lr  Longitud medida sobre planos  Dint  Diámetro interior 
Lt  Longitud total de cálculo (Lr + Leq)  Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto  v  Velocidad 
K  Coeficiente de simultaneidad  J  Pérdida de carga del tramo 
Q  Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K)  Pent  Presión de entrada 


































3‐4  Instalación interior (F)  2.70  3.23 2.85 0.33 0.95 0.00  26.20  32.00  1.77  0.46  24.54  24.08 
4‐5  Instalación interior (F)  4.29  5.14 2.65 0.35 0.92 0.00  26.20  32.00  1.70  0.69  24.08  23.39 
5‐6  Instalación interior (F)  6.87  8.25 0.80 0.60 0.48 5.68  16.20  20.00  2.31  3.56  23.39  14.14 
6‐7  Instalación interior (F)  0.09  0.11 0.40 0.78 0.31 0.00  16.20  20.00  1.51  0.02  14.14  13.62 
7‐8  Cuarto húmedo (F)  0.09  0.10 0.40 0.78 0.31 0.00  16.20  20.00  1.51  0.02  13.62  13.60 
8‐9  Cuarto húmedo (F)  0.56  0.67 0.30 0.86 0.26 0.00  12.40  16.00  2.13  0.35  13.60  13.25 




Lr  Longitud medida sobre planos  Dcom Diámetro comercial 
Lt  Longitud total de cálculo (Lr + Leq)  v Velocidad 
Qb  Caudal bruto  J Pérdida de carga del tramo 
K  Coeficiente de simultaneidad  Pent Presión de entrada 


















   Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW  0.06  0.63 
  
Abreviaturas utilizadas 










CUMPLIMIENTO DEL CTE                 AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL 
 148





EXIGENCIA  BÁSICA  HS  5:  Los  edificios  dispondrán  de  medios  adecuados  para  extraer  las  aguas 

































Lavabo  1  2  32  40 
Bidé  2  3  32  40 
Ducha  2  3  40  50 
Bañera (con o sin ducha)  3  4  40  50 
Inodoro con cisterna  4  5  100  100 
Inodoro con fluxómetro  8  10  100  100 
Urinario con pedestal  ‐  4  ‐  50 
Urinario suspendido  ‐  2  ‐  40 
Urinario en batería  ‐  3.5  ‐  ‐ 
Fregadero doméstico  3  6  40  50 
Fregadero industrial  ‐  2  ‐  40 
Lavadero  3  ‐  40  ‐ 
Vertedero  ‐  8  ‐  100 
Fuente para beber  ‐  0.5  ‐  25 
Sumidero  1  3  40  50 
Lavavajillas doméstico  3  6  40  50 
Lavadora doméstica  3  6  40  50 
Cuarto de baño (Inodoro con cisterna)  7  ‐  100  ‐ 
Cuarto de baño (Inodoro con fluxómetro)  8  ‐  100  ‐ 
Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna)  6  ‐  100  ‐ 
Cuarto de aseo (Inodoro con fluxómetro)  8  ‐  100  ‐ 




















32  ‐  1  1 
40  ‐  2  3 
50  ‐  6  8 
63  ‐  11  14 
75  ‐  21  28 
90  47  60  75 
100  123  151  181 
125  180  234  280 
160  438  582  800 










diámetro que  le  corresponde  a  la bajante,  siendo  el diámetro de  la misma  constante  en  toda  su 








HASTA 3 PLANTAS  MÁS DE 3 PLANTAS  HASTA 3 PLANTAS  MÁS DE 3 PLANTAS 
50  10  25  6  6 
63  19  38  11  9 
75  27  53  21  13 
90  135  280  70  53 
110  360  740  181  134 
125  540  1100  280  200 
160  1208  2240  1120  400 
200  2200  3600  1680  600 
250  3800  5600  2500  1000 















50  ‐  20  25 
63  ‐  24  29 
75  ‐  38  57 
90  96  130  160 
110  264  321  382 












160  880  1056  1300 
200  1600  1920  2300 
250  2900  3520  4200 
315  5710  6920  8290 




















0.5 %  1 %  2 %  4 % 
35  45  65  95  100 
60  80  115  165  125 
90  125  175  255  150 
185  260  370  520  200 





































125  178  253  90 
229  323  458  110 
310  440  620  125 










1070  1510  2140  200 
1920  2710  3850  250 
2016  4589  6500  315 
Los  diámetros mostrados,  obtenidos  de  la  tabla  4.9  (CTE  DB  HS  5),  garantizan  que,  en  régimen 
permanente, el agua ocupa la totalidad de la sección transversal de la tubería. 
Colectores mixtos: 
Para  dimensionar  los  colectores  de  tipo  mixto  se  han  transformado  las  unidades  de  desagüe 
correspondientes a  las aguas  residuales en  superficies equivalentes de  recogida de aguas, y  se ha 
sumado a  las correspondientes de  las aguas pluviales. El diámetro de  los colectores se ha obtenido 
en función de su pendiente y de la superficie así obtenida, según la tabla anterior de dimensionado 
de colectores de aguas pluviales. 
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3‐4  1.34  36.71  6.00  90  2.82  1.00  2.82  22.57  3.04  84  90 
4‐5  0.78  2.86  3.00  40  1.41  1.00  1.41  ‐  ‐  34  40 
4‐6  1.12  2.00  3.00  40  1.41  1.00  1.41  ‐  ‐  34  40 
13‐14  2.33  1.85  6.00  90  2.82  1.00  2.82  49.87  1.03  84  90 
14‐15  0.42  4.59  3.00  40  1.41  1.00  1.41  ‐  ‐  34  40 
14‐16  0.96  2.00  3.00  40  1.41  1.00  1.41  ‐  ‐  34  40 
17‐18  0.73  2.00  3.00  75  1.41  1.00  1.41  43.95  0.89  69  75 
18‐19  0.78  2.93  1.00  32  0.47  1.00  0.47  ‐  ‐  26  32 
18‐20  1.14  2.00  2.00  40  0.94  1.00  0.94  ‐  ‐  34  40 
17‐21  0.48  7.77  4.00  110  1.88  1.00  1.88  ‐  ‐  104  110 
10‐22  0.39  27.67  6.00  75  2.82  1.00  2.82  31.47  2.80  69  75 
22‐23  0.64  2.00  3.00  40  1.41  1.00  1.41  ‐  ‐  34  40 
22‐24  0.34  3.79  3.00  40  1.41  1.00  1.41  ‐  ‐  34  40 
10‐25  1.41  4.22  5.00  110  2.35  1.00  2.35  26.62  1.31  104  110 
25‐26  1.27  2.00  1.00  32  0.47  1.00  0.47  ‐  ‐  26  32 
25‐27  0.66  3.82  4.00  110  1.88  1.00  1.88  ‐  ‐  104  110 
29‐30  1.68  2.00  4.00  110  1.88  1.00  1.88  ‐  ‐  104  110 
29‐31  1.81  2.00  4.00  110  1.88  1.00  1.88  ‐  ‐  104  110 
29‐32  1.15  2.00  3.00  75  1.41  1.00  1.41  43.95  0.89  69  75 
32‐33  0.89  4.00  1.00  32  0.47  1.00  0.47  ‐  ‐  26  32 
32‐34  2.12  2.00  2.00  40  0.94  1.00  0.94  ‐  ‐  34  40 
29‐35  1.44  2.00  3.00  75  1.41  1.00  1.41  43.95  0.89  69  75 
35‐36  1.53  2.03  1.00  32  0.47  1.00  0.47  ‐  ‐  26  32 
35‐37  1.55  2.00  2.00  40  0.94  1.00  0.94  ‐  ‐  34  40 
  
ABREVIATURAS UTILIZADAS 
L  Longitud medida sobre planos  Qs  Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i  Pendiente  Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe  v  Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo  Dint  Diámetro interior comercial 
Qb  Caudal bruto  Dcom Diámetro comercial 























28‐29  3.00  14.00  110  6.58  0.45  2.94  0.144  104  110 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref.  Referencia en planos  K  Coeficiente de simultaneidad 
L  Longitud medida sobre planos  Qs  Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
UDs Unidades de desagüe  r  Nivel de llenado 
Dmin Diámetro nominal mínimo  Dint  Diámetro interior comercial 






















2‐3  3.11  2.00  44.00  160  20.68  0.25  5.17  28.18  1.21  154  160 
3‐7  8.63  2.00  38.00  160  17.86  0.27  4.77  27.05  1.18  154  160 
7‐8  7.38  2.00  38.00  160  17.86  0.27  4.77  27.05  1.18  154  160 
8‐9  3.05  2.00  38.00  160  17.86  0.27  4.77  27.05  1.18  154  160 
9‐10  1.50  2.00  24.00  160  11.28  0.35  3.99  24.70  1.12  154  160 
10‐11  2.49  2.00  13.00  160  6.11  0.50  3.06  21.61  1.04  154  160 
11‐12  11.53  2.00  6.00  160  2.82  1.00  2.82  20.77  1.01  154  160 
12‐13  4.74  2.00  6.00  160  2.82  1.00  2.82  20.77  1.01  154  160 
11‐17  0.38  1.00  7.00  110  3.29  0.71  2.33  38.58  0.78  104  110 
9‐28  0.67  20.29  14.00  110  6.58  0.45  2.94  20.11  2.43  104  110 
  
Abreviaturas utilizadas 
L  Longitud medida sobre planos  Qs  Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i  Pendiente  Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe  v  Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo  Dint  Diámetro interior comercial 
Qb  Caudal bruto  Dcom Diámetro comercial 


















2  4.89  2.00  160  125x125x150 cm 
3  3.11  2.00  160  125x125x150 cm 
7  8.63  2.00  160  125x125x140 cm 
8  7.38  2.00  160  100x100x125 cm 
9  3.05  2.00  160  100x100x120 cm 
10  1.50  2.00  160  100x100x115 cm 
11  2.49  2.00  160  100x100x110 cm 
12  11.53  2.00  160  70x70x85 cm 




Ltr  Longitud entre arquetas  Dsal Diámetro del colector de salida 
 
Red de aguas pluviales: 

















55‐56  47.49  10.83  0.50  125  90.00  1.00  ‐  ‐ 
59‐60  7.30  4.84  0.50  125  90.00  1.00  ‐  ‐ 
63‐64  7.30  4.84  0.50  125  90.00  1.00  ‐  ‐ 
70‐71  12.60  9.93  0.50  125  90.00  1.00  ‐  ‐ 
74‐75  42.61  8.52  0.50  125  90.00  1.00  ‐  ‐ 
78‐79  47.49  10.83  0.50  125  90.00  1.00  ‐  ‐ 
  
Abreviaturas utilizadas 
A  Área de descarga al canalón  I  Intensidad pluviométrica 
L  Longitud medida sobre planos  C  Coeficiente de escorrentía 


























46‐49  22.84  5.94  2.07  ‐  50  90.00  1.00  51.63  0.72 
49‐50  22.84  5.08  2.50  1.21  40  90.00  1.00  ‐  ‐ 
65‐66  40.51  1.02  3.10  ‐  50  90.00  1.00  65.47  0.96 
66‐67  40.51  8.42  2.00  2.15  50  90.00  1.00  ‐  ‐ 
  
Abreviaturas utilizadas 
A  Área de descarga al sumidero  I  Intensidad pluviométrica 
L  Longitud medida sobre planos  C  Coeficiente de escorrentía 


















44‐45  15.03  75  90.00  1.00  0.38  0.106  69  75 
47‐48  24.66  75  90.00  1.00  0.62  0.142  69  75 
51‐52  23.53  75  90.00  1.00  0.59  0.138  69  75 
  
Abreviaturas utilizadas 
A  Área de descarga a la bajante  Q  Caudal 
Dmin Diámetro nominal mínimo  f  Nivel de llenado 
I  Intensidad pluviométrica  Dint  Diámetro interior comercial 
















53‐54  47.49  80  90.00  1.00  1.19  0.178  77  80 
54‐55  47.49  80  90.00  1.00  1.19  0.178  77  80 
58‐59  7.30  80  90.00  1.00  0.18  0.058  77  80 
62‐63  7.30  80  90.00  1.00  0.18  0.058  77  80 
69‐70  12.60  80  90.00  1.00  0.31  0.080  77  80 
73‐74  42.61  80  90.00  1.00  1.07  0.167  77  80 
76‐77  47.49  80  90.00  1.00  1.19  0.178  77  80 










A  Área de descarga a la bajante  Q  Caudal 
Dmin Diámetro nominal mínimo  f  Nivel de llenado 
I  Intensidad pluviométrica  Dint  Diámetro interior comercial 




















2‐39  9.59  2.00  160  7.28  33.66  1.33  154  160 
39‐40  4.51  2.00  160  3.70  23.80  1.10  154  160 
40‐41  4.26  2.00  160  3.34  22.59  1.06  154  160 
41‐42  5.63  2.00  160  2.15  18.18  0.94  154  160 
42‐43  4.76  2.00  160  1.56  15.56  0.85  154  160 
43‐44  0.69  1.99  90  0.38  17.14  0.60  84  90 
43‐46  5.02  2.00  160  1.19  13.62  0.78  154  160 
46‐47  0.73  1.32  90  0.62  24.24  0.60  84  90 
42‐51  0.73  1.38  90  0.59  23.41  0.60  84  90 
41‐53  0.76  57.87  160  1.19  6.12  2.54  154  160 
40‐57  4.71  2.58  160  0.36  7.31  0.60  154  160 
57‐58  0.40  49.79  160  0.18  2.64  1.36  154  160 
57‐61  2.59  4.72  160  0.18  4.58  0.60  154  160 
61‐62  0.50  39.86  160  0.18  2.78  1.26  154  160 
39‐65  5.05  3.36  160  2.39  16.86  1.16  154  160 
65‐68  0.68  2.00  160  1.38  14.65  0.82  154  160 
68‐69  0.77  25.93  160  0.31  3.97  1.28  154  160 
68‐72  6.26  2.00  160  1.07  12.93  0.76  154  160 
72‐73  0.36  55.09  160  1.07  5.89  2.41  154  160 
39‐76  0.63  101.69  160  1.19  5.37  3.09  154  160 
  
Abreviaturas utilizadas 
L  Longitud medida sobre planos  Y/D Nivel de llenado 
i  Pendiente  v  Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo  Dint  Diámetro interior comercial 


















39  9.59  2.00  160  100x100x120 cm 
40  4.51  2.00  160  100x100x110 cm 
41  4.26  2.00  160  80x80x100 cm 
42  5.63  2.00  160  80x80x90 cm 
43  4.76  2.00  160  70x70x80 cm 
46  5.02  2.00  160  60x60x70 cm 
57  4.71  2.58  160  60x60x65 cm 
61  2.59  4.72  160  60x60x50 cm 
65  5.05  2.00  160  60x60x65 cm 
68  0.68  2.00  160  60x60x65 cm 
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6. PROTECCIÓN FRENTE AL RUÍDO (CTE DB-HR) 
6.1. INTRODUCCIÓN 











El aislante  térmico, pese a que en ocasiones  tenga algunas propiedades acústicas,  también  resulta 
poco  útil  a  estos  efectos.  Sin  embargo  existen materiales  específicamente  acústicos  que  con  un 
espesor de algunos milímetros sí resultan eficaces si se prevén en el proyecto. 
Sobre la ejecución de la obra: 
Tanto  la construcción tradicional como el cartón yeso se quedan al  límite de  lo admisible sólo si se 
cuida mucho la ejecución. Otras medidas adicionales tales como la colocación de las bandas acústicas 
o el empleo de materiales más específicos sólo son útiles si además la ejecución es cuidadosa. 
El paso de conductos en el caso de cerramientos de  ladrillo y  la ubicación de enchufes en todos  los 
casos resultan absolutamente determinantes. Retacar bien las rozas y colocar una lámina de aislante 
acústico entre las cajas de enchufes resuelve esta cuestión. 
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Sobre las fachadas: 
- Lo  fundamental  es  el  hueco  de  la  ventana  y  en  él,  la  calidad  de  las  carpinterías  es  lo más 
importante por encima de  capialzados,  cristales e  incluso el  tamaño del hueco.  Las  ventanas 
correderas dan, en general, un mal aislamiento. 







acústico. Naturalmente  también aquí  la buena ejecución en obra es  fundamental y pese a  las dos 
hojas, los conductos y enchufes deben ser cuidados. 
Sobre los cerramientos horizontales: 
Los pavimentos  requieren de una  independización de  los cerramientos evitando  todos  los puentes 





queda  para  las  Comunidades  Autónomas  regular  cuántos  de  estos  ensayos  serán  obligatorios  de 
modo que hasta que se legisle al respecto sería recomendable realizar alguna comprobación en obra 
además de  las que  los usuarios puedan encargar por  su  cuenta para verificar el  cumplimiento del 
CTE. Esto debe preverse en el Plan de Control y en el Pliego de Condiciones del Proyecto. 
Es  recomendable  realizar  algún  ensayo  informativo  a  cerramientos  de  modo  que  tengamos 
posibilidad  de  hacer  correcciones  antes  de  que  la  obra  esté  totalmente  acabada.  Estos  ensayos 
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Los  ensayos  acústicos  requieren  bastante  tiempo  para  realizarse  son  dificultosos  a  partir  de  la 
primera planta en  fachadas y necesitan de ciertas dimensiones mínimas de  los  locales, de  la calle, 
disponer  de  luz  eléctrica,  etc.  Es  conveniente  planificar  bien  la  campaña  de  ensayos  con  el 
laboratorio para optimizar  los  resultados. Así mismo es conveniente  revisar en qué condiciones se 
realizan los ensayos para aplicar las correcciones que procedan si es necesario. 
Sobre la realización concreta de ensayos: 




Mientras  se hace  un  ensayo,  los  errores  de medición  por  exceso  en  las  dimensiones  de  la  pared 







y  restando  los  resultados para  así  tener en  cuenta  el  ruido exterior. Generalmente  se  coloca una 
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Cualquier efecto pantalla en la medición del ruido exterior tal como el que puede hacer un árbol o un 
cartel al micrófono  receptor puede  ser  superior al que ejerce  sobre el conjunto del cerramiento y 
perjudicar el ensayo dando resultados inferiores a los reales. 
Salvo que se coloquen andamios, los ensayos exteriores suelen realizarse en las primeras plantas en 
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no perteneciente a          
la unidad de uso(1)       
   Suelo flotante       



























no perteneciente a          
la unidad de uso(1)  Suelo flotante            



























































Los  resultados  finales  mostrados  se  acompañan  de  los  valores  intermedios  más  significativos, 
presentando el detalle de  los  resultados obtenidos en el capítulo de  justificación de  resultados de 
este mismo documento, para cada una de las entradas en las tablas de resultados. 
Aislamiento del ruido aéreo esterior 
Id  Recinto receptor  %  RAtr,Dd  R'Atr  SS  V  D2m,nT,Atr (dBA) 
huecos  (dBA)  (dBA)  (m²)  (m³)  exigido  proyecto 


















Se  presenta  a  continuación  el  cálculo  detallado  de  la  estimación  de  aislamiento  acústico  a  ruido 
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Elemento estructural básico  m  RAtr  Revestimiento interior  Rd,Atr  Si 
(kg/m²)  (dBA)  (dBA)  (m²) 
Cerramiento de galería  161  39.1     0  5.19 
 
Huecos en fachada 
 
Huecos en fachada 
Rw Ctr RAtr Si 
(dB) (dB) (dBA) (m²)
Ventana de doble acristalamiento solar.lite control solar + low.s baja 








(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²)
Tejas (Entramado de cubierta) 60 34.5   0 12.97
 
Elementos de flanco 
 
   Elemento estructural básico  m  RAtr  Revestimiento  RAtr  Lf  Si  Uniones 
(kg/m²)  (dBA)  (dBA)  (m)  (m²) 
F1  Cerramiento de galería  161  39.1     0 
2.4  7.3 
 f1  A.4. Tabique PYL 98/600(48) LM  43  46.0     0 
F2  Cerramiento de galería  161  39.1     0 
2.4  7.3 
 f2  A.4. Tabique PYL 98/600(48) LM  43  46.0     0 
F3  Sin flanco emisor             
3.1  7.3 
 f3  Entramado de madera entre pisos  95  82.0     0 
F4  Sin flanco emisor             
3.1  7.3 
 f4  Tejas (Entramado de cubierta)  60  34.5     0 
F5  Sin flanco emisor             
3.1  13.0 
 f5  Cerramiento de galería  161  39.1     0 
F6  Tejas (Entramado de cubierta)  60  34.5     0 
2.0  13.0 
 f6  A.4. Tabique PYL 98/600(48) LM  43  46.0     0 
F7  Tejas (Entramado de cubierta)  60  34.5     0 
1.0  13.0 
 f7  A.4. Tabique PYL 98/600(48) LM  43  46.0     0 
F8  Tejas (Entramado de cubierta)  60  34.5     0 
4.2  13.0 
 f8  A.4. Tabique PYL 98/600(48) LM  43  46.0     0 
F9  Tejas (Entramado de cubierta)  60  34.5     0 
4.2  13.0 
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Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en contacto 
con el aire exterior: 
 
Contribución directa, RDd,Atr: 
 
Elemento separador 
RD,Atr RDd,Atr RDd,Atr SS Si RDd,m,Atr Dd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA) 
Cerramiento de galería 39.1 0 39.1 20.3 5.2 45.0 3.15248e-005
Ventana de doble acristalamiento solar.lite 
control solar + low.s baja emisividad térmica 
"unión vidriera aragonesa", 8/10/8 low.s 
33.0   33.0 20.3 2.1 42.8 5.19394e-005
Tejas (Entramado de cubierta) 34.5 0 34.5 20.3 13.0 36.4 0.000227125
  35.1 0.000310589
 
Contribución de Flanco a flanco, RFf,Atr: 
 
Flanco RF,Atr  Rf,Atr  RFf,Atr KFf  Lf  Si  RFf,Atr Si/SS∙Ff (dBA) (dBA) (dBA)  (dB)  (m) (m²) (dBA)
1  39.1  46.0  0  15.7 2.4  7.3  63.1  1.76259e‐007
2  39.1  46.0  0  15.7 2.4  7.3  63.1  1.76259e‐007
6  34.5  46.0  0  11.4 2.0  13.0 59.9  6.55035e‐007
7  34.5  46.0  0  11.4 1.0  13.0 62.6  3.51774e‐007
8  34.5  46.0  0  11.4 4.2  13.0 56.5  1.43306e‐006
9  34.5  46.0  0  11.4 4.2  13.0 56.5  1.43306e‐006
   53.7  4.22545e‐006
 
Contribución de Flanco a directo, RFd,Atr: 
 
Flanco RF,Atr  Rd,Atr  RFd,Atr KFd  Lf  Si  RFd,Atr Si/SS∙Fd (dBA) (dBA) (dBA)  (dB)  (m) (m²) (dBA)
1  39.1  39.1  0  ‐1.7* 2.4  7.3  42.3  2.11911e‐005
2  39.1  39.1  0  ‐1.9* 2.4  7.3  42.1  2.21898e‐005
6  34.5  34.5  0  5.7  2.0  13.0 48.4  9.25261e‐006
7  34.5  34.5  0  5.7  1.0  13.0 51.2  4.85584e‐006
8  34.5  34.5  0  3.8  4.2  13.0 43.2  3.06383e‐005
9  34.5  34.5  0  3.8  4.2  13.0 43.2  3.06383e‐005
   39.3  0.000118766
 
Contribución de Directo a flanco, RDf,Atr: 
 
Flanco RD,Atr  Rf,Atr  RDf,Atr KDf  Lf  Si  RDf,Atr Si/SS∙Df (dBA) (dBA) (dBA)  (dB)  (m) (m²) (dBA)
1  39.1  46.0  0  15.7 2.4  7.3  63.1  1.76259e‐007
2  39.1  46.0  0  15.7 2.4  7.3  63.1  1.76259e‐007
3  39.1  82.0  0  3.1* 3.1  7.3  67.4  6.54866e‐008
4  39.1  34.5  0  3.4  3.1  7.3  43.9  1.46606e‐005
5  34.5  39.1  0  3.4  3.1  13.0 46.4  1.46644e‐005
6  34.5  46.0  0  11.4 2.0  13.0 59.9  6.55035e‐007
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8  34.5  46.0  0  11.4 4.2  13.0 56.5  1.43306e‐006
9  34.5  46.0  0  11.4 4.2  13.0 56.5  1.43306e‐006
   44.7  3.3616e‐005 
 
(*) Valor mínimo para el  índice de  reducción vibracional, obtenido  según  relaciones de  longitud y 
superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354‐1. 
  










Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,Atr: 
 
R'Atr  Lfs  V  T0  SS  D2m,nT,Atr 
(dBA)  (dBA)  (m³)  (s)  (m²)  (dBA) 
33.3  0  38.4  0.5  20.3  31 
6.6. K.3 FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL MÉTODO GENERAL DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN Y DE 
LA ABSORCIÓN ACÚSTICA  












m ∙ S 500  1000  2000  m
Suelo  Gres cerámico            2042 
               
               
Techo  Falso techo de escayola            3415 
               
               
Paramentos  Placas lisas cartón‐yeso            5721 
               
               
               
               
               
















Anejo I  Vmm 4  
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aplicación  de  cada  sección  supone  el  cumplimiento  de  la  exigencia  básica  correspondiente.  La 
correcta  aplicación  del  conjunto  del  DB  supone  que  se  satisface  el  requisito  básico  "Ahorro  de 
energía." 
7.1. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA (HE‐1) 





”Para  la  limitación  de  la  demanda  energética  se  establecen  12  zonas  climáticas  identificadas 
























La  demanda  energética  será  inferior  a  la  correspondiente  a  un  edificio  en  el  que  los  parámetros 










       




                Carga interna baja  Carga interna alta 
  N  E/O  S  SE/SO  E/O  S  SE/SO  E/O  S  SE/SO 
de 0 a 10  3,1  3,1  3,1  3,1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
de 11 a 
20 
3,1  3,1  3,1  3,1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
de 21 a 
30 
2,6 (2,9)  3,0 (3,1)  3,1  3,1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
de 31 a 
40 
2,2 (2,4)  2,7 (2,8)  3,1  3,1  ‐  ‐  ‐  0,54  ‐  0,56 
de 41 a 
50 





3,0 (3,1)  0,42  0,61  0,46  0,40  0,54  0,43 
(1) En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a 








































(1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m 
(2) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de cámaras sanitarias, se consideran 
como suelos. 
(3) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de desvanes no habitables, se consideran 
como cubiertas. 
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Condensaciones. 
Las  condensaciones  superficiales  en  los  cerramientos  y  particiones  interiores  que  componen  la 
envolvente  térmica del  edificio,  se  limitarán de  forma que  se  evite  la  formación de mohos  en  su 
superficie  interior.  Para  ello,  en  aquellas  superficies  interiores  de  los  cerramientos  que  puedan 
absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los mismos, 
la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%.  
Las condensaciones  intersticiales que se produzcan en  los cerramientos y particiones  interiores que 
componen  la envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma significativa 
en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, 






espacios  habitables  de  los  edificios  con  el  ambiente  exterior  se  limita  en  función  del  clima  de  la 
localidad en la que se ubican, según la zona climática establecida en el apartado 3.1.1.  





limitación  de  los  parámetros  característicos  de  los  cerramientos  y  particiones  interiores  que 
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En  esta  opción  se  limita  la  presencia  de  condensaciones  en  la  superficie  y  en  el  interior  de  los 
cerramientos  y  se  limitan  las  pérdidas  energéticas  debidas  a  las  infiltraciones  de  aire,  para  unas 
condiciones normales de utilización de los edificios.  
Puede utilizarse la opción simplificada pues se cumplen simultáneamente las condiciones siguientes: 
a)  La  superficie  de  huecos  en  cada  fachada  es  inferior  al  60%  de  su  superficie;  o  bien,  como 
excepción,  se  admiten  superficies  de  huecos  superiores  al  60%  en  aquellas  fachadas  cuyas  áreas 
supongan una superficie inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio. 
En el  caso de que en una determinada  fachada  la  superficie de huecos  sea  superior al 60% de  su 
superficie  y  suponga  un  área  inferior  al  10%  del  área  total  de  las  fachadas  del  edificio,  la 
transmitancia  media  de  dicha  fachada  UF  (incluyendo  parte  opaca  y  huecos)  será  inferior  a  la 
transmitancia media que resultase si la superficie fuera del 60%. 
b) La superficie de lucernarios es inferior al 5% de la superficie total de la cubierta. 

















ZONA CLIMÁTICA C1 Zona de baja carga interna Zona de alta carga interna 
 
Muros (UMm) y (UTm) 
Tipos A (m²) 
U 
(W/m²K) 
A · U 
(W/K) Resultados 
N 
Muro de cerramiento de 
mampostería 40.64 0.47 19.12 A = 82.29 m² 
Muro de cerramiento de 
hormigón revestido 41.66 0.48 19.82 A · U = 38.94 W/K 
        UMm = A · U / A = 0.47 W/m²K
E 
Muro de cerramiento de 
mampostería 35.34 0.47 16.63 A = 46.07 m² 
Cerramiento de anexo a vivienda 7.37 0.28 2.07 A · U = 20.30 W/K 
Muro de cerramiento de 
hormigón revestido 3.36 0.48 1.60 UMm = A · U / A = 0.44 W/m²K
O 
Muro de cerramiento de 
mampostería 22.32 0.47 10.50 A = 40.90 m² 
Cerramiento de anexo a vivienda 2.56 0.28 0.72 A · U = 16.03 W/K 
Cerramiento de galería 16.02 0.30 4.81 UMm = A · U / A = 0.39 W/m²K
S 
Muro de cerramiento de 
mampostería 40.72 0.47 19.16 A = 69.55 m² 
Cerramiento de anexo a vivienda 28.84 0.28 8.10 A · U = 27.26 W/K 
        UMm = A · U / A = 0.39 W/m²K
SE 
        A = 
        A · U = 
        UMm = A · U / A = 
SO 
        A = 
        A · U = 
        UMm = A · U / A = 
C-TER 
        A = 
        A · U = 






A · U 
(W/K) Resultados 
Forjado sanitario - Pavimento laminado (B' = 
4.8 m) 67.11 0.28 18.81     
Forjado sanitario - Suelo flotante con lana 
mineral, de 30 mm de espesor. Pavimento 
laminado (B' = 4.8 m) 
29.35 0.25 7.23 A = 112.53 m² 
Forjado sanitario - Solado de baldosas 
cerámicas colocadas con adhesivo (B' = 4.8 m) 6.23 0.29 1.80 A · U = 30.88 W/K 
Forjado sanitario - Suelo flotante con lana 
mineral, de 30 mm de espesor. Solado de 
baldosas cerámicas colocadas con adhesivo (B' 
= 4.8 m) 
4.07 0.25 1.03 USm = A · U / A = 0.27 W/m²K
Entramado de madera entre pisos - Pavimento 
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Cubiertas y lucernarios (UCm, FLm) 
Tipos A (m²) 
U 
(W/m²K) 
A · U 
(W/K) Resultados 
Acabado cubierta planat transitable 
(Entramado de cubierta) 50.79 0.21 10.71 A = 126.63 m² 
Tejas (Entramado de cubierta) 75.84 0.22 16.70 A · U = 27.41 W/K 
        UCm = A · U / A = 0.22 W/m²K
 
Tipos A (m²) F A · F (m²) Resultados 
        A = 
A · F = 
FLm = A · F / A = 
        
        
 
Huecos (UHm, FHm) 
Tipos A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultados 
N 
        A =  
A · U =  
UHm = A · U / A =  
        
        
 
Tipos A (m²) U F A · U
A · F 
(m²) Resultados 
E 
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + 
LOW.S Baja emisividad térmica "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA", 8/10/8 LOW.S 
0.86 3.02 0.10 2.58 0.09 A = 13.43 m² 
A · U = 27.01 W/K 
A · F = 1.85 m² 
UHm = A 
· U / A = 
2.01 
W/m²K 
FHm = A · 
F / A = 0.14 
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + 
LOW.S Baja emisividad térmica "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA", 8/10/8 LOW.S 
11.00 1.85 0.14 20.35 1.54 
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + 
LOW.S Baja emisividad térmica "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA", 8/10/8 LOW.S 
1.57 2.59 0.14 4.08 0.22 
            
            
O 
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + 
LOW.S Baja emisividad térmica "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA", 8/10/8 LOW.S 
0.86 3.02 0.10 2.58 0.09 
A = 16.55 m² 
A · U = 38.94 W/K 
A · F = 2.28 m² 
UHm = A 
· U / A = 
2.35 
W/m²K 
FHm = A · 
F / A = 0.14 
 
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + 
LOW.S Baja emisividad térmica "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA", 8/10/8 LOW.S 
1.59 2.61 0.10 4.16 0.16 
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + 
LOW.S Baja emisividad térmica "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA", 8/10/8 LOW.S 
3.15 2.59 0.14 8.16 0.44 
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + 
LOW.S Baja emisividad térmica "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA", 8/10/8 LOW.S 
4.65 1.85 0.14 8.61 0.65 
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + 
LOW.S Baja emisividad térmica "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA", 8/10/8 LOW.S 
6.30 2.45 0.15 15.43 0.94 
S 
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + 
LOW.S Baja emisividad térmica "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA", 8/10/8 LOW.S 
11.00 1.85 0.12 20.35 1.32 A = 11.00 m² 
A · U = 20.35 W/K 
A · F = 1.32 m² 
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Tipos A (m²) U F A · U
A · F 
(m²) Resultados 
            
UHm = A 
· U / A = 
1.85 
W/m²K 
FHm = A · 
F / A = 0.12 
 
SE 
            A = 
A · U = 
A · F = 
UHm = A 
· U / A = 
FHm = A 
· F / A = 
 
            
            
            
            
SO 
            A = 
A · U = 
A · F = 
UHm = A 
· U / A = 
FHm = A
· F / A = 
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Ficha 2: Conformidad. Demanda energética 
ZONA CLIMÁTICA C1 Zona de baja carga interna Zona de alta carga interna 
 
Cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica Umáx(proyecto)
(1)   Umáx(2) 
Muros de fachada 0.48 W/m²K   0.95 W/m²K
Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto 
con el terreno    0.95 W/m²K
Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 0.35 W/m²K   0.95 W/m²K
Suelos 0.35 W/m²K   0.65 W/m²K
Cubiertas 0.22 W/m²K   0.53 W/m²K
Vidrios y marcos de huecos y lucernarios 3.02 W/m²K   4.40 W/m²K
Medianerías   1.00 W/m²K
  
Particiones interiores (edificios de viviendas)(3)   1.20 W/m²K
 
Muros de fachada Huecos 
  UMm(4)   UMlim(5) UHm(4)   UHlim(5) FHm(4)   FHlim(5) 
N 0.47 W/m²K  0.73 W/m²K  4.40 W/m²K       
E 0.44 W/m²K  0.73 W/m²K 2.01 W/m²K  3.80 W/m²K   
O 0.39 W/m²K  0.73 W/m²K 2.35 W/m²K  3.80 W/m²K   
S 0.39 W/m²K  0.73 W/m²K 1.85 W/m²K  4.40 W/m²K   
SE   0.73 W/m²K  4.40 W/m²K   
SO   0.73 W/m²K  4.40 W/m²K   
 
Cerr. contacto terreno  Suelos Cubiertas y lucernarios Lucernarios 
UTm(4)   UMlim(5)  USm(4)   USlim(5) UCm(4)  UClim(5) FLm(4)   FLlim(5)
  0.73 W/m²K  0.27 W/m²K  0.50 W/m²K 0.22 W/m²K  0.41 W/m²K   0.37
 (1) Umáx(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en el 
proyecto. 
(2) Umáx corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o partición 
interior. 
(3) En edificios de viviendas, Umáx(proyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefacción 
previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas. 
(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. 
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Ficha 3: Conformidad. Condensaciones 
Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos 
Tipos 
C. superficiales C. intersticiales 
fRsi  fRsmin Pn  Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 
Muro de cerramiento de 
mampostería 
fRsi 0.88 Pn Elemento exento de comprobación (punto 4, 
apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) fRsmin 0.45 Psat,n 
Muro de cerramiento de 
hormigón revestido 
fRsi 0.88 Pn Elemento exento de comprobación (punto 4, 
apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) fRsmin 0.45 Psat,n 
Cerramiento de anexo a 
vivienda 
fRsi 0.93 Pn Elemento exento de comprobación (punto 4, 
apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) fRsmin 0.45 Psat,n 
Acabado cubierta planat 
transitable (Entramado de 
cubierta) 
fRsi 0.95 Pn Elemento exento de comprobación (punto 4, 
apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) fRsmin 0.45 Psat,n 
Cerramiento de anexo a 
vivienda 
fRsi 0.93 Pn Elemento exento de comprobación (punto 4, 
apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) fRsmin 0.45 Psat,n 
Cerramiento de galería 
fRsi 0.92 Pn Elemento exento de comprobación (punto 4, 
apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) fRsmin 0.45 Psat,n 
Tejas (Entramado de 
cubierta) 
fRsi 0.94 Pn Elemento exento de comprobación (punto 4, 
apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) fRsmin 0.45 Psat,n 
Muro de cerramiento de 
mampostería 
fRsi 0.88 Pn Elemento exento de comprobación (punto 4, 
apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) fRsmin 0.45 Psat,n 
Puente térmico en 
esquina saliente de 
cerramiento 
fRsi 0.66 Pn           
fRsmin 0.45 Psat,n           
Puente térmico en 
esquina entrante de 
cerramiento 
fRsi 0.90 Pn           
fRsmin 0.45 Psat,n           
Puente térmico entre 
cerramiento y cubierta 
fRsi 0.63 Pn           
fRsmin 0.45 Psat,n           
Puente térmico entre 
cerramiento y forjado 
fRsi 0.65 Pn           
fRsmin 0.45 Psat,n           
Puente térmico entre 
cerramiento y voladizo 
fRsi 0.63 Pn           
fRsmin 0.45 Psat,n           
Umax (proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicadas en 
proyecto. 
Umax corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o partición 
interior. 
En edificios de viviendas, Umax (proyecto) de particiones interiores que limiten  unidades de uso con un sistema de calefacción 
previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas. 
Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. 









7.2.1.1. Justificación  del  cumplimiento  de  la  exigencia  de  calidad  del  ambiente  del  apartado 
1.4.1 
La  exigencia  de  calidad  térmica  del  ambiente  se  considera  satisfecha  en  el  diseño  y 













Baño /Aseo  24  21  50 
Cocina  24  21  50 
Dormitorio  24  21  50 
Pasillo / Distribuidor  24  21  50 
Salón/Comedor  24  21  50 
7.2.1.2. Justificación del cumplimiento de  la exigencia de calidad del aire  interior del apartado 
1.4.2 
Categorías de calidad del aire interior 
La  instalación proyectada  se  incluye en un edificio de viviendas, por  tanto  se han  considerado  los 










caudal  de  aire  exterior  por  persona  y  el  método  de  caudal  de  aire  por  unidad  de  superficie, 








Baño/Aseo    2.7  54.0 
Cocina    7.2   
Dormitorio  18.0  2.7   
Pasillo / Distribuidor    5.4   










7.2.2.1. Justificación del cumplimiento de  la exigencia de eficiencia energética en  la generación 
de calor y frío del apartado 
Generalidades 
Las  unidades  de  producción  del  proyecto  utilizan  energías  convencionales  ajustándose  a  la  carga 
máxima  simultánea de  las  instalaciones  servidas  considerando  las ganancias o pérdidas de  calor a 

























Salón comedor  Planta baja  605.37  92.40  438.58  30.51  1043.95  1043.95
Distribuidor  Planta baja  219.52  34.93  82.90  23.38  302.42  302.42 
Pasillo 2  Planta baja  807.31  44.31  105.17  55.60  912.48  912.48 
Cocina interior  Planta baja  216.05  51.44  122.09  47.33  338.15  338.15 
Cocina exterior  Planta baja  1037.83  185.37 439.95  57.40  1477.78  1477.78
Aseo  Planta baja  67.15  54.00  128.16  117.44  195.32  195.32 
Baño 1  Planta baja  111.55  54.00  128.16  52.53  239.72  239.72 
Dormitorio 1  Planta 1  273.96  36.00  170.89  41.11  444.84  444.84 
Dormitorio 2  Planta 1  164.86  36.00  170.89  29.88  335.75  335.75 
Dormitorio 3  Planta 1  313.95  42.16  200.14  32.92  514.09  514.09 
Pasillo  Planta 1  289.76  47.54  112.83  22.87  402.58  402.58 
Baño 2  Planta 1  58.08  54.00  128.16  35.12  186.24  186.24 
Baño 3  Planta 1  122.34  54.00  128.16  49.00  250.51  250.51 










R23  7.73  7.73  7.73 
7.2.2.2. Justificación del cumplimiento de  la exigencia de eficiencia energética en  las  redes de 
tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2 
Eficiencia energética de los motores eléctricos 
























































El  diseño  de  la  instalación  ha  sido  realizado  teniendo  en  cuenta  la  zonificación,  para  obtener  un 
elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los 
espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 
7.2.2.5. Justificación  del  cumplimiento  de  la  exigencia  de  aprovechamiento  de  energías 
renovables del apartado 1.2.4.6 
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No  se  contempla  en  el  proyecto  el  empleo  de  ningún  combustible  sólido  de  origen  fósil  en  las 
instalaciones térmicas. 
7.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN (HE‐3) 




existentes  de  cualquier  uso  en  los  que  exista  una  demanda  de  agua  caliente  sanitaria  y/o 
climatización de una piscina cubierta. En el caso que nos ocupa se trataría de una rehabilitación de 
una vivienda unifamiliar para uso residencial. Debido a que hay consumos de agua caliente sanitaria 
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7.5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (HE‐5) 
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Los  valores  de  aislamiento  acústico  a  ruido  aéreo  y  de  impacto  de  los  diversos  elementos 
constructivos  proyectados  se  ajustan  a  los  valores  exigidos  por  la  NBE‐CA‐88  de  Condiciones 
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1.3. DE AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO 
La  vivienda  proyectada  dispone  de  una  envolvente  adecuada  a  la  limitación  de  la  demanda 
energética  necesaria  para  alcanzar  el  bienestar  térmico  en  función  del  clima  de  la  localidad  de 
situación, del uso previsto y del  régimen de verano e  invierno. Las características de aislamiento e 











































5º  Los  patios  y  patinillos  que  proporcionan  luz  y  ventilación  a  cocinas  y  retretes  serán  siempre 
abiertos, sin cubrir en ninguna altura, con piso  impermeable y desagüe adecuado, con recogida de 




















- La altura de todas  las habitaciones, medida del pavimento al cielo raso, no será  inferior a 2,50 
m. en el medio urbano, pudiendo descender a 2,20 m. en las casas aisladas en el medio rural. 











de 1,20 m.  y  la  cubrición mínima de  cada una de ellas, no podrá  será  inferior a  la  resultante   de 
























10º  Las  aguas  negras  o  sucias  procedentes  de  las  viviendas  deberán  recogerse  en  tuberías 
impermeables y ventiladas y ser conducidas por éstas al exterior del  inmueble, donde existiera red 
de alcantarillado será obligatorio el acometer a ésta  las aguas negras de  la vivienda siempre que  la 
distancia entre la red y el inmueble no exceda de 100 m. 
 CUMPLE 
 Sistema  de  evacuación  con  tuberías  de  PVC  sanitario,  sistema  con  cierres 
hidráulicos, hasta conexión con la red municipal de saneamiento. 







13ª En  las viviendas  rurales,  los establos deben aislarse,  teniendo entradas  independientes  con  la 
vivienda. 
 NO APLICABLE 
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2. REBT – REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
El diseño y cálculo de la instalación se ajustará al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto  de  2002),  así  como  a  las  Instrucciones  Técnicas 
Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51. 





tomas  de  corriente  para  aparatos  electrodomésticos  y  usos  varios  de  una  vivienda  unifamiliar 
alimentadas por una  red de distribución pública de baja  tensión según el esquema de distribución 
“TT”, para una tensión nominal de 400 V en alimentación trifásica, y una frecuencia de 50 Hz. 
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Caja General de Protección y Medida (CGPM) 




un  tipo  de  acometida  aero‐subterránea,  en  el  lugar  indicado  en  el  Plano  de  Instalación  de 
Electricidad,  a  una  altura  comprendida  entre  0,70  y  1,80  m.,  y  con  acceso  libre  a  la  empresa 
suministradora. 
En el nicho se dejarán previstos  los orificios necesarios para alojar  los conductos para  la entrada de 





La  Caja  General  de  Protección  y  Medida  corresponderá  a  uno  de  los  tipos  recogidos  en  las 





























El  tubo  tiene una  sección nominal que permite ampliar  la  sección de  los conductores  inicialmente 
instalados en un 100%. 
Dispositivos  Generales  e  Individuales  de  Mando  y  Protección  (DGMP).  Interruptor  de 
Control de Potencia (ICP) 
Los Dispositivos Generales de Mando y Protección junto con el Interruptor de Control de Potencia, se 
situarán  junto  a  la  puerta  de  entrada  de  la  vivienda.  Los  Dispositivos  Individuales  de Mando  y 
Protección  de  cada  uno  de  los  circuitos  de  la  instalación  interior  podrán  instalarse  en  cuadros 
separados  y  en  otros  lugares.  Se  situarán  según  se  especifica  en  el  Plano  de  Instalación  de 
Electricidad, y a una altura del pavimento comprendida entre 1,40 y 2,00 m. conforme a la ITC‐BT‐17. 
Se ubicarán en el interior de un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos interiores. La 
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- 4  interruptores  diferenciales  generales  de  corte  omnipolar  destinado  a  la  protección  contra 
contactos indirectos de todos los circuitos divididos en dos grupos. Intensidades nominales 40 A 
y sensibilidad 30 mA. 
- 14  Interruptores  automáticos magnetotérmicos de  corte omnipolar  y  accionamiento manual, 




























C1 Iluminación  16 mm  990 W  Punto de luz  10 A  1,5 mm2
C2 Tomas de uso general  20 mm  2.700 W  Base 16A 2p+T  16 A  2,5 mm2 
C3 Cocina y horno  25 mm  5.400 W  Base 25A 2p+T  25 A  6 mm2 
C4 Lavadora, lavavajillas 
y termo eléctrico  25 mm  3.450 W  Base 16A 2p+T  16 A  6 mm2 
C5 Tomas de baño y 
cocina  20 mm  1.450 W  Base 16A 2p+T  16 A  2,5 mm2 
C6 Iluminación  16 mm  990 W  Punto de luz  10 A  1,5 mm2 
C7 Tomas de uso general  20 mm  2.700 W  Base 16A 2p+T  16 A  2,5 mm2 
C10 Secadora  20 mm  3.450 W  Base 16A 2p+T  16 A  2,5 mm2 
C12 Tomas de baño y 
cocina  20 mm  1.450 W  Base 16A 2p+T  16 A  2,5 mm2 
C13 Ventilación híbrida  16 mm  486 W  Base 16A 2p+T  16 A  1,5 mm2 
C14 Tomas de uso 
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En cada estancia se proyectan como mínimo los siguientes puntos de utilización: 
ESTANCIA  MECANISMO  Nº MÍNIMO  SUPERFICIE/LONGITUD 












































































su  tensión  asignada  450‐750  V.  La  instalación  se  realizará  empotrada  bajo  tubo  flexible  de  PVC 
corrugado.  Los  cables  serán  no  propagadores  del  incendio  y  con  emisión  de  humos  y  opacidad 
reducida. 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente los conductores 
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caso,  aquellos  para  los  que  se  prevea  su  pase  posterior  a  neutro  se  identificarán  por  los  colores 
marrón o negro. Cuando se considere necesario  identificar  tres  fases diferentes, podrá utilizarse el 
color gris. 
Todas  las  conexiones  de  conductores  se  realizarán  utilizando  bornes  de  conexión  montados 
individualmente o mediante regletas de conexión, realizándose en el  interior de cajas de empalme 
y/o de derivación. 
Cualquier  parte  de  la  instalación  interior  quedará  a  una  distancia  no  inferior  a  5  cm.  de  las 
canalizaciones de telecomunicaciones, saneamiento, agua, calefacción y gas. 
Se  cumplirán  las  prescripciones  aplicables  a  la  instalación  en  baños  y  aseos  en  cuanto  a  la 
clasificación de volúmenes, elección e instalación de materiales eléctricos conforme a la ITC‐BT‐27. 
Para  la  vivienda  se utilizarán mecanismos  convencionales de empotrar marca NIESSEN de  la  serie 
Arco o similar: pulsador, punto de  luz  interruptor sencillo, punto de  luz doble  interruptor, punto de 
luz  conmutador,  punto  de  luz  cruzamiento,  reguladores  de  intensidad,  reguladores  ambientales, 
indicadores  de  señalización  y  ambientales,  tomas  de  telecomunicaciones,  toma  de  corriente 
prototipo tipo schuko de 10‐16 A, y toma de corriente para cocina eléctrica tipo schuko de 25 A. 
Para el  trastero se utilizarán mecanismos estancos de superficie  IP 44 e  IP 55 de marca NIESSEN o 
similar: pulsador, punto de  luz  interruptor sencillo, punto de  luz conmutador, y  toma de corriente 
prototipo tipo schuko de 10‐16 A. 





los  aparatos  receptores,  las  partes metálicas  de  los  depósitos  de  gasóleo,  de  las  instalaciones  de 
calefacción  general,  de  las  instalaciones  de  agua,  de  las  instalaciones  de  gas  canalizado  y  de  las 
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En el Cuadro General de Distribución  se dispondrán  los bornes o pletinas para  la  conexión de  los 
conductores de protección de  la  instalación  interior con  la derivación de  la  línea principal de tierra. 
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1. MEMORIA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE CARBALLO 
1.1. INTRODUCCIÓN 
La  vivienda  sobre  la  que  se  realiza  el  proyecto  se  encuentra  situada  en  Sambade,  en  el  Término 
Municipal de Carballo en la provincia de A Coruña (Galicia). 
 
Figura .1.1.‐ Imagen aérea del entorno de la vivienda. 
La edificación sobre la que se llevará a cabo la rehabilitación es una propiedad particular que lleva 10 
años deshabitada. Solo se usa para vacaciones de los familiares una o dos semanas al año.  
Su  construcción  data  de  la  primera  mitad  del  siglo  XX.  El  año  exacto  no  es  conocido  por  los 
propietarios,  aunque  creen  que  se  construyó  sobre  1928,  cuando  el  abuelo  de  los  actuales 
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Años más tarde se llevó a cabo la construcción de un anexo a la vivienda, se trata de dos pocilgas que 
se  usaban  para  la  cría  de  cerdos. Además  de  un  almacén  contiguo  a  este  para  el  almacenaje  de 
cosechas. Estas obras se llevaron a cabo cuando en 1969 se reformó la vivienda. 
Debido al éxodo rural que se produjo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y al fallecimiento del 
padre,  y  la  madre  al  no  poder  valerse  por  sí  sola,  se  abandonó  la  vivienda,  con  lo  cual  el 
mantenimiento del que debería haberse beneficiado no se produjo.  
Esta situación es muy común a  todas  las aldeas de  la zona, siendo  frecuente el deterioro de estas 
muestras de arquitectura popular. 
En  la última década se han realizado una  importante cantidad de nuevas construcciones en  la zona 
próxima a la vivienda objeto del proyecto, con lo que se considera una buena opción el rehabilitar la 
edificación para reducir el impacto visual que ocasiona una vivienda en estado de deterioro. 
La finalidad de  la rehabilitación es mejorar  la vivienda, con una nueva distribución  interior, y poder 






Cientos  de  personas  se  acercan  día  a  día  a  Carballo  por  su  oferta  cultural  y  de  ocio,  su  red  de 
servicios  y  el  impulso  de  sus  ferias  y  de  su mercado  de  proximidad.  Con  sus  ya más  de  31.000 
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Las  tierras  de  Carballo  estuvieron  densamente  pobladas  ya  en  la  época  castreña,  que  abarca 
alrededor de 1.000 años, desde el VII antes de Cristo hasta el III después de Cristo, ya tras la llegada 
de  los  romanos. De eso nos dejan  constancia  los  castros,  antiguas  aldeas de  la época  fortificadas 
como medida de protección. 
En territorio carballés hay catalogados más de veinte castros y se sabe de la existencia de varios más. 
















Carballo  fue,  desde  tiempos  inmemoriales,  cruce  de  caminos.  Los  restos  de  los  baños  romanos 
encontrados en el siglo XVIII en  los mismos  terrenos del balneario actual apuntan a que el pueblo 
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Carballo  se  sitúa en una  zona en  la que existe un manantial de aguas  sulfurosas que  resultan  ser 






En  los años 20 el progreso  llegó y el pueblo creció. A  finales de esta década  se  inaugura el actual 


















La  gente más mayor  aún  se  acuerda de  aquella  época:  años de hambre  y  escasez, de  esforzadas 
jornadas  de  trabajo  en  la  mina  y  también  de  estrategias  múltiples  de  supervivencia,  como  la 




















Actualmente  Carballo  es  motor  económico  de  la  comarca  de  Bergantiños.  Cuenta  con  una 
privilegiada situación geográfica, como cruce de caminos entre la Costa da Morte, Santiago, a menos 
de cincuenta quilómetros, y la ciudad de A Coruña, que está, a aproximadamente 30 kilómetros. Es el 
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Así  podemos  definir  la  rehabilitación  en  un  edificio  como  la  recuperación  de  sus  funciones 
principales.  Se  llevará  a  cabo  por medio  de  distintas  actuaciones  sobre  los  elementos  que  han 
perdido su función constructiva, o sufrido un deterioro  en su integridad y/o aspecto. 
1.1.1. Tipos de lesiones y agresiones 
Dada  la  dificultad  en  la  clasificación  de  las  diversas  patologías  que  pueden  producirse  en  una 
edificación vamos a aunar  las  lesiones en  tres grandes grupos  según  su agente causante. Al  ser  la 






































































muro mayor  será  la  altura  ya que  requerirá una  superficie más  amplia para  evaporarse. También 
















- Por  absorción:  Se  produce  cuando  el  agua  penetra  a  través  de  los  poros  del material  por 
capilaridad. Puede producir  alteración en  los morteros,  aparición de  eflorescencias, manchas 
aisladas de humedad en otras zonas… 
- Por infiltración: Cuando el agua accede  a través de aberturas como grietas o fisuras, o incluso a 
través  de  las  juntas  constructivas.    Son  comunes  en  esquinas,  por  falta  de  acabado;  en 
encuentros de diferentes materiales, por un mal sellado… 
- Por  penetración:  Se  considera  cuando  el  agua  penetra  directamente,  no  se  sirve  de  ningún 


















- Condensación  superficial  interior.  Se  produce  cuando  la  temperatura  superficial  interior  es 
inferior a la de rocío. Este caso se produce, sobre todo, por un aumento exagerado de la presión 
de  vapor  en  dicha  superficie  debida  a  una  alta  producción  de  vapor,  a  impermeabilidad  del 
material de acabado, o incluso por aislamiento deficiente del cerramiento.  
- Condensación intersticial. Cuando el fenómeno físico se produce en algún punto del interior del 
cerramiento. Depende no  sólo de  la  cantidad de  vapor de  agua que  atraviese  el muro  y del 
gradiente de temperatura del mismo, sino además, de la constitución del propio cerramiento, la 
disposición de  las distintas capas que  lo conforman y de  la permisividad al paso del vapor del 
agua de cada una de ellas, así como de su coeficiente de aislamiento.  
- Condensación higroscópica: La causa  fundamental es  la presencia de sales higroscópicas en el 
interior de los poros del material. Se trata, por su localización, de una condensación intersticial, 
pero  conviene distinguirla de ésta a  los efectos de  su  reparación,  ya que no nos preocupará 
tanto el aislamiento o la presión de vapor de agua como la eliminación de las sales higroscópicas 
que causan la acumulación del vapor y su condensación. La presencia de dichas sales suele ser 
consecuencia  de  su  disolución  y  arrastre  por  anteriores  humedades  de  capilaridad  o  de 
filtración. 
5.‐  Humedad  accidental:  Se  considera  humedad  accidental  a  la  aparición  de  la  misma  en  una 
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instalación…  también  incluimos  en  este  punto  a  las  provocadas  por  descuidos  o  mal  uso  de 
instalaciones. 
Su aparición suele tener un origen claro, facilitando la detección y reparación, aunque a veces puede 




los  agentes  atmosféricos  que  a  través  de  procesos  físicos  provocan  una  alteración  y  deterioro 
progresivo de los materiales, sin variar su composición química. Los principales agentes son el agua, 
el sol y el viento. 
1.‐  Agua:  El  agua  puede  actuar  de  diversas maneras.  Quizás  la más  clara  es  la  de  desgaste  del 
material provocando desprendimientos  y  arrastres de partículas del mismo,  esta  acción de  forma 
continuada  puede  reblandecer  las  características  resistentes  de  un  material  e  incluso  acabar 
provocando fisuras. 
Otro aspecto es el provocado por el ciclo de humedecimiento y secado que provoca variaciones en el 










2.‐  Variaciones  higrotérmicas:  Las  variaciones  de  temperatura  que  se  producen  durante  el  día,  y 
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Existen diferentes características en  los materiales que  los hacen más o menos sensibles a ellos,  la 
estructura,  características  propias  del  material  y  las  dimensiones  de  las  piezas  condicionan  las 
dilataciones y restricciones. 
Otro aspecto a considerar son las zonas donde se produce el encuentro entre materiales de diferente 











4.‐  Procesos  biofísicos:  Este  tipo  de  proceso  afectará  a materiales  de  origen  orgánico,  como  la 
madera. La acción de hongos e insectos xilófogos la atacan y alteran llegando a producir su pudrición. 
5.‐ Hongos: El ataque de los hongos a la madera es una consecuencia de la presencia de humedades 
mayores  del  20%,  temperaturas  de  25  a  30  grados,  oscuridad  y  mala  ventilación.  La  madera 
constituye  el  propio  alimento  y  las  condiciones  anteriores  son  las  más  satisfactorias  para  su 
desarrollo.  Producen  un  proceso  de  segregación  de  sus  componentes  constitutivos  con  la 
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como  la acumulación de partículas o  substancias en  la  superficie o en el  interior de  los poros del 
material, siendo ésta última la más dañina. 
Existen una serie de factores que nos condicionan la posibilidad de que se produzca la suciedad y en 
qué  medida  lo  hará.  Tanto  el  entorno  en  que  nos  encontremos,  por  los  diferentes  agentes 
contaminantes,  situación meteorológica…  y  las  características del  elemento  en  cuestión,  como  su 
porosidad, color, forma… van a marcar las pautas en el desarrollo de éste fenómeno. 
1.‐  Agentes  contaminantes:  Son  la  causa  directa  del  ensuciamiento  físico,  son  partículas  que  se 
depositan  y  acumulan en  los paramentos, pudiendo  llegar  a producir el  cambio de  coloración.  Se 
suelen clasificar en  función de su  tamaño y de su origen, pudiendo ser naturales o artificiales. Las 
ciudades  contienen un alto grado de  sustancias artificiales por  la  cercanía actual de  la  industria  y 
sobre todo por el alto uso de tráfico rodado y calefacciones. 






La  lluvia  sigue  un  proceso  para  depositarse  en  el  paramento,  el mojado,  la  saturación  y  cuando 
finalmente  forma  la  película.  Cuando  esta  lámina  queda  en  reposo,  por  baja  intensidad,  el 
ensuciamiento  es  uniforme  pero  en  altas  intensidades  el  agua  comienza  a  barrer  la  superficie 
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Cuando  por  último  se  produce  la  evaporación  de  éste  agua  aparece  el  ensuciamiento  real.  Se 







La  otra  particularidad  de  la  porosidad  es  la  facilidad  con  la  que  la  suciedad  puede  penetrar  a  su 
través creando una pátina de suciedad. 
4.‐ Geometría  y  color:  Es  algo  evidente  que  las  condiciones  de  diseño  pueden  contribuir  de  una 
manera  favorable  a  evitar  la  formación  de  suciedad.  Zonas  que  tengan  ángulo  con  la  horizontal, 
relieves, entrantes y salientes, siempre serán más expuestos y por lo tanto tendrán que tratarse con 
mayor cuidado. El color  también  juega un papel  importante ya que al  igual que  la  suciedad es de 
percepción visual, los tonos con mayor contraste al de la suciedad se harán más patentes. 
Una vez analizados  los  factores  condicionantes vamos a estudiar  la  tipología de  suciedad que nos 
podemos encontrar. Básicamente las vamos a dividir en dos grupos, las de depósito y las producidas 
por lavado superficial: 
- Por  depósito:  es  la  primera  fase  del  ensuciamiento  global  y  se  produce  por  depósito  de  las 
partículas sobre la superficie o en los poros. La diferencia entre ellas es que sobre la superficie 
suele ser cuando ésta está seca y en el poro con superficies húmedas. 
- Por  lavado diferencial: cuando el agua  llega a formar  la  lámina sobre  la superficie se producirá 
lavado  sobre  ella.  Según  el  tipo  de material  que  la  forme,  su  acabado  y  sus  características 
geométricas  esta  lámina  seguirá  diferentes  caminos,  por  lo  que  se marcará  un  importante 
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Causas físicas: 





un cambio de  forma,  la cual puede darse en  toda  fase del proceso: en  su  fabricación, ejecución o 
incluso en la entrada en carga. Podemos distinguir: 
- Flechas:  es  el  efecto  provocado  en  una  viga,  forjado,  cubierta  o  cualquier  otro  elemento 
horizontal que se vea afectado por una fuerza vertical en algún punto interior del mismo. 
- Desplome:  es  una  lesión  que  consiste  en  la  pérdida  de  verticalidad  de muros  o  soportes,  al 
producirse un giro respecto de un eje vertical.  
- Pandeo:  es  consecuencia  de  un  exceso  de  carga  en  compresión  sobre  un  elemento  vertical, 
tanto superficial como lineal. 
- Alabeo:  se  producen  por  rotación  del  elemento  constructivo  provocado  normalmente  por 
esfuerzos horizontales. 
El  fenómeno de  las deformaciones puede atender a dos causas, cuando son producidas por cargas 
excesivas  o  no  contrarrestadas,  o  cuando  se  producen  por movimientos  generalizados  como  el 
descenso  del  terreno.  También  la  propia  capacidad  del material  y  sus  características  producirán 
diferentes situaciones. 
El conocimiento de  los diferentes comportamientos nos ayuda a  la comprensión del fenómeno. Así 
encontramos  la  deformación  diferida,  la  fatiga  y  el  impacto.  En  la  primera  se  relaciona  la 
deformación con el  transcurso del  tiempo, en  función de él varía  la situación  final, si el  tiempo es 
demasiado  romperá  y  en  breves  períodos  puede  disminuirse  la  deformación.  En  la  fatiga  la 
resistencia  a  rotura  se  ve  disminuida  por  la  repetición  del  esfuerzo  con  intensidad  variable.  El 
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Grietas y fisuras: 









1.‐  Acciones  mecánicas:  Cuando  se  aplica  una  carga  de  forma  directa  sobre  un  elemento  ésta 
producirá una deformación. Si  la deformación no es asumible se producirá  la aparición de fisuras y 
grietas. Suelen darse en estructuras no homogéneas,  los esfuerzos se tienden a  localizar en puntos 
concretos  ya  que  los materiales más  débiles  pierden  cohesión  sobrecargando  a  éstos.  Se  dividen 
según la dirección de las cargas en: 
- Verticales:  pueden  producir  fisuras  y  grietas  por  tracción,  compresión,  flexión,  pandeo  o 
cortante. 
- No  verticales:  las más  comunes  son  las que  se  transmiten por  alguna parte de  la estructura, 
aparecen  por  transmisiones  a  través  de  superficies  de  contacto  no  horizontales.  También 
aparecen en cubiertas inclinadas sin vigas horizontales de atado. 
2.‐ Esfuerzos higrotérmicos: Todos los materiales en mayor o medida están sujetos a contracciones y 
dilataciones  por  efecto  de  variaciones  de  temperatura  y  contenido  de  humedad.  Cuando  estos 
cambios  de  volumen  se  ven  impedidos  se  generan  unas  tensiones  de  compresión  y  tracción  que 
pueden  provocar  la  aparición  de  fisuras  o  grietas.  Para  evitar  estos  esfuerzos  se  deben  prever 
soluciones que permitan el desplazamiento relativo, como las juntas de dilatación. 
3.‐ Generadas por deficiencias en proyecto: Son los errores técnicos, los que se cometen en la fase de 
diseño.  Pueden  presentarse  en multitud  de  situaciones,  las más  comunes  suelen  ser  por  la mala 
elección de material; el propio sistema constructivo a emplear en función de  las características que 
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mecánica puede verse mermada y por  lo  tanto no  corresponderse  con  la de  cálculo, dando  como 
resultado deformaciones que pueden desembocar en grietas y fisuras. Tampoco se deben obviar los 
elementos  prefabricados,  ya  que  también  durante  su  fabricación  ha  podido  haber  errores  que 
produzcan esta merma. 











también  se puede dar el  caso de que  sea el propio material de  fachada el que  se desprenda.  Las 














debidos  a  dilataciones  y  contracciones  higrotérmicas,  o  por  la  presencia  de  humedad  o  sales 
cristalizadas, que incrementan su volumen. 
Los aplacados son sistemas donde el propio acabado llega prácticamente rematado a obra, lo único 
que  se  requiere es  su  sujeción que  se puede ejecutar por adherencia  continua o por  cuelgue por 
puntas. 








Analizados  los acabados en  los que  se producen  los desprendimientos vamos a profundizar en  las 
situaciones que los pueden provocar según los sistemas: 
- Pavimentos  continuos:  Por  aparición  de  esfuerzos  rasantes  debido  al  efecto  contracción‐
dilatación que  sufren  los materiales o por deformaciones mecánicas, o  también por  la propia 
dilatación en sí. 




sistema.  Existirá  un  cambio  dimensional  constante  en  ella  si  no  se  vigilan  las  variaciones  de 
humedad ambiental y en casos de contracción puede llegar a producir desprendimientos de los 
anclajes al rastrel. 
- Pinturas:  Por  dilatación  de  los  infiltrados  que  se  pueden  acumular  produciendo  la  falta  de 










- Alicatados:  La  aparición  de  movimientos  estructurales  originarán  esfuerzos  rasantes  entre 















- Acción  Eólica:  Es  más  notable  en  puntos  altos  y  más  expuestos  de  las  fachadas  como 
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En esta  lesión existe un  factor humano muy  importante. Además del uso habitual y normal, como 








En  este  bloque  englobaremos  todas  las  lesiones  en  las  que  previamente  se  ha  desarrollado  una 




Se  denominan  eflorescencias  a  los  depósitos  de  sales minerales  solubles,  generalmente  de  color 
blanco,  que  se  depositan  en  la  superficie  de  algunos materiales.  Pueden  ser  transportadas  por 
capilaridad a través de los materiales porosos y ser depositadas en su superficie cuando se evapora el 





















- Sulfato magnésico:  es  una  de  las  sales más  peligrosas  por  su  alta  solubilidad  y  expansión  al 
cristalizar.  Se  suele  encontrar  presente  en  las  zonas más  altas  de  los  bordes  floridos  de  las 
humedades ascendentes, donde habrá que prestar mayor atención. 
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- Carbonato  cálcico: produce manchas de  color blanco  claro en piedras  calizas por  ser ésta  su 
principal componente,  requerirá de  la presencia de aguas con altos contenidos en dióxido de 
carbono y anhídrido carbónico. 
- Cloruros:  aparecen  en  edificaciones  cercanas  al mar.  Pueden provocar daños  también  en  las 
estructuras  de  hormigón  ya  que  es  capaz  de  disminuir  su  pH  y  producir  presiones  internas 
debido al cloro presente en su fabricación que se torna a ácido clorhídrico por efecto del agua. 
- Nitratos:  actualmente  no  son  habituales  ya  que  requieren  la  presencia  de  aguas  fecales,  no 
obstante pueden aparecer en edificios muy antiguos. 





- Materiales:  pueden  contenerlas  de  forma  natural  como  las  piedras  sedimentarias,  o  ser 
añadidas en su proceso de elaboración. Encontramos sales en  los  ladrillos en forma de sulfato 
de  calcio  de  forma  natural,  pero  también  la  temperatura  de  cocción  es  influyente  en  la 
presencia de sales, así el sulfato magnésico también presente se acaba descomponiendo. 
Por  otra  parte  los  subproductos  como  los  conglomerados,  la  cal  o  el  cemento  Portland  se  verán 
condicionados por el  tipo de árido que  los  forma. Los áridos procedentes del mar poseen sales en 




La  mayor  presencia  de  dióxido  de  carbono  aumenta  la  disolubilidad  del  carbonato  cálcico 
convirtiéndolo en bicarbonato cálcico, y también la presencia del dióxido de azufre producirá ácidos 
sulfurosos y sulfúricos incrementando también la solubilidad de otras sales. 
- Fuentes  exteriores:  los materiales  de  agarre  pueden  ser  una  fuente  de  sales  para  el  propio 
material,  los morteros  en  fábrica,  colas  en  aplacados….Otra  fuente  importante  es  el  propio 
terreno,  principalmente  aportando  nitratos  y  sulfatos,  que  suelen  formar  eflorescencias 
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correspondiente riesgo. No hay que olvidar los propios agentes atmosféricos como vehículos de 








avance  del  óxido,  entre  los  más  importantes  tenemos  la  presencia  de  humedad,  que  lo  va  a 
favorecer, y las propias características intrínsecas de la capa de óxido, su porosidad, adherencia… 




de  volumen  que  sufren  los  metales,  veremos  nefastos  resultados  cuando  estos  metales  se 





- Inmersión:  Aparición  de  hidróxido  que  se  disuelve  en  función  del  Ph  del  agua,  perdiéndose 
material. No es una destrucción del material, si no que es una disolución en el agua.  
- Par  Galvánico:  es  un  tipo  de  corrosión  puntual.  Ocurre  cuando  se  ponen  dos  metales  de 
potenciales diferentes en contacto, o sin contacto físico pero con algún vehículo que  lo pueda 
transportar  como  el  agua.  El metal  de más  alto  potencial  actuará  de  cátodo  atacando  al  de 
menor que actuará de ánodo. 














Esta  capa  protectora  se  conoce  como  pátina.  Con  el  incremento  de  la  polución  en  los  tiempos 
actuales  se  forman  otros  tipos  de  superficies,  ya  no  de  características  protectores,  sino  todo  lo 
contrarios, así encontramos: 






- Dióxido  de  carbono:  ataca  a  los materiales  cuyos  principales  componentes  son  el  carbonato 
cálcico  y  el  carbonato magnésico.  Actúa  acidificando  las  aguas  favoreciendo  las  reacciones 
químicas.   Su  resultado  final es  la disgregación de  los granos más  finos,  lo que  incrementa  la 
porosidad del material haciéndolo más vulnerable a posibles ataques. 
- Dióxido de azufre:  llega a convertirse en ácido  sulfúrico gracias a  reacciones en  la atmósfera, 
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- Organismos: aunque poco  frecuentes debemos  tenerlos en cuenta ya que pueden  interactuar 
con  el  material  de  manera  química.  Las  variantes  que  nos  podemos  encontrar  son  los 
microorganismos, líquenes o residuos depositados por animales. 
Procesos bioquímicos: 
Se  producen  debido  al  asentamiento  incontrolado  de  organismos  vivos  en  los  paramentos  de 






- Plantas:  su  asentamiento  en  elementos  estructurales,  la  aparición  de  raíces…  producen 
deficiencias en las soluciones constructivas afectadas. 
- Hongos:  crean  colonias  en materiales  porosos  y  zonas  poco  soleadas  y  ventiladas.  Producen 
humedades,  crean malos  olores  y  segregan  ácidos  perjudiciales.  Diferenciamos  también  los 
hongos de pudrición (blanca, blanda y parda) que destruyen la madera. 
1.1.1.2. Alteraciones y causas según el tipo de material 





Se producen diferentes  tipos de cambios en  las piedras que afectan  tanto a  su color, composición 
química,  texturas  y  acabado  estético.  No  todas  ellas  producen  daños  irreparables,  sino  que 
simplemente  pueden mostrar  la  acción  del  entorno  actuando  sobre  el material,  a  través  de  su 
estudio y diagnóstico valoraremos su peligrosidad. 
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- Eflorescencias 
- Depósitos superficiales: se producen por  la acumulación de partículas en  la superficie. Existen 
multitud de variables según el tipo de depósito, variando su adherencia, color… 
- Alveolizaciones:  son  cavidades  de  forma  globular  de  tamaño  centimétrico,  donde  se  pueden 
acumular partículas  productoras de otras lesiones secundarias. 
- Escamas:  láminas  de  espesores  de  1  milímetro  que  pueden  desprenderse  produciendo  la 
descamación de la superficie. 
- Costras: se desarrollan en capas compactas y pueden superar el milímetro. 




- Disgregaciones:  se  producen  por  la  pérdida  de  cohesión  del  material,  produciendo 
desprendimiento de partes de la piedra. 
- Picaduras:  son pequeños oquedades derivadas de  la  erosión  en  las partes más  atacables del 
material. 
- Acanaladuras:  cuando  estos  orificios  tienen  forma  de  canal,  generando  una  apariencia 
ondulada. También, según su forma, definimos la estriadura. 




Comenzaremos  con  una  clasificación  general  de  las  causas  de  alterabilidad  en  este  tipo  de 
materiales. Haremos dos bloques, en  función de  las causas  inherentes a  la propia naturaleza de  la 
piedra, y a los factores ambientales y de entorno que podemos encontrar en toda construcción. 
1.‐ Debidas  a  la naturaleza de  la piedra:  Se producen debido  a  reacciones que  tienen  lugar en  el 
interior  del material,  de  los  propios minerales  que  lo  componen.  Hay  que  tener  en  cuenta  las 





ESTUDIO PATOLÓGICO                 AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL 
 234










- Caolinización y cloritización: Se produce en  los materiales que contienen micas y  feldespatos, 
por ello nos  centraremos en  los granitos.  La  caolinización disgrega  los  feldespatos,  lo que  se 
conoce como arenización de los granitos; y la cloritización a las micas, liberando óxido de hierro 
que acabará hidratándose con sus inconvenientes ya descritos. 



























 Cristalización/hidratación  de  sales  solubles:  son  los  causantes  principales  de  las 
eflorescencias, también producen costras y pátinas. 
- Factores físicos: Los principales agentes que intervienen en este tipo de procesos son el viento, 
el  hielo  con  sus  ciclos  de  hielo‐deshielo,  las  vibraciones  producidas  por  temblores  y  la 
temperatura por las tensiones que puede desarrollar. 
 Viento: produce erosión, abrasión y desgaste por la acción mecánica que producen las 
partículas  que  transporta  sobre  los  paramentos.  Su mayor  acción  se  produce  en  las 
zonas más expuestas, que suelen ser las zonas superiores. 
 Ciclos  hielo‐deshielo:  el  cambio  de  estado  del  agua  líquida  a  sólida  implica  un 
incremento de volumen de un 9%. Cuando el agua penetra en  los poros y fisuras y se 
combina  con  temperaturas  bajas,  ésta  cambia  de  estado  y  produce  tensiones  en  el 
material que derivan en roturas del material. 
 Vibraciones: sus efectos varían según la frecuencia de las ondas vibratorias y de la masa 




dimensionales,  tanto dilataciones como contracciones, que  serán  los  responsables de 




- Factores biológicos: Englobamos aquí  la acción de microorganismos, algas y musgos,  líquenes, 
plantas  y  árboles  e  incluso  animales  de  tamaño  considerable.  En  algunos  casos  tienen  una 
















Al  ser  los materiales  cerámicos productos elaborados existen diferentes etapas por  las que deben 
pasar para obtener éste producto final. Así que englobaremos las alteraciones según se originen en la 
fabricación, o durante su uso. 
1.‐ Alteraciones en el proceso de  fabricación: En primer  lugar podemos encontrar  impurezas en  las 
arcillas,  por  lo  que  requerirán  un  tratamiento  previo.  Estas  impurezas  pueden  ser  sustancias 
orgánicas, sales solubles o terrones y nódulos. 
- Eflorescencias  y  subeflorescencias:  las  sales  solubles  suelen  desaparecer  en  el  proceso  de 
cocción  debido  a  las  altas  temperaturas,  pero  en  el  caso  de  que  no  sea  así  por  las  propias 
características de las sales pueden producir éstas alteraciones. 




- En  segundo  lugar destacamos  el propio proceso de  fabricación  como desencadenante de  las 
alteraciones que a continuación comentamos: 
- Deformaciones:  normalmente  alabeos  producidos  en  la  etapa  de moldeo,  en mucha mayor 
medida si se trata de moldeos manuales. 
- Grietas  y  fisuras:  se  producen  durante  la  cocción  por  contracciones  no  uniformes  debido  a 
amasados insuficientes. 
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- Caliche:  se produce cuando  la cal viva  incrementa de volumen por hidratación, con molienda 
deficiente los tamaños que presenta son mayores pudiendo dañar la pieza. 





- Corazón  negro:  produce  en  el  interior  de  la  pieza  una  coloración  negruzca  debido  a  la 
imposibilidad del oxígeno a penetrar en la pieza por las condiciones reductoras del horno. 
2.‐ Alteraciones  durante  su  uso: Nos  referiremos  a  los  factores  a  los  que  se  verán  expuestos  los 
materiales cerámicos que se encuentren en nuestros elementos constructivos: 
- Factores químico‐ambientales: Su origen  fundamental  son  la contaminación y  la presencia de 
sales solubles. Las alteraciones más comunes son las siguientes: 
 Costras y depósitos: son acumulaciones de partículas sólidas que se producen sobre la 
superficie  del material  llegando  incluso  a  desprenderse  del  sustrato.  El  agente  con 





produce  unas  manchas  superficiales,  pero  también  pueden  ser  eflorescencias 
destructivas  que  ataquen  a  aristas  o  descompongan  la  pieza  superficialmente, 
haciéndolas más vulnerables. 
 Existen diferentes  tipos  como  las eflorescencias blancas que  suelen  ser por  sales del 
propio  material,  las  amarillentas,  y  las  criptoeflorescencias  o  subeflorescencias  en 
función de su localización. 
 Exudaciones: se producen por una eliminación deficiente del sobrante del mortero. Así 
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agua,  ya  que  será  ésta  la  que  se  congela  y  provoque  tensiones.  También  influye  la 
cantidad  y  tamaño de  los poros,  siendo más atacable  los de mayor porosidad  y más 
fina, orientados en la cara norte. 


























- Atronaduras:  son  fendas  de  helada  en  dirección  radial,  pueden  llegar  a  recubrirse  con  el 
crecimiento. 























Aun  teniendo  en  cuenta  estas  condiciones  y  realizando  un  secado  correcto,  la  madera  seguirá 
viéndose alterada por la variaciones de humedad del entorno. Una práctica correcta será la de elegir 







alteraciones  en  la  madera.  Principalmente  englobaremos  los  relacionados  con  los  agentes 
atmosféricos, como el agua, temperatura, luz solar… y la acción del fuego. 
El  agua  es  un  factor  directamente  relacionado  con  la  estabilidad  volumétrica  de  la madera.  Las 
características  higroscópicas  de  ésta  varían  en  función  de  la  especie  y  de  la  zona  del  árbol.  Este 
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La radiación infrarroja también la deteriora con agrietamientos y rajados que producen fendas en la 







El  efecto que  se produce  es  la  carbonización de  las  capas  internas  ya que  su bajo  coeficiente de 
dilatación y de conductividad térmica impide que el calor se propague al núcleo, conservando así sus 
facultades mecánicas.  Existe  un  peligro  asociado  cuando  la  combustión  es  incompleta  ya  que  el 
proceso  puede  continuar  sin  llama  formándose  carbón  vegetal  y  posibilitando  una  reanudación 
posterior. 
2.2.‐ Agentes bióticos 
Son  organismos  vivos  que  viven  gracias  a  costa  de  los  elementos  leñosos.  Su  ataque  se  puede 
producir antes de la colocación en obra o durante la vida del elemento. Los agentes más dañinos son 




condiciones  ambientales  en  que  se  encuentre  el  elemento  el  ataque  será  de  diferentes 
características. 
La  temperatura,  el  grado  de  humedad,  la  presencia  de  radiación  solar  y  el  oxígeno  son  factores 
determinantes. Así de modo general podemos fijar una serie de condiciones que debemos evitar, o 
minimizar, para controlar de una manera pasiva la aparición de estos organismos. 
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- Grado  de  humedad:  deberá  ser  superior  al  18‐20%,  salvando  alguna  excepción,  para  que 










ataque.  Se  alimentan  de  las  sustancias  de  reserva  de  la  madera  pero  no  existe  un  daño  en 









- Pasmo del haya:  ascomicetos  (género Xylaráceos). Aparece  en  las  frondosas  recién  cortadas, 
pasmadas y con pudrición blanca. El cuerpo son masas de estroma granulosas por el exterior y 
amarillo  verdosas  por  el  interior.  Al  aparecer  en  maderas  recién  cortadas  el  tratamiento 
preventivo ha de ser inmediato. 
2.2.1.2.‐ Hongos de pudrición: 
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Dentro  del  género  de  los  Xylaráceos,  la  especie  Hypoxylon  Grev.  Produce  pudrición  blanca  y 
esponjosa en  las  frondosas recién cortadas. El cuerpo semeja  las astas de un ciervo y  las hifas y el 
micelo forman una masa blanca. 
Los hongos de pudrición parda se alimentan de la celulosa de las pareces celulares, la descomponen 




cordones micelares a cualquier parte de  la madera, ésta es  la razón de que sean  tan peligrosos ya 
que atacan inlcuso a maderas protegidas. 
Los de pudrición blanda aparecen en maderas sometidas a altos grados de humedad, se produce un 
reblandecimiento  desde  el  exterior  hacia  el  interior  de  la  pieza,  siendo  evidente  sólo  cuando  el 
estado del  ataque  ya  es  irreversible.  Si posteriormente  se  seca  la madera  se producirán  fendas  y 
fisuras ya que la pared celular ha desaparecido. 
En el género de  los Meruláceos enconytramos  la Coniophora Puteana, una especie muy dañina que 
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2.2.2.‐  INSECTOS XILÓFAGOS: Este tipo de  insecto se sirve de  las sustancias nutritivas de  la madera 
para  lograr  su  supervivencia.  Se  alimentan,  según  la  especie,  de  la  albura  y/o  duramen,  y  se 
reproducen continuando así su ataque generación tras generación. 
Otro tipo son  los parásitos, que no se alimentan de  la madera pero sí de  las  larvas que allí anidan. 
También  aparecen  los moradores,  que  tampoco  se  alimentan  de  ella  pero  sí  la  utilizan  para  la 
creación de sus nidos aprovechando maderas normalmente en descomposición. 
Para poder localizar e identificar las especies que se encuentran en la madera se llevará a cabo una 




madera.  Los mayores daños  son provocados por  las  larvas que excavan galerías en el  interior del 
material en obra. Una vez adultos,  tras  la metamorfosis perforan  la madera para salir y aparearse. 
Algunos ejemplos: 
- Carcomas: atacan a maderas secas tanto de coníferas como de frondosas alimentándose de  la 
celulosa  presente  dejando  las  piezas  con  una  consistencia  crujiente  y  pudiendo  incluso 
desaparecer  su  capa  externa.  Trazan  galería  en  diversas  direcciones  de  sección  circular  con 
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- Barrenillos:  atacan  a maderas  húmedas  y  tropicales  de  frondosas.  Los  túneles  parten  de  la 




- Longicornios: Atacan a  la madera de coníferas secas, aunque  también pueden darse casos en 
frondosas. Presentan grades orificios de salida de 6 a 8 mm. de forma oval formando túneles de 
sección  irregular  y  dirección  longitudinal.  Las  larvas  son  blanco  pálido,  gruesas  y  presentan 
anillos protuberantes sin presencia de pelos. Los adultos tienen entre 15 y 20 mm., son oscuros 
con cuerpo aplastado. Su ataque es muy destructor. 
- Gorgojos:  eligen maderas  húmedas  y  debilitadas  por  hongos.  Las  galerías  son  circulares  con 
presencia de serrín y no suele ser frecuente el ataque en maderas ya puestas en obra. 
- Escarabajos  de  ambrosía:  atacan  maderas  frondosas  verdes  o  recién  cortadas  por  su  alto 
contenido  de  humedad.  Las  galerías  aparecen  en  la  corteza  interior  y  parten  de  la  galería 
materna en agujeros de 1 a 3 mm. Su ataque es superficial. 
- Polillas  de  la  madera:  atacan  maderas  de  frondosas  y  tropicales  secas  con  vasos  de  gran 
tamaño. Las  larvas  tienen  forma de cuerno presentas pelos en el dorso, patas poco visibles y 
pequeños agujeros en su borde ventral, una vez adultos son planos y delgados de 2 a 6 mm. y 
de  color  marrón.  Son  frecuentes  y  tarimas  y  parquets  presentando  galerías  con  un  polvo 
finísimo. 






































También  se  debe  conocer  el  tipo  de  uso,  a  nivel  higiénico,  ya  que  aspectos  como  la  ventilación 












- Grietas y fisuras evaluando su estabilidad mecánica:  las  incluiremos en un registro de  lesiones 
de tipo estructural y diferenciaremos si se deben a la fábrica o a su relación con el subsuelo. 
- Humedades:  los aspectos a  tener en cuenta serán  la distribución que  tienen a  lo  largo de  los 
muros y su situación, como se relacionan con la orientación cardinal y con el diseño constructivo 








subsuelo.  La  instalación  queda  totalmente  oculta,  no  utiliza  productos  químicos  y  no  afecta,  de 
manera estructural, al edificio. 
Se  provocará  un  cambio  de  polaridad  del  suelo/pared,  para  ellos  un  cuadro  eléctrico  de  control 
permanente manda  impulsos eléctricos desde el electrodo a  la toma de tierra desplazando el agua 
hacia la masa, el terreno. 




















de agua.  Son morteros de alta porosidad, hidrófobos  y  con una buena permeabilidad al  vapor de 
agua. De esta manera las sales no se manifiestan en el muro al no cristalizar en la cara exterior. 
2.1.4.‐  Electrofóresis  activa  (tratamiento de  sales):  El  fundamento de  este método  se basa  en  las 
cargas positivas o negativas que contienen los iones. Estos iones son las propias sales disueltas en el 
agua que discurren por  los  capilares procedentes  tanto del  subsuelo  como del propio material de 
construcción. 
Si  se  aplicamos  electrodos  en  el muro  y  los  alimentamos  con  corriente  continua,  ésta  fluirá  del 
electrodo  positivo  al  negativo  poniendo  a  los  iones  en movimiento.  Los  positivos  se  desplazarán 
hacia  los  negativos  y  viceversa,  así  los  aniones  serán  recogidos  por  el  electrodo  positivo  y  se 
depositarán las sales en su interior.  
Los electrodos tienen un cuerpo cilíndrico y un diámetro de unos 34 mm., los conforman un núcleo 
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Las  soluciones  a  este  tipo  de  problemas  van  a  requerir  en  muchos  casos  el  aporte  de  nuevos 
materiales  por  la  desaparición  o  deterioro  de  los  existentes.  Existen  dos  opciones: materiales  de 
diferente  naturaleza  o  reponer  los mismo. Ante  la  imposibilidad  de  colocar  el mismo material  se 
recurrirá  a  otro  tipo,  esto  va  a  suponer  un mayor  cuidado  en  aspectos  como  la  alteración  que 
supondrá  al  reparto  de  cargas,  los  cambios  que  generará  en  la  higrometría  de  la  edificación  y  la 
aparición de posibles asientos diferenciales.  
Otro aspecto a tener en cuenta en estos casos es la reacción que puedan tener los nuevos materiales 
con  los morteros  que  empleamos,  y  no  olvidar  la  afectación  de  piezas metálicas  sin  proteger  al 
ataque de los yesos. 
En  función de  la magnitud del  fallo  estructural  existente  se  elegirá  el método más  apropiado.  En 





que  garanticen  su  robustez  y  estabilidad.  Podemos  valernos  de  elementos  ya  existentes  o 
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cajeados practicados en el muro, a uno y otro  lado de  la fisura,  los  intervalos serán regulares, 
más o menos próximos. 
Las grapas pueden ser de acero o con tiras de palastro. Se deberá  tener en cuenta que el hierro y 
acero pueden  sufrir procesos de corrosión por  lo que  se utilizará el acero  inoxidable o bien acero 
corrugado bañado íntegramente en resinas epoxídicas, o bien el hacer normal pero revestirlo con un 
camisa de aluminio de hasta varios milímetros de espesor. 







poder  recuperarlo.  Por  último  con  la  ayuda  de  embudos  se  colará  una  lechada  de  cemento muy 
líquido. 




Se  inyecta agua a presión entre 1 y 3 atm. Para  lavar  los vacíos  internos, arrastrar mortero suelto y 
humidificar para mejorar la adherencia. El volumen de agua que se evacúa por los huecos inferiores 
nos dará una idea de la cantidad de ligante que será necesario. 




En  el  caso  de  grietas  aisladas  no  se  procede  de  esta manera,  si  no  que  se  colocan  catéteres  de 
inyección a distancias entre 15 y 30 cm. según el requerimiento y en el lado opuesto del paramento 
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otro  nuevo.  Se  lleva  a  cabo  por  fases  o  bataches,  se  desmonta  y  se  reconstruye  de  forma 
inmediata  después.  Se  deberá  garantizar  la  capacidad  resistente  del  conjunto  durante  el 
proceso mediante los medios que sean necesarios. 
- Limpieza  y  consolidación:  Previamente  a  la  limpieza  se  procederá  a  la  eliminación  de  los 
elementos metálicos  o  añadidos,  dejando  la  sillería  limpia  de  instalaciones  o  construcciones 
extrañas.  En  el  caso  de  existir  elementos metálicos  necesarios  para  estabilizar  los  sillares  o 
mampuestos se les realizará un tratamiento antioxidante de gran calidad y protección máxima. 
La  limpieza  de  la  superficie  se  llevará  a  cabo  con  agua  debidamente  controlada,  exenta  de  sales 
solubles u otro tipo de sustancias dañinas, con ayuda de cepillos de cerdas suaves evitaremos dañar 
la pátina. Se puede recurrir al empleo de la nebulización con presiones inferiores a 1 bar y distancia 























Los  sillares  o mampuestos  que  hayan  sufrido  pérdida  de  volumen  deberán  ser  tratados  con  un 
mortero polimérico en color. En primer  lugar se descamará  la zona erosionada y a continuación se 












comenzar  por  un  estudio  de  su  entorno  y  del  propio  material,  tanto  en  referencia  a  sus 
características intrínsecas como las derivadas de su puesta en obra. 
1.1.‐ Estudio del entorno: 
- Climatología:  Los  factores  más  destacados  a  tener  en  cuenta  son  los  relacionados  con  la 
climatología.  Las  temperaturas  que  van  a  sufrir,  existencia  de  saltos  térmicos  considerables, 
heladas,  volumen  de  precipitaciones…  Todas  estas  situaciones  producen  alteraciones  en  las 
piezas por  sus  características hídricas y de porosidad, pudiendo producir  roturas,  cambios de 
tonalidad, eflorescencias blancas y amarillentas… 
- Contaminación:  La presencia de  agentes  agresivos,  como  el  ácido  sulfúrico disuelto  en  agua, 
produce desgaste en los metales alcalinos y alcalinotérreos produciendo canales y grietas. Otro 
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- Entorno: La  relación con otras edificaciones o con  la propia presencia humana o animal en  la 




un  aspecto  muy  importante  es  la  presencia  de  sales  solubles  que  puedan  desarrollar 
eflorescencias  en  el  material  en  presencia  de  humedad.  La  presencia  de  materia  orgánica 
también será peligrosa ya que provoca depósitos carbonosos que aumentan la porosidad de la 
pieza. 
- Propiedades  físicas  y mecánicas:  aspectos  como  la  densidad,  la  porosidad,  las  propiedades 
hídricas  dotarán  las  piezas  de  una mayor  o menor  capacidad  de  resistir  los  factores  físico‐
ambientales.  
La humedad por capilaridad produce la aparición de eflorescencias por el afloramiento de las sales en 
la superficie. Por otra parte el agua de  lluvia puede formar escorrentías originando el  lavado de  las 
fachadas y erosionando la superficie y aristas. 
Las  heladas  por  su  parte  pueden  producir  el  desconchado  y  desintegración  de  las  piezas.  Está 
directamente relacionado con  la porosidad de  la pieza y el tamaño de sus poros, así  las piezas con 
cocciones a bajas temperaturas son las más atacables ya que poseen gran cantidad de poros finos. 
Las fisuras y deformaciones en  las piezas se pueden deber a  los cambios volumétricos debidos a  la 
humedad o por  la acción de  la temperatura. También hay que tener en cuenta posibles efectos de 




















los  esmaltes  o  superficies  de  acabado.  El más  usado  es  el  ácido  fluorhídrico,  efectivo  para 








- Emplastos  absorbentes:  Son  pastas  aplicadas  en  forma  de  compresas  en  zonas  concretas  de 
pequeño espesor. Pueden extraer eflorescencias, depósitos biológicos como líquenes, hongos y 
microorganismos diversos. Suelen estar compuestos por sustancias terrosas y arcillosas, como 




sílico‐orgánicos, que se aplica en  la superficie para  incrementar  la cohesión de  los componentes de 
las  fábricas.  Existen multitud  de  productos  en  el mercado  a  base  de  resinas  sintéticos mono  o 
bicomponentes, adhesivos… para consolidar y proteger las fábricas. 
Puede  ser  necesaria  una  consolidación  a  nivel  estructural  cuando  las  fábricas  han  perdido  su 
capacidad de carga, o  incluso hacer necesaria  su  total o parcial eliminación. Se pueden aplicar  las 











En primer  lugar habrá que  solucionar posibles humedades presentes en el elemento.  Las  técnicas 
que se llevan a cabo son similares con las fábricas de sillería, como ejemplo la electroósmosis‐foresis, 
ya descrita anteriormente. 




Se  llevará a cabo  sólo cuando  sea  imposible  salvar a  los elementos originales. Se debe  realizar un 
estudio sobre  las propiedades  físicas, mecánicas e hídricas de  los materiales de sustitución, ya que 
deben ser similares a los de la pieza original para evitar futuras alteraciones. Antes de la realización 
de  la sustitución se deben eliminar totalmente  los restos originales y cortar  las partes deterioradas, 
se  limpiará en profundidad y se humedecerá el material adyacente con una brocha. A continuación 
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Maderas 
1.‐  Diagnosis:  El  agua  es  el  factor más  importante  en  el  deterioro  de  la madera.  El  exceso  de 
humedad o  las filtraciones que pueda sufrir favorece  la aparición de hongos e  insectos que pueden 
disminuir las capacidades mecánicas, e incluso llegar a eliminarlas. 
No  se  debe  olvidar  el  deterioro  debido  a  un mal  cálculo  de  cargas  que  puede  derivar  en  flechas 
excesivas en forjados, disgregación de pies derechos,..,  pudiendo incluso colapsar la estructura. 
Nos  centraremos  en  el  ataque  por  agentes  bióticos,  y  en  el  reconocimiento  de  cada  una  de  las 
especies que pueden  ser originarias del daño. Se debe  comenzar por  la  revisión de  las  zonas más 
susceptibles al ataque como cocinas, baños, elementos en contacto con el terreno o con el exterior 
de la edificación. 
Se  puede  realizar  el  estudio  del  agente  en  laboratorio  por  análisis  de  material  recogido  o  por 
observación del estado de la madera. 
- Hongos:  Evaluaremos  el  estado de  la madera,  su  coloración,  a  la madera que  ataca  y  a qué 
zonas.  Por  otra  parte  se  estudiará  el  cuerpo  reproductor,  y  sus  hifas  y micelio.  Según  las 
características del conjunto y el  tipo de pudrición que producen podemos clasificar al  tipo de 
hongo. 
- Insectos  xilófagos:  La  clasificación  se hará  en  familia  y  género.  Se observará  tanto  al  insecto 
adulto  como  en  su  período  larvario.  La  descripción  detallada  de  ellos  nos  puede  dar 
directamente  la clase de ataque al que nos enfrentamos. Otro punto a  tener en cuenta es el 
estado de la madera, el tipo de túneles que crean, su forma, si hay o no presencia de serrín en 
























- Brocheo: Se aplica con brocha y en general en  tres manos, el  fin es empaparla de  líquido en 
todas sus juntas, grietas y fisuras. 
- Aspersión:  Se  utilizan  pulverizadores  y  se  consigue  una  penetración  algo mayor  que  con  el 
brocheo siempre que la gota propulsada sea de pequeño diámetro. 
- Inmersión  breve:  Consiste  en  sumergir  la madera  en  la  solución  protectora  a  temperatura 




en  contacto  con  el  suelo  o  a  la  intemperie  puedan  sufrir  condensaciones  de  forma  habitual.  La 
penetración será inferior de 3 mm e inferior al 75 % del área impregnable. 





















suelo  o  agua  dulce  y  sometidas  todo  el  tiempo  a  un  grado  de  humedad  elevado.  El  nivel  de 
penetración será superior al 75% del área impregnable de la pieza. 
- Inmersión caliente y fría: Consiste en someter  la madera a un baño a altas temperaturas en  la 
solución del protector o en agua, y a continuación a un baño a temperatura ambiente. Da mejor 
resultado que la inmersión prolongada a mismos tiempos y tipo de producto. 
- Autoclave:  Al  igual  que  en  el  tratamiento medio  descrito  anteriormente,  la  única  diferencia 
estriba en el porcentaje de penetración. 
- Difusión:  Es  una  práctica  consistente  en dos  fases.  Se  consigue  a partir de  la mezcla de  dos 
soluciones  de  diferente  concentración  que  se  transforman  en  una  única  homogénea.  En  la 
primera  fase,  con  la  madera  verde  recién  aserrada  se  sumerge  en  el  protector  para  una 






constructivos  recogen  las  acciones  enfocadas  a mejorar  las  condiciones  en  que  se  encuentra  la 
madera, como eliminar humedades, ventilar las cabezas de las vigas, drenar el terreno o incrementar 
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3.4.1.‐ Medidas de tipo estructural: 
- Sustitución: Se  lleva a cabo cuando  la madera está  tan dañada que no conviene consolidar ni 
reforzarla.  Se  elimina  y  bien  se  sustituye  por  otra  de  igual  especie  protegida  debidamente 
(restauración), o bien se emplea otro material (rehabilitación). 
- Refuerzo:  Se  trabaja  sobre  el  elemento  estructural  completo, no de manera directa  sobre  la 
madera. Se incrementa su capacidad resistente para así limitar su deformación. 
- Consolidación:  Son  las medidas  que  tienen  como  objetivo  la  recuperación  de  la  capacidad 
resistente  inicial  sobre maderas  que  presentan  zonas  deterioradas muy  delimitadas,  y  cuya 
magnitud no implica la sustitución. 
Se  conoce  como  el  sistema  Beta.  Consiste  en  la  eliminación  de  la  zona  degradada  y  posterior 







En el  caso de  vigas decoradas para  conservar  intactas  las  caras visibles,  se procede eliminando  la 
























muro, una opción  son  las de    forma en U,  como una  caja que  las  recibe hasta  la  carrera de 
apoyo o can metálico fijado a la carrera. 
- Sustitución de  la viguería: Se debe demoler el forjado existente y sustituirlo por otro. Hay que 
tener  en  cuenta  factores  como  el  peso  de  la  nueva  solución,  la  posibilidad  de  acceso  de 


















son mucho más  costosos. Esta es  la  razón de que  la  sustitución  sea  la opción más  recurrida. 






- Agentes  bióticos:  En  el  caso  de  que  la  degradación  haya  sido  debida  al  ataque  de  agentes 
xilófagos  deberemos  además  sanearla  e  impedir  su  posterior  aparición.  Existen  dos  tipos  de 
acciones  para  adoptar  estas medidas.  Se  puede  realizar mediante  pulverización  superficial  o 
mediante la inyección de protectores, según las necesidades. También existen otras soluciones 
en función del recinto donde se encuentren  las piezas a tratar. En el caso de grandes edificios 
con maderamen  de  difícil  acceso  o  con  policromías  se  utilizan  humos  insecticidas.  Éstos  se 
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- Agentes xilófagos:  
 Polillas,  carcoma  y  gorgojos:  Se  utilizan  tratamientos  con  productos  a  base  de 
pentaclorofenol o activos de acción similar. La cantidad por metro cuadrado depende 
del  tipo y  superficie de madera y  también del modo de distribución de producto.  La 
aplicación puede  ser  con pincel o vaporizado y para  situaciones más  críticas  se debe 
rascar  la  zona  con  anterioridad.  Para  piezas  decoradas  se  deberá  aplicar mediante 
inyección para no tocar la parte superficial. 
 Longicornios: Son desinfecciones difíciles. Se realizan agujeros de 6 a 7 cm. en  la cara 




las  sustancias  empleadas  pueden  ser  Parathio,  Malathion,  endosulfan,  tricloforn  o 









 Cebos:  Se  utiliza  el  hexafluomurón  como  cebo,  del  cual  se  alimentan  las  termitas 
obreras impidiendo el proceso de muda, y difundiéndolo a toda la colonia. Los cebos se 
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colonia  cesa,  pero  ésta  es  una  situación  difícil  así que  se  suele  actuar  sobre  el  crecimiento  de  la 
misma de manera constante. 
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Se  redacta  el  presente  proyecto  de  la  instalación  de  un  centro  de  almacenamiento,  mediante 
depósitos  fijos,  y  de  la  correspondiente  instalación  receptora.El  proyecto  recoge  los  datos  y 
características  de  la  instalación  de  gas  necesaria  para  el  suministro  desde  el  centro  de 
almacenamiento hasta cada uno de los aparatos instalados. 
El  proyecto  tiene  por  objeto  el  diseño  de  la  instalación  de  gas  y  servir  de  base  para  la  correcta 
realización  de  dicha  instalación,  estableciendo  la  forma  de  ejecución  de  la misma,  así  como  las 
características de los materiales a emplear. 
1.2. CARACTERÍSTICAS DEL GAS SUMINISTRADO 
El  combustible utilizado en  las  instalaciones de distribución de GLP es propano  comercial en  fase 
gaseosa, efectuándose el  trasvase y almacenamiento en el depósito en  fase  líquida. Cuando en  la 
zona se prevea un cambio del tipo de gas, el diseño de la instalación se debe realizar de tal forma que 

































El  suministro  se  realiza mediante  una  flota  de  camiones  cisterna  que  abastecen  los  depósitos  de 
almacenamiento del cliente final. 
Depósito homologado de gases licuados del petróleo (GLP), enterrado, de chapa de acero, "REPSOL", 
de 1200 mm de diámetro y 2450 mm de  longitud,  con una  capacidad de 2450  litros. Tratamiento 
exterior: granallado SA 2 1/2, imprimación antioxidante y acabado con esmalte de poliuretano color 
negro.  Incluso arqueta de acero  inoxidable con  tapa, boca de carga,  indicador de nivel magnético, 






depósito  y  el  terreno medido  respecto  al  electrodo  de  referencia  de  cobre‐sulfato  de  cobre  es 
inferior a 0.85 V. 
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Distancias mínimas de seguridad en depósitos enterrados 
CLASIFICACIÓN  VOLUMEN TOTAL    REFERENCIA 
(M³)    REF. 1  REF. 2  REF. 3  REF. 4  REF. 5  REF. 6 
INSTALACIONES 
ENTERRADAS 
E‐1  V < 1  Do  0.80  1.50  0.80  1.50  3.00  3.00 
E‐5  1 < V < 5  Do  0.80  1.50  0.80  1.50  3.00  3.00 
E‐13  5 < V < 13  Do  0.80  2.50  1.00  3.00  6.00  3.00 
E‐60  13 < V < 60  Do  0.80  3.50  1.50  4.00  8.00  3.00 
E‐120  60 < V < 120  Do  0.80  5.00  2.50  5.00  10.00  3.00 
E‐500  120 < V < 500  Do  0.80  7.50  5.00  10.00  20.00  3.00 
- Do: distancia desde orificios. 




- Referencia  4:  distancias  a  límites  de  propiedad,  aberturas  de  inmuebles,  focos  fijos  de 


























Regulador de presión  regulable  con manómetro, de 8  kg/h de  caudal nominal, 20 bar de presión 
máxima de entrada y de 0 a 3 bar de presión de salida. 
El conjunto regulador‐limitador permite un caudal de 2,47 kg/h, siendo la presión de salida 1.30 bar. 
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Medios de extinción necesarios 



















AÉREOS  A‐5  A‐13  A‐35  A‐60  A‐120  A‐500  A‐2000 
Volumen 



















ENTERRADOS  E‐5  E‐13  E‐60  E‐120  E‐500 
Volumen total 


























Por  tratarse de  una  instalación  de  almacenamiento  de GLP  en  depósitos  fijos,  compuesta  por  un 
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En  la  instalación de GLP, en cada uno de  los  lados del cerramiento, y en su puerta de acceso, se ha 








atmósfera. Debido  al  nivel  de  seguridad  de  las  instalaciones,  este  tipo  de  incidente  es muy  poco 
frecuente y en cualquier caso el GLP no es un gas tóxico ni un gas de efecto invernadero. 
Afección al suelo o a las aguas subterráneas 




La principal característica de  las obras de construcción y montaje de una  instalación de GLP es  su 
escasa  capacidad  para  generar  impactos  ambientales  de  carácter  permanente  o  irreversible,  por 
tratarse de una instalación muy sencilla, con una red de distribución enterrada en toda su longitud. 
























En  este  punto  hay  que  destacar  las  importantes  ventajas medioambientales  que  el GLP  presenta 
frente a la mayoría de los combustibles fósiles. 
La combustión del GLP es netamente más  limpia que  la del carbón,  fuel y gasóleo. Frente a estos 
combustibles  presenta  una  disminución  de  los  contaminantes  emitidos,  como  óxidos  de  azufre, 
óxidos de nitrógeno, partículas e inquemados. Además, su combustión emite menos cantidad de CO2 
(principal gas de efecto invernadero). 
El GLP es,  junto  con el gas natural, el  combustible  fósil más  limpio. El  carácter gaseoso de ambos 
favorece la combustión y reduce la emisión de contaminantes. 
Finalmente,  mientras  que  el  gas  natural  es  un  gas  de  efecto  invernadero  con  un  factor  de 
calentamiento global 21 veces superior al CO2, el GLP no lo es. 
1.4.5. Documentación 
La documentación necesaria para  la puesta en servicio de  la  instalación proyectada es  la  indicada a 
continuación. 
De acuerdo con las indicaciones del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
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- Autorización  de  la  Instalación: Antes  de  comenzar  la  ejecución  de  las  instalaciones  se  habrá 
solicitado ante el organismo competente de la Comunidad Autónoma la oportuna Autorización 
de la Instalación mediante la presentación de un proyecto firmado por un técnico competente. 
- Solicitud de Puesta en Marcha: Una vez concluidas  las obras y  las pruebas, se debe presentar 
ante  el  organismo  competente  de  la  Comunidad  Autónoma  una  solicitud  para  la  puesta  en 
marcha de  las  instalaciones, que debe  ir acompañada del Certificado de Final de Obra suscrito 
por el Director de Obra. 











- Certificados  de materiales:  Todos  los materiales  y  elementos  que  integran  la  instalación  van 
acompañados de  los correspondientes certificados en  los que se recogen  las características de 
los mismos y las pruebas a las que han sido sometidos, con sus resultados. 
- Homologación de procedimientos y soldadores: No se admite  la  realización de ninguna unión 
por un soldador que no esté homologado, ni el empleo de un procedimiento de soldadura no 
homologado  según  se  indica  en  la  Especificación  Técnica  para  el  montaje  de  redes  de 
polietileno, de acero o de cobre, según proceda. 
- Certificados  de  pruebas:  Esta  acta  debe  ir  firmada  por  el  representante  del  organismo 
competente de la Comunidad Autónoma o de un OCA (Organismo de Control Autorizado) (si ha 
asistido a  la prueba), el  representante de REPSOL, el Director de Obra y el  representante del 
Contratista. 






Tubería  para montante  individual  de  gas,  colocada  superficialmente,  formada  por  tubo  de  cobre 
estirado en frío sin soldadura, según UNE‐EN 1057, con dos manos de esmalte y vaina metálica. 
1.5.2. Instalaciones particulares 










En  los tramos de  la  instalación receptora, realizados con tuberías de acero y polietileno, se utilizan 
válvulas aceptadas por REPSOL. En los tramos realizados con tubería de cobre, se utilizan válvulas de 











receptora  de  gas,  se  establece  la  obligatoriedad,  por  parte  de  la  empresa  instaladora,  de 
cumplimentar los correspondientes certificados de instalación 
- Proyecto  específico  que  se  ha  de  presentar  en  el  órgano  competente  de  la  Administración, 
redactado y firmado por el técnico titulado competente y visado por el correspondiente Colegio 
Oficial. 
- Acta de pruebas de acometida  interior, en el caso de  ser enterrada, de conformidad entre  la 
empresa suministradora y la empresa instaladora. 



















- Si hay  acometida  interior  enterrada,  además del  certificado de  acometida  interior  se deberá 
entregar a la empresa suministradora un documento en el que se otorgue a ésta el derecho de 
servidumbre de paso permanente de la acometida interior enterrada. 





cumplen  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  correspondiente  en  cuanto  a  su  diseño,  cálculo  y 
materiales  utilizados.  Si  el  certificado  de  dirección  de  obra  no  incluye  ya  dicha  acreditación,  será 














































Si el consumo o  la potencia estuviese  referida al poder calorífico  superior  'Hs', para determinar el 
grado de gasificación es necesario referirla al poder calorífico inferior 'Hi', para ello 
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2.1.2. Pérdida de carga 











2 2 1,82 4,8248,6a bP P S L Q D       
Para MOP = 0.05 bar 
1,82 4,82232.000a hP P S L Q D       
siendo: 
- Pa,  Pb:  presiones  absolutas  en  el  origen  y  en  el  extremo  del  tramo  cuya  pérdida  de  carga 
queremos calcular, expresadas en bar para 5.00 bar ³ MOP > 0.05 bar y en mbar para MOP £ 
50.00 mbar. 
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Presión final corregida 
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Teniendo  en  cuenta  la  densidad  del  propano  líquido  y  la  capacidad  útil  de  la  instalación  de 






































El cálculo de  la cantidad de propano  'E' que se puede vaporizar se determina mediante  la siguiente 
fórmula 







- Te:  temperatura  exterior.  Como  temperatura  ambiente  mínima,  en  caso  de  depósitos  de 
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Cálculo del caudal de descarga 

















Es el  radio que,  teóricamente,  tendrá el ánodo  cuando  se haya  consumido en un 40%.  Se  calcula 
mediante 










































































































































Dep 1 ‐ 1  16.59  19.91  0.30  1.18  1 1.00 1.18  0.81  1750.00  1749.18  1749.15  0.85  0.85  PE 20 
  
Abreviaturas utilizadas 
L  Longitud real  v  Velocidad 
L eq. Longitud equivalente  P in.  Presión de entrada (inicial) 
h  Longitud vertical acumulada  P f.  Presión de salida (final) 
Qt  Caudal total  P fc.  Presión de salida corregida (final) 
N  Número de abonados  P  Pérdida de presión 
Fs  Factor de simultaneidad  P acum. Caída de presión acumulada 






























Montante  1.46  1.75  0.00  1.18  1.60  1749.15 1748.78 1748.78 0.37  1.22  Cu 10/12
Caldera mixta (calefacción y A.C.S.)  1.17  1.40  1.00  1.18  4.20  37.00  36.23  36.12  0.88  1.74  Cu 10/12
  
Abreviaturas utilizadas
L  Longitud real  P f. Presión de salida (final) 
L eq.  Longitud equivalente  P fc. Presión de salida corregida (final) 
h  Longitud vertical acumulada  P  Pérdida de presión 
Q  Caudal  P acum. Caída de presión acumulada 
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El  objeto  del  presente  proyecto  es  diseñar  la  instalación  de  agua  caliente  sanitaria,  mediante 
calentamiento por energía solar térmica, para una vivienda unifamiliar de nueva construcción. 
Zona climática I según CTE DB HE 4. 







CONJ. CAPTACIÓN  CASO  ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN  SOMBRAS  TOTAL 


















MODELO  DISPOSICIÓN  NÚMERO TOTAL DE CAPTADORES  NÚMERO TOTAL DE BATERÍAS 
  En paralelo  1  1 de 1 unidades 
El  captador  seleccionado debe poseer  la  certificación  emitida por  el organismo  competente  en  la 
materia, según lo regulado en el RD 891/1980, de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores 
solares  y en  la Orden de 28 de  Julio de 1980, por  la que  se aprueban  las normas e  instrucciones 
técnicas  complementarias  para  la  homologación  de  los  captadores  solares,  o  la  certificación  o 
condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 
En el Anexo se adjuntan las curvas de rendimiento de los captadores adoptados y sus características 











Como  regla  general,  el  número  de  captadores  conectados  en  serie  no  puede  ser  superior  a  tres. 




Se  dispondrá  de  un  sistema  para  asegurar  igual  recorrido  hidráulico  en  todas  las  baterías  de 



















Se  deberán  tomar  las  precauciones  necesarias  para  prevenir  posibles  deterioros  del  fluido 
anticongelante  cuando  se  alcanzan  temperaturas  muy  altas.  Estas  precauciones  deberán  de  ser 
comprobadas de acuerdo con UNE‐EN 12976‐2. 
La  instalación dispondrá de  los sistemas necesarios para  facilitar el  llenado de  la misma y asegurar 
que el anticongelante está perfectamente mezclado. 
Es  conveniente  disponer  un  depósito  auxiliar  para  reponer  las  posibles  pérdidas  de  fluido 

































DB‐HE CTE, que prescribe que  la relación entre  la superficie útil de  intercambio y  la superficie total 
de captación no será inferior a 0.15. 
Para  cada  una  de  las  tuberías  de  entrada  y  salida  de  agua  del  intercambiador  de  calor  se  debe 
instalar una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. 
1.7.3. Conjuntos de captación 














necesaria  para  la  producción  total  de  agua  caliente  sanitaria,  en  ausencia  de  radiación  solar.  La 
energía auxiliar se aplicará en el circuito de consumo, nunca en el circuito primario de captadores. 





























El  sistema  de  expansión  que  se  emplea  en  el  proyecto  será  cerrado,  de  tal  forma  que,  incluso 
después de una  interrupción del  suministro de potencia a  la bomba de  circulación del  circuito de 
captadores, justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda establecer la operación automática 
cuando la potencia esté disponible de nuevo. 
El  vaso  de  expansión  del  conjunto  de  captación  se  ha  dimensionado  conforme  se  describe  en  el 
anexo de cálculo. 
1.9.4. Purgadores 




El  sistema  de  llenado  del  circuito  primario  es manual.  La  situación  del mismo  se  describe  en  los 
planos del proyecto. 
1.10. SISTEMA DE CONTROL 
















Se  aplicará  a  la  estructura  soporte  las  exigencias  básicas  del  Código  Técnico  de  la  Edificación  en 
cuanto a seguridad. 
El diseño y construcción de  la estructura y  sistema de  fijación de  los captadores debe permitir  las 
necesarias  dilataciones  térmicas,  sin  transferir  cargas  que  puedan  afectar  a  la  integridad  de  los 
captadores o al circuito hidráulico. 
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- Para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta. 
Las  válvulas  de  seguridad  serán  capaces  de  derivar  la  potencia máxima  del  captador  o  grupo  de 
captadores,  incluso  en  forma  de  vapor,  de manera  que  en  ningún  caso  se  sobrepase  la máxima 
presión de trabajo del captador o del sistema. 











con  el  Reglamento  de  Recipientes  a  Presión  y  estarán  debidamente  timbrados.  La  tubería  de 




Los vasos de expansión  cerrados  se dimensionarán de  forma que  la presión mínima en  frío, en el 








AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL                         INSTALACION DE ENERGIA SOLAR TERMICA 
  297
El depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de transferencia de 





El espesor del aislamiento para el  intercambiador de calor en el acumulador no  será  inferior a 20 
mm. 
Los  espesores  de  aislamiento  (expresados  en mm)  de  tuberías  y  accesorios  situados  al  interior  o 
exterior, no serán inferiores a los valores especificados en: RITE.I.T.1.2.4.2.1.1. 













Las  líneas  de  purga  se  colocarán  de  tal  forma  que  no  puedan  helarse  ni  se  pueda  producir 
acumulación de  agua entre  líneas.  Los orificios de descarga deberán estar dispuestos para que el 
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Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. 
Los  purgadores  automáticos  deberán  soportar,  al  menos,  la  temperatura  de  estancamiento  del 
captador. 
1.11.7. Sistema de llenado 




Para disminuir el  riesgo de  fallo, se evitarán  los aportes  incontrolados de agua de  reposición a  los 






Los cuadros  serán diseñados  siguiendo  los  requisitos de estas especificaciones y  se construirán de 
acuerdo  con  el  Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión  y  con  las  recomendaciones  de  la 
Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 
El usuario estará protegido contra posibles contactos directos e indirectos. 
El  rango de  temperatura  ambiente  admisible para  el  funcionamiento del  sistema de  control  será, 
como mínimo, el siguiente: ‐10ºC a 50ºC. 
Los  sensores de  temperatura  soportarán  los  valores máximos previstos para  la  temperatura en el 
lugar en que se ubiquen. Deberán soportar, sin alteraciones superiores a 1ºC, una  temperatura de 
hasta 100ºC (instalaciones de ACS). 
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Los  sensores  de  temperatura  deberán  estar  aislados  contra  la  influencia  de  las  condiciones 
ambientales que les rodean. 
La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las temperaturas 
que se desea controlar,  instalándose  los sensores en el  interior de vainas y evitándose  las tuberías 
separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos. 




El  sistema  deberá  estar  diseñado  de  tal  forma  que  con  altas  radiaciones  solares  prolongadas  sin 






Cuando  las aguas  sean duras,  se  realizarán  las previsiones necesarias para que  la  temperatura de 
trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 60ºC. 
Protección contra quemaduras 
En  sistemas  de  agua  caliente  sanitaria,  donde  la  temperatura  de  agua  caliente  en  los  puntos  de 
consumo  pueda  exceder  de  60ºC,  deberá  ser  instalado  un  sistema  automático  de mezcla  u  otro 
sistema que limite la temperatura de suministro a 60ºC, aunque en la parte solar pueda alcanzar una 













En  caso de  sistemas de  consumo  abiertos  con  conexión  a  la  red,  se  tendrá  en  cuenta  la máxima 
presión de  la misma para  verificar que  todos  los  componentes del  circuito de  consumo  soportan 
dicha presión. 
Prevención de flujo inverso 
La  instalación  del  sistema  deberá  asegurar  que  no  se  produzcan  pérdidas  energéticas  relevantes 
debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del mismo. 


















Para  la  determinación  de  las  condiciones  climáticas  (radiación  global  total  en  el  campo  de 
captadores,  temperatura ambiente diaria  y  temperatura del agua de  suministro de  la  red)  se han 
utilizado  los  datos  recogidos  en  el  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  de  Instalaciones  de  Baja 
Temperatura editado por el IDAE. 
MES  RADIACIÓN GLOBAL (MJUL/M²)  TEMPERATURA AMBIENTE DIARIA (ºC)  TEMPERATURA DE RED 
Enero  5.76  9  9 
Febrero  8.42  9  9 
Marzo  13.03  10  10 
Abril  16.63  11  12 
Mayo  20.30  13  13 
Junio  22.90  15  14 
Julio  22.68  17  16 
Agosto  20.56  18  16 
Septiembre  15.80  17  15 
Octubre  9.76  15  13 
Noviembre  6.26  12  11 

















MES  OCUPACIÓN  CONSUMO (M³)  TEMPERATURA DE RED  SALTO TÉRMICO  DEMANDA (MJUL) 
Enero  100  4.9 9 36  729.30 
Febrero  100  4.5 9 36  658.72 
Marzo  100  5.0 10 35  714.90 
Abril  100  4.9 12 33  673.27 
Mayo  100  5.1 13 32  681.32 
Junio  100  5.0 14 31  645.41 
Julio  100  5.2 16 29  638.14 
Agosto  100  5.2 16 29  638.14 
Septiembre  100  5.0 15 30  631.48 
Octubre  100  5.1 13 32  671.72 
Noviembre  100  4.9 11 34  677.91 




3% · ( )· ( / )100 mes acs







































'f'  (F‐Chart),  que  permite  realizar  el  cálculo  de  la  cobertura  solar  y  del  rendimiento medio  para 
periodos de cálculo mensuales y anuales. 



















Enero  5.76  9  729.30  508.55  30 
Febrero  8.42  9  658.72  371.01  44 
Marzo  13,03  10  714.90  272.25  62 
Abril  16,63  12  673.27  198.92  70 
Mayo  20,30  13  681.32  145.16  79 
Junio  22,90  14  645.41  91.41  86 
Julio  22,68  16  638.14  70.25  89 
Agosto  20,56  16  638.14  65.57  90 
Septiembre  15,80  15  631.48  121.99  81 
Octubre  9,76  13  671.72  280.36  58 
Noviembre  6,26  11  677.91  418.57  38 
Diciembre  4,82  10  714.90  525.20  27 
2.5. CÁLCULO DE LA COBERTURA SOLAR 
La instalación cumple la normativa vigente, ya que la energía producida no supera, en ningún mes, el 











captación  (con una  superficie  total de  captación de 2 m²) y  con un  intercambiador,  incluido en el 
acumulador de la vivienda. Se ha previsto, además, la instalación de un sistema de energía auxiliar. 
2.7. SELECCIÓN DEL FLUIDO CALOPORTADOR 
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2.9. DISEÑO DEL SISTEMA INTERCAMBIADOR‐ACUMULADOR 








CAUDAL L/H:  PÉRDIDA DE  SUP. INTERCAMBIO  DIÁMETRO  ALTURA  VOL. ACUMULACIÓN 
  648  800,00  1.10  604  1240  200 





Tanto para el circuito primario de  la  instalación, como para el secundario, se utilizarán  tuberías de 
cobre. 
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Fórmulas utilizadas 

























































La  bomba  de  circulación  necesaria  en  el  circuito  primario  se  debe  dimensionar  para  una  presión 
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Por tanto, la pérdida de presión total en el circuito primario tiene un valor de 2720 KPa. 
La potencia  de  la  bomba de  circulación  tendrá un  valor de  0.07  kW. Dicho  valor  se ha  calculado 
mediante la siguiente fórmula: 






























Con  los  valores de  la  temperatura mínima  (‐10ºC)  y máxima  (140ºC),  y el  valor del porcentaje de 
glicol etilénico en agua (30%) se obtiene un valor de 'Ce' igual a 0.085. Para calcular este parámetro 
se han utilizado las siguientes expresiones: 
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El  punto  de  mínima  presión  de  la  instalación  corresponde  a  los  captadores  solares,  ya  que  se 
encuentran  a  la  cota máxima.  Para  evitar  la  entrada  de  aire,  se  considera  una  presión mínima 
aceptable de 1.5 bar. 
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En  particular,  y  con  relación  al  CTE,  el  proyecto  definirá  las  obras  proyectadas  con  el  detalle 




incorporen  de  forma  permanente  en  el  edificio  proyectado,  así  como  sus  condiciones  de 
suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. 
- Las características  técnicas de cada unidad de obra, con  indicación de  las condiciones para su 
ejecución  y  las  verificaciones  y  controles  a  realizar  para  comprobar  su  conformidad  con  lo 
indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y 




- Las  instrucciones  de  uso  y  mantenimiento  del  edificio  terminado,  de  conformidad  con  lo 
previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación. 
A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos 
etapas:  la  fase de proyecto básico y  la  fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas  fases del 
proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: 
- El proyecto básico definirá  las características generales de  la obra y sus prestaciones mediante 
la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la 










- El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá  la obra en  su  totalidad  sin 
que  en  él  puedan  rebajarse  las  prestaciones  declaradas  en  el  básico,  ni  alterarse  los  usos  y 
condiciones  bajo  las  que,  en  su  caso,  se  otorgaron  la  licencia  municipal  de  obras,  las 
concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos  legalizables. El proyecto 
de  ejecución  incluirá  los  proyectos  parciales  u  otros  documentos  técnicos  que,  en  su  caso, 
deban desarrollarlo o completarlo,  los cuales  se  integrarán en el proyecto  como documentos 
diferenciados bajo la coordinación del proyectista. 
1.2. CONTROL DEL PROYECTO 
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2. CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
2.1. GENERALIDADES 




Durante  la construcción de  la obra se elaborará  la documentación reglamentariamente exigible. En 




Durante  la  construcción  de  las  obras  el  director  de  obra  y  el  director  de  la  ejecución  de  la  obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
























incluida  la documentación  correspondiente  al marcado CE de  los productos de  construcción, 
cuando  sea  pertinente,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  que  sean  transposición  de  las 
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
2.2.2. Control  de  recepción  mediante  distintivos  de  calidad  y  evaluaciones  de  idoneidad 
técnica 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
- Los distintivos de  calidad que ostenten  los productos, equipos o  sistemas  suministrados, que 
aseguren  las características técnicas de  los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 
- Las evaluaciones  técnicas de  idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
2.2.3. Control de recepción mediante ensayos 
Para  verificar  el  cumplimiento  de  las  exigencias  básicas  del  CTE  puede  ser  necesario,  en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien  según  lo especificado en el proyecto u ordenados por  la dirección 
facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 











los elementos constructivos y de  las  instalaciones, así como  las verificaciones y demás controles a 
realizar para comprobar su conformidad con  lo  indicado en el proyecto,  la  legislación aplicable,  las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción 










instalaciones,  parcial  o  totalmente  terminadas,  deben  realizarse,  además  de  las  que  puedan 
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3. DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
En  este  anejo  se  detalla,  con  carácter  indicativo  y  sin  perjuicio  de  lo  que  establezcan  otras 
Administraciones  Públicas  competentes,  el  contenido  de  la  documentación  del  seguimiento  de  la 
ejecución  de  la  obra,  tanto  la  exigida  reglamentariamente,  como  la  documentación  del  control 
realizado a lo largo de la obra. 
3.1. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 







- La  licencia  de  obras,  la  apertura  del  centro  de  trabajo  y,  en  su  caso,  otras  autorizaciones 
administrativas; y 
- El  certificado  final  de  la  obra  de  acuerdo  con  el  Decreto  462/1971,  de  11  de  marzo,  del 
Ministerio de la Vivienda. 
En  el  Libro  de Órdenes  y Asistencias  el  director  de  obra  y  el  director  de  la  ejecución  de  la  obra 
consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones. 
El  Libro  de  Incidencias  se  desarrollará  conforme  a  la  legislación  específica  de  seguridad  y  salud. 
Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina. 
Una vez  finalizada  la obra,  la documentación del seguimiento será depositada por el director de  la 
obra  en  el  Colegio  Profesional  correspondiente  o,  en  su  caso,  en  la  Administración  Pública 
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3.2. DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA 
El  control  de  calidad  de  las  obras  realizado  incluirá  el  control  de  recepción  de  productos,  los 
controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 




así  como  sus  instrucciones de uso y mantenimiento, y  las garantías  correspondientes  cuando 
proceda. 
- La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de  las unidades de 
obra  podrá  servir,  si  así  lo  autorizara  el  director  de  la  ejecución  de  la  obra,  como  parte  del 
control de calidad de la obra. 
Una  vez  finalizada  la  obra,  la  documentación  del  seguimiento  del  control  será  depositada  por  el 




En  el  certificado  final  de  obra,  el  director  de  la  ejecución  de  la  obra  certificará  haber  dirigido  la 




con  el  proyecto  objeto  de  licencia  y  la  documentación  técnica  que  lo  complementa,  hallándose 
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción  de  las  modificaciones  que,  con  la  conformidad  del  promotor,  se  hubiesen 
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4. CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS 










se  establecen  unas  nuevas  reglas  para  las  condiciones  que  deben  cumplir  los  productos  de 
construcción a través del sistema del marcado CE. 
El  término  producto  de  construcción  queda  definido  como  cualquier  producto  fabricado  para  su 









- Que  éste  cumple  con  unas  determinadas  especificaciones  técnicas  relacionadas  con  los 
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en el BOE  la norma trasposición de  la norma armonizada (UNE‐EN) o Guía DITE para él, que  la 
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- La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e  inicio del período de coexistencia con  la 
norma nacional correspondiente (FAV). 
- La  fecha del  fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar  la norma nacional 
correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia 
los  fabricantes pueden aplicar a  su discreción  la  reglamentación nacional existente o  la de  la 
nueva redacción surgida. 
- El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para 


































- Información adicional que permita  identificar  las características del producto atendiendo a sus 
especificaciones  técnicas  (que en el caso de productos no  tradicionales deberá buscarse en el 
DITE  correspondiente,  para  lo  que  se  debe  incluir  el  número  de  DITE  del  producto  en  las 
inscripciones complementarias) 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, 












La opción NPD es una  clase que puede  ser  considerada  si  al menos un estado miembro no  tiene 
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa 
característica. 
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- Certificado  de  control  de  producción  en  fábrica: Documento  expedido  por  un  organismo  de 
inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 
- Certificado  CE  de  conformidad:  Documento  expedido  por  un  organismo  de  certificación 
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 
Aunque  el  proceso  prevé  la  retirada  de  la  norma  nacional  correspondiente  una  vez  que  haya 
finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no 






PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                   AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL 
 334
5. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO ES EXIGIBLE 
EL MARCADO CE 
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de  los materiales 
de construcción a  los que no  les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía 
UNE‐EN  o Guía DITE  para  ese  producto  como,  existiendo  éstas,  por  estar  dentro  del  período  de 
coexistencia). 






De  acuerdo  con  el  Art.9.1  del  RD  1630/92,  éstos  deben  satisfacer  las  vigentes  disposiciones 
nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar 
mediante: 
- La  recopilación  de  las  normas  técnicas  (UNE  fundamentalmente)  que  se  establecen  como 
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5.2. PRODUCTOS PROVENIENTES DE UN PAÍS COMUNITARIO 





- Lo  han  hecho  con métodos  reconocidos  como  equivalentes  por  España,  efectuados  por  un 




Dirección  General  competente  mediante  la  emisión,  para  cada  producto,  del  correspondiente 
documento, que  será publicado  en  el BOE. No  se debe  aceptar  el producto  si no  se  cumple  este 
requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1. 
5.3. PRODUCTOS PROVENIENTES DE UN PAÍS EXTRACOMUNITARIO 
El  Art.9.3  del  RD  1630/92  establece  que  estos  productos  podrán  importarse,  comercializarse  y 




Se  relacionan,  a  continuación,  los  posibles  documentos  acreditativos  (y  sus  características  más 
notables) que se pueden recibir al solicitar  la acreditación del cumplimiento de  las especificaciones 
técnicas del producto en cuestión. 
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 Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por  la 
Empresa  Nacional  de  Acreditación  (ENAC)  que  atestigua  que  el  producto 
satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación. 
 Este documento presenta  grandes  garantías,  ya que  la  certificación  se efectúa 
mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen 
ensayos  del  producto  en  fábrica  y  en  el  mercado)  a  través  de  los  Comités 
Técnicos de Certificación  (CTC) del  correspondiente organismo de  certificación 
(AENOR, ECA, LGAI...) 
 Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de 
la marca  tienen  una  fecha  de  concesión  y  una  fecha  de  validez  que  debe  ser 
comprobada. 
- Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 
 Los  productos  no  tradicionales  o  innovadores  (para  los  que  no  existe Norma) 
pueden venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en 
el comportamiento  favorable del producto para el empleo previsto  frente a  los 
requisitos esenciales describiéndose, no  solo  las  condiciones del material,  sino 
las de puesta en obra y conservación. 
 Como  en  el  caso  anterior,  este  tipo  documento  es  un  buen  aval  de  las 
características técnicas del producto. 
 En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto 
de  Ciencias  de  la  Construcción  Eduardo  Torroja  (IETcc)  debiendo,  como  en  el 
caso anterior, comprobar la fecha de validez del DIT. 
- Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 
 Documento  (que  sustituye  a  los  antiguos  certificados  de  homologación  de 
producto  y  de  tipo)  emitido  por  el  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología  o  un 
organismo  de  control,  y  publicado  en  el  BOE,  en  el  que  se  certifica  que  el 
producto  cumple  con  las  especificaciones  técnicas  de  carácter  obligatorio 
contenidas en las disposiciones correspondientes. 
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- Autorizaciones de uso de los forjados: 
 Son  obligatorias  para  los  fabricantes  que  pretendan  industrializar  forjados 
unidireccionales  de  hormigón  armado  o  presentado,  y  viguetas  o  elementos 
resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que 









la  Vivienda,  mediante  Orden  Ministerial,  que  no  supone,  por  sí  mismo,  la 
acreditación de las especificaciones técnicas exigibles. 
 Significa  el  reconocimiento,  expreso  y periódicamente  comprobado, de que  el 
producto  cumple  las  correspondientes  disposiciones  reguladoras  de  concesión 
del  Sello  INCE  relativas  a  la  materia  prima  de  fabricación,  los  medios  de 
fabricación y control así como la calidad estadística de la producción. 
 Su  validez  se  extiende  al  período  de  un  año  natural,  prorrogable  por  iguales 
períodos, tantas veces como  lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el 
derecho de uso del Sello  INCE  cuando  se  compruebe el  incumplimiento de  las 
condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesión. 
- Sello INCE / Marca AENOR 
 Es un distintivo creado para  integrar en  la estructura de certificación de AENOR 
aquellos productos que ostentaban el Sello  INCE y que, además, son objeto de 
Norma UNE. 













que  una muestra  determinada  de  un  producto  satisface  unas  especificaciones 
técnicas.  Este  documento  no  es,  por  tanto,  indicativo  acerca  de  la  calidad 
posterior  del  producto  puesto  que  la  producción  total  no  se  controla  y,  por 
tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión. 
 En  primer  lugar,  hay  que  tener  presente  el  Artículo  14.3.b  de  la  LOE,  que 
establece que estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su 
caso,  la  correspondiente  acreditación  oficial  otorgada  por  la  Comunidad 
Autónoma  correspondiente.  Esta  acreditación  es  requisito  imprescindible  para 
que  los  ensayos  y  pruebas  que  se  expidan  sean  válidos,  en  el  caso  de  que  la 
normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados. 





comprobar  que  las  especificaciones  técnicas  reflejadas  en  el  certificado  de 
ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita 
su cumplimiento. 
 Por último, se  recomienda exigir  la entrega de un certificado del suministrador 





 Estos  certificados pueden venir acompañados  con un  certificado de ensayo de 
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 Este  tipo  de  documentos  no  tienen  gran  validez  real  pero  pueden  tenerla  a 
efectos de responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 
- Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 
 Existen  diversos  distintivos  y  marcas  de  calidad  voluntarias,  promovidas  por 





EWAA  EURAS  para  película  anódica  sobre  aluminio  y  la  Marca  de  calidad 
QUALICOAT para recubrimiento de aluminio. 





la  Empresa  Nacional  de  Acreditación  (ENAC)  se  pueden  consultar  en  la  página  WEB: 
www.enac.es. 
- El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en la 
Comunidad  de  Madrid  y  sus  respectivas  áreas  puede  consultarse  en  la  WEB: 
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 
- Las  características  de  los DIT  y  el  listado  de  productos  que  poseen  los  citados  documentos, 
concedidos  por  el  IETcc,  se  pueden  consultar  en  la  siguiente  página  web: 
www.ietcc.csic.es/apoyo.html 
- Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, 
en  “Normativa”,  y  en  la  página  de  la  Comunidad  de  Madrid: 
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm 
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 Deroga  la  anterior  Instrucción  RC‐97,  incorporando  la  obligación  de  estar  en 

























































PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                   AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL 
 342




- Juntas  elastoméricas de  tuberías  empleadas  en  canalizaciones de  agua  y drenaje  (de  caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado). 

























AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL                               PLAN DE CONTROL DE CALIDA 
  343








 Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos  productos  (Guía  DITE  Nº  009), 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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 Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos  productos  (UNE‐EN  14016‐1), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
- Áridos para hormigones, morteros y lechadas 






 Obligatoriedad  del marcado  CE  para  estos  productos,  de  acuerdo  con  la Guía 
DITE  nº  013;  aprobada  por  Resolución  de  26  de  noviembre  de  2002  (BOE 
19/12/2002). 
- Kits de postensado compuesto a base de madera 
 Obligatoriedad  del marcado  CE  para  estos  productos  (UNE  EN  523),  aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
- Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
 Obligatoriedad  del marcado  CE  para  estos  productos,  de  acuerdo  con  la Guía 













 Obligatoriedad del marcado CE para  los productos  relacionados, aprobada por 







junio  de  2004  (BOE  16/07/2004)  y  Resolución  de  1  de  febrero  de  2005  (BOE 
19/02/2005). 
 Terminales de  los  conductos de humos  arcillosos  /  cerámicos. UNE‐EN 
13502. 
 Conductos de humos de arcilla cocida. UNE ‐EN 1457. 
 Componentes.  Elementos  de  pared  exterior  de  hormigón.  UNE‐  EN 
12446 
 Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE‐ EN 1857 




 Obligatoriedad  del marcado  CE  para  estos  productos,  de  acuerdo  con  la Guía 





















 Obligatoriedad del marcado CE para  los productos  relacionados, aprobada por 
Resolución  de  12  de  junio  de  2003  (BOE  11/07/2003)  y  modificación  por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE‐EN 13162 


















 Obligatoriedad  del marcado  CE  para  estos  productos,  de  acuerdo  con  la Guía 
DITE  nº  004;  aprobada  por  Resolución  de  26  de  noviembre  de  2002  (BOE 
19/12/2002). 
- Anclajes  de  plástico  para  fijación  de  sistemas  y  kits  compuestos  para  el  aislamiento  térmico 
exterior con revoco 
 Obligatoriedad  del marcado  CE  para  estos  productos,  de  acuerdo  con  la Guía 




 Obligatoriedad  del marcado  CE  para  estos  productos,  de  acuerdo  con  la Guía 
DITE  nº  005;  aprobada  por  Resolución  de  26  de  noviembre  de  2002  (BOE 
19/12/2002). 
- Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
 Obligatoriedad  del marcado  CE  para  estos  productos,  de  acuerdo  con  la Guía 






































 Obligatoriedad del marcado CE para  los productos  relacionados, aprobada por 
Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 
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 Dispositivos  antipánico  para  salidas  de  emergencias  activados  por  una 
barra horizontal. UNE‐EN 1125 
- Herrajes para la edificación 














































 Obligatoriedad  del marcado  CE  para  estos  productos,  de  acuerdo  con  la Guía 
DITE  nº  007;  aprobada  por  Resolución  de  26  de  noviembre  de  2002  (BOE 
19/12/2002). 
- Escaleras prefabricadas (kits) 
 Obligatoriedad  del marcado  CE  para  estos  productos,  de  acuerdo  con  la Guía 
DITE  nº  008;  aprobada  por  Resolución  de  26  de  noviembre  de  2002  (BOE 
19/12/2002). 
- Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
 Obligatoriedad  del marcado  CE  para  estos  productos,  de  acuerdo  con  la Guía 
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Instalaciones de gas 













- Paneles  radiantes montados  en  el  techo  alimentados  con  agua  a una  temperatura  inferior  a 
120ºC 
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 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE‐EN 671‐2 
- Sistemas  fijos  de  extinción  de  incendios.  Componentes  para  sistemas  de  extinción mediante 
agentes gaseosos 




 Válvulas  direccionales  de  alta  y  baja  presión  y  sus  actuadores  para 
sistemas de CO2. UNE‐EN 12094‐5. 













 Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos  productos  (UNE‐EN  12416‐1  y  2) 
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REAL  DECRETO  312/2005,  de  18  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  la  clasificación  de  los 
productos de construcción y de  los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego). 
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 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 





























































































 Modelos  oficiales  de  MTD  y  certificado  de  instalación  eléctrica  para  la 
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- ITC MI‐IRG‐11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 


















Normas  sobre documentación,  tramitación y prescripciones  técnicas de  las  instalaciones 
interiores de suministro de agua de la Comunidad de Madrid 
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- Control  de  los  componentes  del  hormigón  según  EHE,  la  Instrucción  para  la  Recepción  de 














 Ensayos de  información complementaria (en  los casos contemplados por  la EHE 
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 Certificado  del  tratamiento:  aplicador,  especie  de  madera,  protector 
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 Declaración de valores  característicos de  resistencia  la aplastamiento  y 











































 Se  prestará  atención  a  los  encuentros  entre  los  diferentes  elementos  y, 
especialmente, a la ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los 
cerramientos. 
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 Pruebas parciales de  estanqueidad de  zonas ocultas.  La presión de prueba no 
debe variar en, al menos, 4 horas. 
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 Verificar características de caja  transformador:  tabiquería, cimentación‐apoyos, 
tierras, etc. 









































































 Con  el  acumulador  a  régimen,  comprobación  de  las  temperaturas  del 
mismo en su salida y en los grifos.  
 Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
 Colocación de aparatos sanitarios  (se comprobará  la nivelación,  la sujeción y  la 
conexión). 
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 Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 




 Verificar  la  red  de  tuberías  de  alimentación  a  los  equipos  de  manguera  y 
sprinklers: características y montaje. 
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1. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo considerado adecuado para  la completa realización de  la obra definida en este proyecto de rehabilitación de  la vivienda unifamiliar es de 10 meses, contados a partir del día siguiente a  la  formalización del acta de 
replanteo, a la vista del volumen y las características técnicas de la obra. 
CAPÍTULO  TOTAL (€)  MES 1  MES 2  MES 3  MES 4  MES 5  MES 6  MES 7  MES 8  MES 9  MES 10 




Fachadas  19 935.63 € 9 967.82 € 9 967.82 €
Particiones  2 378.84 € 2 378.84 €
Aislamiento e impermeabilizaciones  11 613.16 € 3 871.05 €  3 871.05 € 3 871.05 €
Solados, alicatados y revestimientos  36 079.72 € 18 039.86 € 18 039.86 € 
Carpintería exterior  15 665.00 € 15 665.00 € 
Carpintería interior  5 838.55 € 5 838.55 € 
Instalación fontanería y ap. sanitarios  8 114.98 € 2 704.99 € 5 409.99 €
Instalación calefacción  9 961.21 € 9 961.21 € 
Instalación gas  6 606.62 € 6 606.62 €
Instalación electricidad e iluminación  16 451.33 € 10 967.55 €  5 483.78 €
Ventilación  15 029.80 € 5 009.93 €  10 019.87 € 
Señalización y equipamiento  3 648.30 € 3 648.30 €
Urbanización y jardinería  12 418.15 € 6 209.08 € 6 209.08 €
Control de calidad  2 607.40 € 260.74 €  260.74 € 260.74 € 260.74 € 260.74 € 260.74 € 260.74 €  260.74 €  260.74 € 260.74 €
Gestión de residuos  2 303.70 € 230.37 €  130.37 € 130.37 € 130.37 € 130.37 € 130.37 € 130.37 €  130.37 €  130.37 € 130.37 €
Seguridad y salud  7 487.14 € 748.71 €  465.23 € 465.23 € 465.23 € 465.23 € 465.23 € 465.23 €  465.23 €  465.23 € 465.23 €
   
TOTAL MES  274 968.80 € 8 913.63 €  34 676.85 € 43 021.87 € 28 698.58 € 10 824.16 € 26 685.03 € 45 409.68 €  35 676.02 €  17 543.09 € 20 068.55 €
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
1.1. OBJETO 




El  presente  Pliego,  conjuntamente  con  la Memoria,  estado  de mediciones,  cuadro  de  precios  y 
presupuesto,  forman  el proyecto que  servirá de base para  la  ejecución de  las obras.  El  Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares establece  la definición de  las obras en  cuanto a  su naturaleza 




último documento. En  cualquier  caso, ambos documentos  tienen preferencia  sobre  los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas Generales de  la Edificación.  Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese 
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2. CONDICIONES FACULTATIVAS 
2.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Art. 1 Condiciones técnicas: 
Las presentes  condiciones  técnicas  serán de obligada observación por el  contratista  a quien  se  le 
adjudique  la obra, el cual deberá hacer constar que  las conoce, y que se compromete a ejecutar  la 
obra con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y sirva de base a la adjudicación. 
Art. 2. Marcha de los trabajos: 
Para  la ejecución del programa de desarrollo de  la obra, el contratista deberá  tener siempre en  la 




su trabajo armónicamente con  los demás procurando facilitar siempre  la marcha de  los mismos en 
ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose a la planificación económica 
prevista por el proyecto. 
El contratista permanecerá en  la obra durante  la  jornada de  trabajo, pudiendo estar  representado 
por  un  encargado  apto,  autorizado  por  escrito,  para  recibir  instrucciones  verbales  y  firmar  los 
recibos, planos y/o comunicaciones que se le dirijan. 
Art. 4. Precauciones a adoptar durante la construcción: 
Las precauciones a adoptar durante  la construcción serán  las previstas en  la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. de 09/03/1971. 
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Art. 5. Responsabilidad del contratista: 
En  la ejecución de  las obras que  se hayan contratado, el contratista  será el único  responsable, no 
teniendo  derecho  indemnización  alguna  por  el mayor  precio  a  que  pudiera  costarle,  ni  por  las 
erradas maniobras que cometiese durante la ejecución, siendo de su cuenta y riesgo e independiente 
de la inspección del Arquitecto. Asimismo será responsable ante los Tribunales de los accidentes que, 
por  inexperiencia  o  descuido,  sobrevinieran,  tanto  en  la  construcción  como  en  los  andamios, 
atendiéndose en todo a las disposiciones de Policía Urbana y leyes comunes sobre la materia. 
Art. 6. Desperfectos de propiedades colindantes: 
Si el contratista causase algún desperfecto en  las propiedades colindantes  tendrá que  restaurarlas 







por  la  Dirección  Facultativa  de  acuerdo  con  el  "Pliego  de  Condiciones  Técnicas  de  la  Dirección 
General  de  Arquitectura"  O.M.  04/06/1973.  Pliego  de  Condiciones  que  queda  en  su  articulado 
incorporado al presente de Condiciones Técnicas. 
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en  los  documentos  escritos,  la  especificación  de  los  mismos,  será  decidida  por  la  Dirección 
Facultativa de las obras. 
La  Contrata  deberá  consultar  previamente  cuantas  dudas  estime  oportunas  para  la  correcta 
interpretación de la calidad contractiva de las características del Proyecto. 
Art. 2. Aceptación de los materiales: 
Los materiales  serán  reconocidos antes de  la puesta en obra por  la Dirección Facultativa,  sin cuya 
aprobación no podrá  emplearse  en  dicha obra; para  ello  la  contrata proporcionará  al menos dos 
muestras  para  su  examen  por  parte  de  la  Dirección  Facultativa:  ésta  se  reserva  el  derecho  de 
desechar aquellas que no  reúnan  las  condiciones que, a  su  juicio,  sean necesarias.  Los materiales 
desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales una vez 
que hayan sido aceptados, serán guardados  juntamente con  los certificados de  los análisis para su 
posterior comparación y contraste. 
Art. 3. Mala ejecución; 
Si a  juicio de  la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de  la obra mal ejecutada, el contratista 
tendrá la obligación de demolerle y volverla a realizar tantas veces sea necesario, hasta que quede a 






Como  actividad  previa  a  cualquier  otra  de  la  obra  se  procederá  por  la  Dirección  Facultativa  al 
replanteo de las obras en presencia del contratista marcando sobre el terreno los puntos necesarios 
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Art. 2. Libro de Órdenes. Asistencias e incidencias: 
Con  objeto  de  que  en  todo momento  se  pueda  tener  un  conocimiento  exacto  de  la  ejecución  e 
incidencias  de  la  obra,  se  llevará,  mientras  dure  la  misma,  el  Libro  de  Órdenes,  Asistencias  e 
Incidencias  que  se  ajustará  a  lo  prescrito  e  el  RD  11/03/1971,  en  el  que  se  reflejarán  las  visitas 
facultativas realizadas por  la Dirección de  la obra,  incidencias surgidas y en general, todos aquellos 
datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases 
de ejecución previstas para la realización del proyecto. 
El  Arquitecto,  Director  de  la  Obra,  el  Aparejador  y  los  demás  facultativos  colaboradores  en  la 
dirección de las obras, irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e 







asiento  en  este  Libro,  no  será  obstáculo  para  que  cuando  la  Dirección  Facultativa  lo  juzgue 
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Art. 4. Controles de Obra: pruebas v ensayos: 
Se  ordenará  cuando  se  estime  oportuno,  realizar  las  pruebas  y  ensayos,  análisis  y  extracción  de 
muestras de obra  realizada, para  comprobar que  tanto  los materiales  como  las unidades de obra 
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adoptadas  en  el  presupuesto:  unidad  completa,  partida  alzada,  m2,  m3  o  metros  lineales, 
kilogramos, etc. 
Tanto  en  mediciones  parciales  como  en  las  que  se  ejecutan  al  final  de  la  obra  se  realizaran 
conjuntamente con el contratista, levantándose las actas que serán firmadas por ambas partes. 
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no 
teniendo  el  contratista  derecho  a  reclamación  de  ninguna  clase,  por  las  diferencias  que  se 
produjeran entre las mediciones que se ejecutan y las que figuren en el proyecto, así como tampoco 










Se  supone que el  contratista ha hecho un detenido estudio de  los documentos que  componen el 
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Las  valoraciones  de  las  unidades  de  obra  que  figuran  en  el  presente  proyecto,  se  ejecutarán 
multiplicando el número de estas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. En 
el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de 
materiales,  las  indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por algún concepto, así como  todo 
tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Provincia o Municipio, durante la 
ejecución de las obras, y toda clase de cargas sociales. Serán de cuenta del contratista los honorarios, 
las  tasas  y  demás  grávemes  que  se  originen  con  ocasión  de  las  inspecciones,  aprobación  y 
comprobación de las instalaciones con que está dotado el inmueble. 
El  contratista  no  tendrá  derecho  por  ello  a  conseguir  indemnización  alguna  por  las  causas 























Estas  relaciones  valoradas no  tendrán más que  caso provisional a buena  cuenta,  y no  suponen  la 
aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando los resultados de la 







de  los presupuestos  aprobados. Por  consiguiente,  el número de unidades que  se  consiguen en el 
Proyecto  o  en  el  Presupuesto  no  podrá  servirle  de  fundamento  para  entablar  reclamaciones  de 
ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. 




condiciones  de  la  Contrata,  pero  que  sin  embargo  sea  admisible  a  juicio  del  Director,  se  dará 
conociendo  de  ello,  proponiendo  a  la  vez  la  rebaja  de  precios  que  se  estime  justa,  y  si  aquella 
resolviese aceptar la obra, quedará el contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada. 
Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el proyecto, se 
evaluará  su  importe  a  los precios  asignados  a otras obras o materiales  análogos  si  los hubiera,  y 
cuando no, se discutirá entre el director de  la obra y el contratista sometiéndoles a  la aprobación 
superior. 
Al  resultado de  la valoración hecha de este modo,  se  le aumentará el % adoptado para  formar el 












lo  que  correspondería  si  hubiese  construido  la  obra  con  estricta  sujeción  a  lo  proyectado  y 
contratado. 
Art. 6. Abono de partidas alzadas: 
Las  cantidades  calculadas  para  las  obras  accesorias,  aunque  figuren  por  una  partida  alzada  del 
presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la contrata, según las condiciones de la misma 
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4. CONDICIONES GENERALES 
4.1. RECEPCIÓN DE OBRAS 
Art. 1. Recepción provisional: 
Una  vez  terminadas  las  obras  y  hallándose  éstas  aparentemente  en  las  condiciones  exigidas  se 
procederá a su recepción provisional dentro del mes siguiente a su finalización. 
Al  acto  de  recepción  concurrirán  un  representante  autorizado  por  la  propiedad  contratante,  el 
facultativo encargado de la Dirección de obra y el contratista, levantándose el acta correspondiente. 
En caso de que las obras no se hallen en caso de ser recibidas serán constar así en el acta y se darán 
las  instrucciones  precisas  y  detalladas  por  el  facultativo  la  contratista  con  el  fin  de  remediar  los 
defectos  observados,  fijándole  plazo  para  efectuarlo,  expirado  el  cual  se  hará  un  nuevo 
reconocimiento  para  la  recepción  provisional  de  las  obras.  Si  la  contrata  no  hubiese  cumplido  se 
declarará resuelto el contrato con pérdida de fianza por no acatar la obra en el plazo estipulado, a no 
ser que la propiedad crea procedente fijar un nuevo plazo prorrogable. 
El plazo de garantía comenzará a contratarse a partir de  la  fecha de  la  recepción provisional de  la 
obra. 
Al  retirarse  la  recepción  provisional  de  las  obras,  deberá  presentar  el  contratista  las  pertinentes 




Dentro  del  mes  siguiente  al  cumplimiento  del  plazo  de  garantía,  se  procederá  a  la  recepción 
definitiva de las obras 
Si  las  obras  no  se  encontrasen  en  las  condiciones  debidas,  se  recibirán  con  carácter  definitivo, 
levantándose  el  acta  correspondiente,  quedando  por  dicho  acto  el  contratista  relevado  de  toda 
















El  contratista  garantiza  a  la  propiedad  contra  toda  reclamación  de  tercera  persona,  derivada  del 
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones  legales  relacionadas con  las obras. 









obtener  dicha  conformidad,  deberán  ser  retirados  todos  aquellos  que  la  Dirección  Facultativa 
rechaza, dentro de un plazo de 30 días. 























El  contratista  durante  el  año  que  media  entre  la  recepción  provisional  y  la  definitiva,  será  el 
conservador  del  edificio,  donde  tendrán  el  personal  suficiente  para  atender  a  todas  las  averías  y 
reparaciones  que  puedan  presentarse,  aunque  el  establecimiento  fuese  ocupado  utilizado  por  la 
propiedad antes de la recepción definitiva. 
Art. 4. Normas de aplicación: 
Para  todo  aquello  no  detallado  expresamente  en  los  artículos  anteriores,  y  en  especial  sobre  las 
condiciones que deberán  reunir  los materiales que  se empleen en obra, así  como  la ejecución de 
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5. CONDICIONES TÉCNICAS 
5.1. CONDICIONES GENERALES 
Art. 1. Calidad de los materiales. 
Todos  los  materiales  a  emplear  en  la  presente  obra  serán  de  primera  calidad  y  reunirán  las 
condiciones  exigidas  en  las  condiciones  generales  de  índole  técnicas  previstas  en  el  Pliego  de 




cuenta de  la Contrata, que  se crean necesarios para acreditar  su calidad. Cualquier otro que haya 
sido  especificado  y  sea  necesario  emplear  deberá  ser  aprobado  por  la  Dirección  de  obras,  bien 








buenas prácticas de  la construcción, de acuerdo con  las condiciones establecidas en el Pliego de  la 
Edificación  de  la  Dirección  General  de  Arquitectura  de  1960,  y  cumpliendo  estrictamente  las 
instrucciones  recibidas  por  la Dirección  Facultativa,  no  pudiendo,  por  tanto,  servir  de  pretexto  al 
contratista  la  baja  subasta,  para  variar  esa  esmerada  ejecución  ni  la  primerísima  calidad  de  las 












La  naturaleza  de  los  áridos  y  su  preparación  serán  tales  que  permitan  garantizar  la  adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a este en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 




























- Ion  cloruro  en  concentración<  500  partes  por millón,  si  el  agua  se  va  emplear  para  amasar 
cemento aluminóse Ensayo s/ UNE 7178. 





excepto  el  cemento,  áridos  o  agua  que mezclados  durante  el  amasado modifican  o mejoran  las 





- Si se usan aireantes para hormigones normales, su proporción será  tal que  la disminución de 
resistencia a compresión producida por la Inclusión de aireantes sea inferior al 20%. En ningún 
caso la proporción de aireantes será mayor al 4% del peso del cemento. 
En  caso de empleo de  colorantes,  la proporción  será  inferior al 10% del peso del  cemento. No  se 
emplearan colorantes orgánicos. 
Cemento: 
Se  entiende  como  tal  un  aglomerante  hidráulico  que  responda  a  algunas  de  las  definiciones  del 
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calidades y procedencias. Se podrá exigir la contratista la realización de ensayos que demuestren de 
















































arista encofrada  respecto  a  la  teórica,  sea menor o  igual de un  centímetro  (1:100) de  la  longitud 
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- La  resistencia  a  compresión  determinada  sobre medias  probetas  procedentes  del  ensayo  a 
flexión, será como mínimo 100 Kg. /cm2. 
- La  toma  de muestras  se  efectuará  como mínimo  en  un  3%  de  los  sacos, mezclando  el  yeso 








mm,  con un  recubrimiento mínimo galvanizado Z 275  según  la UNE 36.130.  Las  chapas o paneles 
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oxidables,  carbonatos de  calcio u otras  inclusiones que  la  intemperie modifique  la  resistencia o el 
aspecto de  las mismas. No  tendrán nudos salientes de altura superior a  la mitad de su espesor, ni 
presentarán curvaturas o alabeos de flecha superior al 1,5% de su  longitud. Permitirán el corte y  la 
perforación de clavos sin producirse escamas ni grietas. 




Los  elementos  empleados  en  obra  serán  a  base  de  bandas  de  poliéster  reforzado,  cloruro  de 
polivinilo  o  poli metacrilato  de metilo,  sobre  faldones  de  cubierta  en  los  que  las  propias  placas 
proporcionen  la  estanqueidad.  Las  placas  y  piezas  llevarán  una  marca  legible  que  permita  su 
identificación,  presentarán  coloración  uniforme  y  estarán  desprovistas  de  cuerpos  extraños  y 
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Las  tejas  de  cemento  serán  de mortero  u  hormigón  según  granulometría  con  o  sin  adición  de 
pigmentos  inorgánicos e  inertes al cemento y a  los áridos. Deberán tener concedido el Documento 
de Idoneidad Técnica. 
En  las  zonas  en  las  que  se  prevean  grandes  y  periódicas  acumulaciones  de  nieve,  no  son 




pendiente  comprendida  entre  los  5  y  30  grados,  en  los  que  la  propia  cobertura  proporciona  la 
estanqueidad. La chapa que  llevará marca y  sello del  fabricante  será de  zinc  laminado de primera 
calidad, con un espesor mínimo de 0,8mm. 
En  las  zonas  en  las  que  se  prevean  grandes  y  periódicas  acumulaciones  de  nieve,  no  son 














Su ejecución  será mediante  faldones de hormigón aligerado o bien  sobre  tabiquillos. En el primer 
caso el hormigón se obtendrá añadiendo a un mortero espumeante o gaseante de acuerdo con  las 
condiciones  de  su  Documento  de  Idoneidad  Técnica.  También  podrá  aligerarse  el  mortero 
incorporándole  en  la  proporción  adecuada materias  inertes  ligeras  (escorias,  vermiculita,...).  Las 
membranas impermeabilizantes, se colocarán entre dos capas de mortero de cemento y arena de río 
de dosificación 1,6 y de 2 cm de espesor. 
En el segundo caso,  los  tabiquillos de  ladrillo s/h se  tomarán con mortero de yeso con un 25% de 
hueco para ventilación y separados 50 cm entre ejes. Sobre dichos tabiquillos se colocará un doble 





Son  aquellas  cubiertas  con  pendiente  comprendidas  entre  el  1  y  el  15%,  visitables  únicamente  a 
efectos de  conservación o  reparación.  Su  ejecución  será mediante  faldones de hormigón o  sobre 
tabiquillos.  Las  características de  los materiales  y disposición  serán  semejante  a  las definidas  con 
anterioridad. 
El  despiece  en  planta  se  realizará mediante  juntas  de  dilatación  que  siempre  serán  limatesas  en 
planos de lados no mayores de diez metros. 
Azoteas ajardinadas: 
Son  aquellas  cubiertas  para  uso  de  jardín,  con  pendientes  entre  el  1  y  el  3%.  Su  ejecución  será 














inferior al 10%. Serán de material  sintético  termoestable,  impermeable e  inalterable a  los agentes 




Cuando  sean  previsibles  temperaturas  superiores  a  los  40  °C,  se  emplearan  exclusivamente 
claraboyas con zócalo prefabricado. 
Hormigón translúcido: 
Son  lucernarios  formados por placas de hormigón  translúcido, capaces de soportar sobrecargas no 
superiores  a  600  Kg.  /m2,  con  pendientes  máximas  del  15%.  La  baldosa  de  vidrio  moldeada 
presentará dibujo antideslizante en su cara pisable y cavidad en opuesta. Su superficie lateral deberá 
asegurar su perfecta adherencia al hormigón. Su transmitancia luminosa será del 90%. 
Los  lucernarios  de  hormigón  translúcido  estarán  formados  por  una  o  varis  placas  rectangulares, 




Podrán  ser bituminosos ajustándose a uno de  los  sistemas aceptados por  la Norma MV‐301, 1970 



















Los  ladrillos  serán  de  primera  calidad  según  queda  definido  en  la  norma  MV‐  201/1972.  Las 
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No presentarán alabeos ni fisuras superiores a 0,1 mm y sin contraflecha superior al 0,2% de la luz. 
Cumplirán  las  características  señaladas  en  la  Ficha  de  Características  Técnicas  aprobadas  por  la 
Dirección  General  de  Arquitectura  y  Tecnología  de  la  Edificación  del  MOPU.  El  coeficiente  de 
seguridad a rotura no será inferior a 2. No obstante, el fabricante deberá garantizar su fabricación y 
resultados por escrito, caso de que se requiera. 
El  fabricante deberá  facilitar  instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser 
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que  facilite  su  adherencia  con  el  material  de  agarre.  Si  su  acabado  es  esmaltado  éste  será 
impermeable e inalterable a la luz. 
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Rodapiés de baldosas: 
Las  piezas  para  plinto  de  solado  o  zanquín  de  escalera,  de  las mismas  características  que  las  del 
solado, tendrán un canto romo y una altura mínima de 5 cm. 
Entarimados: 
Solado constituido por  tablas de madera  frondosa o resinosa de peso no  inferior a 400kg. /m3. Su 
humedad no podrá ser superior al 10%, siendo su tensión de rotura superior a l00kg. /cm2. 
Estarán exentas de alburas, acebolladuras y azulado. Vendrán  tratadas contra ataque de hongos e 
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Rodapiés de madera: 







































Formados  por  revestimientos  de  vinilo‐amianto,  PVC,  linóleo  y  goma  en  losetas  o  en  rollos,  que 







rollos,  que  deberán  tener  concedido  el  correspondiente Documento  de  Idoneidad  Técnica  con  la 
clasificación UPEC del material. 
Su colocación  se  realizará adherida  sobre una capa de mortero de dosificación 1:4 y de 30mm de 
espesor, una pasta de  alisado  y un  adhesivo  cuya  aplicación mínima  será de  250  gr.  /m2, o bien 
tensada mediante bandas adhesivas. 
Suelos de piedra: 
Revestimiento de  suelo  y escaleras en  interiores  y exteriores a base de piedra natural o artificial. 
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cantera,  la  cara  superior  trabajada y  la  inferior  cortada a  sierra,  con  los bordes vivos o biselados. 






El  empedrado  se  ejecutará  mediante  grava  de  tamaño  entre  50  y  l00mm,  con  características 

























Sus  condiciones  y  características  en  caso  de  emplearse  serán  objeto  de  pliego  de  condiciones 
específico. 
Azulejos: 
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Las maderas a emplear en  los perfiles  serán de peso específico no  inferior  a 450kg.  /cm2  con un 
contenido de humedad comprendido entre un 12 y un 15%, sin alabeos, fendas no acebolladuras. No 
presentarán ataques de hongos o  insectos y  la desviación máxima de  las fibras respecto al eje será 
menor de  1/16.  Los nudo  serán  sanos, no pasantes ni  saltadizos  y de diámetro  inferior  a  15mm, 
distando entre si 30cm como mínimo. Se admitirán nudos de diámetro inferior a la mitad de la cara, 
cuando la carpintería vaya a ser pintada y se sustituirán por piezas de madera sana y encolada. 
Cuando  la  carpintería  vaya  ser  barnizada,  la  madera  vendrá  de  forma  que  las  fibras  tengan  la 
apariencia regulas y estará exenta de azulado. Cuando  la carpintería vaya a ser pintada, se admitirá 
un azulado del 15% de la superficie de la cara. 
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Los ejes de los perfiles se encontrarán en el mismo plano y sus encuentros formarán ángulos rectos. 












junta  y  cumplirán  todas  las  prescripciones  legales.  No  re  admitirán  rebabas  y  curvaturas, 



















Son pinturas base de agua,  cuyo  ligante está  formado por  reinas emulsionadas  (vinílicas, acrílicas, 
etc.)  que  admiten  todo  tipo  de  pigmentos  con  tal  de  que  sean  resistentes  a  la  alcalinidad.  El 
pigmento blanco por excelencia es el Dióxido de Titanio (Rutilo). 
Art. 13. Colores, aceites, barnices, etc. 




























Las  designaciones,  pesos,  espesores  de  pared  y  tolerancias,  se  ajustarán  a  las  normas 
correspondientes de dicha empresa. 












Las bajantes  tanto de aguas pluviales como  fecales  serán de  fibrocemento o material plástico que 
dispongan de autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 9cm en pluviales y 
de 12,5cm en fecales. 















































Una  vez  terminadas  las  obras  de  desbroce  del  terreno,  se  iniciarán  las  obras  de  excavación, 





Todos  los materiales  que  se  obtengan  de  la  excavación,  excepción  hecha  de  la  tierra  vegetal,  se 





















las  obras  de  fábrica  y  estructuras,  y  sus  cimentaciones;  comprenden  zanjas  de  drenaje  u  otras 




fin  de  que  se  puedan  efectuar  las mediciones  necesarias  sobre  el  terreno  inalterado.  El  terreno 
natural adyacente al de la excavación no se modificará ni renovará sin autorización. 








Antes  de  proceder  al  vertido  del  hormigón  y  la  colocación  de  las  armaduras  de  cimentación,  se 
dispondrá  de  una  capa  de  hormigón  pobre  con  un  mínimo  de  5  cm  de  espesor  debidamente 


















horizontales.  El  espesor  de  las  tongadas  será  el  adecuado  a  los medios  disponibles  para  que  se 
obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 




En  los  casos  especiales  en  que  la  humedad  natural  del material  sea  excesiva  para  conseguir  la 
compactación prevista, se tomarán  las medidas adecuadas procediendo  incluso a  la desecación por 
oreo, o por adición a la mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (por ejemplo: cal viva). 
Conseguida  la  humectación  más  conveniente,  posteriormente  se  procederá  a  la  compactación 
mecánica de la tongada. 
Sobre  las  capas en ejecución debe prohibirse  la acción de  todo  tipo de  tráfico hasta que  se haya 























Las  tolerancias admisibles en  la dosificación  serán del 2% para el agua  y el  cemento, 5% para  los 
distintos  tamaños de áridos y 2% para el árido  total. En  la consistencia del hormigón admitirá una 
tolerancia de 20mm medida en el cono de Abrams. 





























Como  norma  general  deberá  transcurrir más  de  una  hora  entre  la  fabricación  del  hormigón,  su 
puesta en obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido  libre del hormigón desde alturas superiores a 1 metro, salvo en pilares, 
donde  se extremarán  las máximas precauciones quedando prohibido el arrojarlo  con palas a gran 
distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de 0,5 metros de encofrados. 
Al  verter  el  hormigón  se  removerá  enérgica  y  efectivamente,  para  que  las  armaduras  queden 
perfectamente  envueltas,  cuidando  especialmente  los  sitios  donde  se  reúne  especialmente  gran 









En  vigas,  el hormigonado  se hará  avanzando desde  los  extremos,  llenándolas  en  toda  su  altura  y 




picado mediante  barra  en  obras  de menor  importancia.  Los  vibradores  se  admitirán  siempre  de 
modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzca segregaciones. 









vibrar  en pocos puntos prolongadamente. No  se  introducirá  el  vibrador  a menos de  10  cm de  la 
pared del encofrado. 
Curado del hormigón: 
Durante  el  primer  periodo  de  endurecimiento  de  someterá  al  hormigón  a  un  proceso  de  curado 
según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
En  cualquier  caso deberá mantenerse  la humedad del hormigón  y evitarse  todas  las  causas  tanto 












El  curado  por  riego  podrá  sustituirse  por  la  impermeabilización  de  la  superficie,  mediante 






Se cuidará que  las  juntas creadas por  las  interrupciones en el hormigonado queden normales a  la 
dirección de los máximos esfuerzos de comprensión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer  los efectos debidos a  la retracción se dejarán  juntas abiertas durante algún 
tiempo, para que las más contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá 
ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
Al  reanudar  los  trabajos  se  limpiará  la  junta de  toda  suciedad,  lechada o árido que haya quedado 
suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de 
cemento antes de verter el nuevo hormigón. 
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Limitaciones de ejecución: 
El hormigonado  se  suspenderá  como norma general, en  caso de  lluvias, adoptándose  las medidas 
necesarias para impedir la entrada de agua a las masas del hormigón fresco o lavado de superficies. 
Si esto  llegara a ocurrir, se habrá de picar  la superficie  lavada,  regarla y continuar el hormigonado 
después de aplicar lechada de cemento. 
Igualmente  se  suspenderá,  cuando  se  prevea  que  las  temperaturas  a  lo  largo  del  día  puedan 
descender  por  debajo  de  los  cero  grados.  Como  norma  general  no  se  procederá  a  hormigonar 
cuando la temperatura a las nueve de la mañana sea inferior a los 4 °C. 
Con  el  fin  de  controlar  dichas  circunstancias  se  habilitará  en  obra  un  termómetro  de máximas  y 
mínimas situado en zona visible y adecuada. 
Medición y abono: 
El  hormigonado  se medirá  y  abonará  por m3  realmente  vertido  en  obra, midiendo  entre  caras 
interiores  de  encofrado  de  superficies  vistas.  En  las  obras  de  cimentación  que  no  necesiten 
encofrado, se medirán entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la 
unidad de hormigón se exprese por m2 como es el caso de  las soleras,  forjados, etc. se medirá de 
esta forma, por m2 realmente ejecutado,  incluyéndose en  las mediciones todas  las desigualdades y 































Los encofrados de  los elementos  rectos o planos de más de 6m de  luz  libre  se dispondrán  con  la 
contraflecha necesaria para que, una  vez desencofrado y  cargado el elemento, éste  conserve una 
ligera cavidad en el intradós. 
Los  moldes  ya  usados,  y  que  vayan  a  servir  para  unidades  repetidas  serán  cuidadosamente 
rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar  la absorción del 
agua  contenida  en  el  hormigón,  y  se  limpiarán  especialmente  los  fondos  dejándose  aberturas 
provisionales para facilitar la labor. 
Las  juntas  entre  las  distintas  tablas  deberán  permitir  el  entumecimiento  de  las  mismas  por  la 
















El desencofrado de  costeros  verticales  y elementos de poco  canto podrán efectuarse a un día de 
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas 
u otras causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros 
verticales de elementos de gran  canto no deberán  retirarse antes de  los dos días  con  las mismas 
salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 







abono  las  sobras  o  excesos  de  encofrado,  así  como  los  elementos  auxiliares  de  sujeción  o  apeos 
necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, 
etc.  En  este  precio  se  incluyen,  además,  los  desencofrantes  y  las  operaciones  de  desencofrado  y 
retirada  de material.  En  el  caso  de  que  en  el  Cuadro  de  Precios  está  incluido  el  encofrado  de  la 


























Los  ladrillos  se  colocarán  según  los  aparejos  reseñados  en  el  proyecto.  Antes  de  colocarlos  se 
mojarán en agua. 
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Todas  las  hiladas  deben  quedar  perfectamente  horizontales  y  con  la  cara  buena  perfectamente 
plana, vertical y a paño con los demás elementos con los que deba coincidir. Para ello se hará uso de 
las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 
Salvo  indicación  en  contra,  se  empleará  mortero  de  250  Kg.  de  cemento  por  m3  de  pasta.  Al 
interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar el día siguiente la nueva fábrica con 
la anterior. Al  reanudar el  trabajo se  regará  la  fábrica antigua  limpiándolo de polvo y  repicando el 
mortero. 
Las  unidades  en  ángulo  se  harán  de  manera  que  pase medio  ladrillo  de  un muro  al  contiguo, 
alternándose las hiladas. 
La medición  se hará por m2,  según  se  expresa  en  el  cuadro de precios.  Se medirán  las unidades 
realmente ejecutadas, descontándose los huecos. 
Tabicón de ladrillo hueco doble: 
Para  la  construcción  de  tabiques,  se  emplearán  tabicones  huecos  colocándose  de  canto,  con  sus 
lados mayores horizontales formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes 





Se  tomarán  con mortero  de  cemento  y  con  condiciones  de medición  y  ejecución  análogas  a  las 
descritas para el tabicón. 
Tabiques de ladrillo hueco sencillo: 










del  amasado  se extenderá  sobre el  guarnecido de  yeso hecho previamente, extendiéndolo  con  la 
llana y apretando  fuertemente hasta que  la superficie quede completamente  lisa y  fina. El espesor 







Los  enfoscados  de  cemento  se  harán  con  mortero  550  Kg.  de  cemento  por  m3  de  pasta,  en 





superficie  de  la  fábrica  antes  de  extender  el  mortero.  La  fábrica  debe  estar  en  su  interior 
perfectamente  seca.  Las  superficies  de  hormigón  se  picarán,  regándolas  antes  de  proceder  al 
enfoscado. 
Preparada  así  la  superficie,  se  aplicará  con  fuerza  el mortero  sobre una parte del paramento por 
medio de una llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá 
una  capa que  se  irá  regularizando al mismo  tiempo que  se  coloca para  lo  cual  se  recogerá  con el 
canto  de  la  llana  el mortero.  Sobre  el  revestimiento  blando  todavía  se  volverá  a  extender  una 
segunda capa, continuando así hasta que  la parte sobre  la que se haya operado habrá  fraguado  la 
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La  superficie de  los enfoscados debe quedar áspera para  facilitar  la adherencia del  revoco que  se 
eche sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de 
mortero muy fino con un fratás. 











arena,  vertido  sobre  otra  capa  de  arena  bien  igualada  y  apisonada,  cuidando  que  el material  de 
agarre forme una superficie continua de asiento y recibido del solado, y que las baldosas queden con 
sus lados a tope. 




















Los  rodapiés y  los peldaños de escalera  se medirán y abonarán por m  lineal. El precio comprende 




perfectamente  dentro  de  su  color  para  evitar  contrastes,  salvo  que  expresamente  se  ordene  lo 
contrario por la Dirección Facultativa. 
El  chapado  estará  compuesto por piezas  lisas  y  las  correspondientes  y necesarias  especiales  y de 
canto romo, y se asentarán de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación 
a junta seguida, formado las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 
Los  azulejos  sumergidos  en  agua  doce  horas  antes  de  su  empleo  se  colocarán  con mortero  de 
cemento o cemento‐cola sobre enfoscado, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 
Todas  las  juntas  se  rejuntarán  con  cemento  blanco  o  pigmentado  en  su  color,  según  los  casos  y 
deberán ser terminadas cuidadosamente. 
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Todas  las  piezas  de  carpintería  deberán  ser  montadas,  necesariamente,  por  la  casa  fabricante, 
personal autorizado por  la mismo o especialistas, siendo el contratista al  responsable del perfecto 
funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en la obra. 
Todos  los elementos se harán en  locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas  las piezas 
sobre  rastreles  de madera,  procurando  que  queden  bien  niveladas  y  no  haya  ninguna  que  sufra 
alabeo ni torcedura alguna. 






La  superficie que  se va a pintar debe estar  seca, desengrasada,  sin óxido ni polvo, para  lo cual  se 
emplearan cepillos, sopletes de arena, ácidos y sílices cuando sean metales. 
Los poros, grietas, desconchados, etc. se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies 
lisas  y  uniformes.  Se  harán  con  un  pigmento mineral  y  aceite  de  linaza  o  barniz  y  un  cuerpo  de 
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La  pintura  se  abonará  en  general,  por m2  de  superficie  pintada,  efectuándose  la medición  en  la 
siguiente forma: 















Toda  la  tubería  se  instalará  de  forma  que  presente  un  aspecto  limpio  y  ordenado.  Se  usarán 
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protección.  Se  recomienda  que  los  colores  de  la  envoltura  de  los  conductores  activos  sean  rojo, 
blanco y azul para la diferenciación de cada una de las fases. 
La medición se hará por punto de  luz o enchufes para cada unidad de éstos, en  los que se  incluyen 
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6. INSTALACIONES AUXILIARES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN 
Art. 1. Instalaciones auxiliares: 




- Maderamen,  redes y  lonas en número suficiente de modo que garanticen  la seguridad de  los 
operarios y transeúntes. 
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7. CONTROL DE LA OBRA 
Art. 1. Control del hormigón: 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine 
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1. CANTIDADES NECESARIAS POR UNIDADES DE OBRA 
1.1. ACTUACIONES PREVIAS 
CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE 
01  Actuaciones previas   
01.01  Desbroce y limp en bosq prof 15  4.915,00  m2  0,61  2.998,15 
  Desbroce y limpieza superficial de bosque, por medios mecánicos, 
  hasta una profundidad de 15 cm, incluida carga sobre camión. 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,006  h/m2  29,49  h  14,70  433,50 
MMMT.4ca  Crgra neum art 232 CV 3800 l  0,006  h/m2  29,49  h  57,38  1.692,14 
MMTG.1c  Camión dumper 22tm14m3 tracc tot  0,006  h/m2  29,49  h  24,67  727,52 
MMMF.1ae  Motosier profesional, 4,3‐5,2 CV  0,006  h/m2  29,49  h  3,41  100,56 
%  Costes directos complementarios  0,006 %/m2  29,49  %  0,00  0,00 
 





MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,100  h/m2  24,65  h  14,97  368,94 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,400  h/m2  98,58  h  14,70  1.449,13 
%0300  Medios auxiliares  0,074 %/m2  18,24  %  3,00  54,71 
 
01.03  Desmontaje correa H pretensado  191,18  m  2,14  409,13 
  Desmontaje de correas de cubierta de hormigón pretensado, 
  retirada y carga, según NTE/ADD‐7. 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,070  h/m  13,38  h  14,97  200,34 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,070  h/m  13,38  h  14,70  196,72 
%03000300  Costes directos complementarios  0,021 %/m  4,01  %  3,00  12,04 
 




MMMD.2aa  Martillo rompedor+compresor 32CV  1,600  h/m3  7,50  h  7,19  53,95 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  1,000  h/m3  4,69  h  14,97  70,21 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  1,100  h/m3  5,16  h  14,70  75,84 
%  Costes directos complementarios  0,426 %/m3  2,00  %  0,00  0,00 
 




MMMD.2aa  Martillo rompedor+compresor 32CV  0,500  h/m2  166,81  h  7,19  1.199,33 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,150  h/m2  50,04  h  14,97  749,12 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,250  h/m2  83,40  h  14,70  1.226,02 
%02000200  Costes directos complementarios  0,095 %/m2  31,69  %  2,00  63,39 
 
01.06  Demol tabique LH senc man  256,82  m2  3,00  770,46 
  Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo hueco sencillo 
  con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD‐9. 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,200  h/m2  51,36  h  14,70  755,05 
%  Costes directos complementarios  0,029 %/m2  7,45  %  0,00  0,00 
 








MEDICIONES Y PRESUPUESTO                 AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL 
 450
CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE 
MMMD.2aa  Martillo rompedor+compresor 32CV  0,250  h/m2  33,64  h  7,19  241,85 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,100  h/m2  13,46  h  14,97  201,42 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,200  h/m2  26,91  h  14,70  395,58 
%  Costes directos complementarios  0,062 %/m2  8,34  %  0,00  0,00 
 




MMMD.2aa  Martillo rompedor+compresor 32CV  3,000  h/m3  15,48  h  7,19  111,30 
MMMT.4aa  Cargadora orugas 132 CV 1720 l  0,150  h/m3  0,77  h  62,40  48,30 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,500  h/m3  2,58  h  14,97  38,62 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,500  h/m3  2,58  h  14,70  37,93 
%02000200  Costes directos complementarios  0,458 %/m3  2,36  %  2,00  4,73 
 




MMMD.2aa  Martillo rompedor+compresor 32CV  3,000  h/m3  8,52  h  7,19  61,26 
MMMT.4aa  Cargadora orugas 132 CV 1720 l  0,150  h/m3  0,43  h  62,40  26,58 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,500  h/m3  1,42  h  14,97  21,26 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,500  h/m3  1,42  h  14,70  20,87 
%02000200  Costes directos complementarios  0,458 %/m3  1,30  %  2,00  2,60 
 
01.10  Levnt carp 3m2 s/aprov  25,00  u  6,75  168,75 
  Levantamiento de carpintería de hasta 3 m2, i/marcos, hojas y 
  accesorios, con retirada de escombro y carga, según NTE/ADD‐18. 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,450  h/u  11,25  h  14,70  165,38 
%  Costes directos complementarios  0,066 %/u  1,65  %  0,00  0,00 
 
01.11  Levantado mobiliario cocina  4,20  m  24,06  101,05 
  Levantado de muebles y repisas de cocina de fábrica, con retirada 
  de escombros y carga. 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,600  h/m  2,52  h  15,77  39,74 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,600  h/m  2,52  h  14,97  37,72 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,350  h/m  1,47  h  14,70  21,61 
%02000200  Costes directos complementarios  0,236 %/m  0,99  %  2,00  1,98 
 
01.12  Levantado bañera  1,00  u  24,75  24,75 
  Levantado de bañera y accesorios sin recuperación del material, con 
  retirada de escombros y carga, según NTE/ADD‐1 
MOOA.1b  Oficial 2ª construcción  0,700  h/u  0,70  h  15,48  10,84 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,700  h/u  0,70  h  14,97  10,48 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,200  h/u  0,20  h  14,70  2,94 
%  Costes directos complementarios  0,243 %/u  0,24  %  0,00  0,00 
 
01.13  Levantado bidé  2,00  u  10,81  21,62 
  Levantado de bidé y accesorios sin recuperación del material, con 
  retirada de escombros y carga, según NTE/ADD‐1 
MOOA.1b  Oficial 2ª construcción  0,300  h/u  0,60  h  15,48  9,29 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,300  h/u  0,60  h  14,97  8,98 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,100  h/u  0,20  h  14,70  2,94 
%  Costes directos complementarios  0,106 %/u  0,21  %  0,00  0,00 
 
01.14  Levantado inodoro  2,00  u  11,57  23,14 
  Levantado de inodoro y accesorios sin recuperación del material, 
  con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD‐1 
MOOA.1b  Oficial 2ª construcción  0,300  h/u  0,60  h  15,48  9,29 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,300  h/u  0,60  h  14,97  8,98 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,150  h/u  0,30  h  14,70  4,41 
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CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE 
01.15  Levantado lavabo  2,00  u  12,37  24,74 
  Levantado de lavabo y accesorios sin recuperación del material, con 
  retirada de escombros y carga, según NTE/ADD‐1 
MOOA.1b  Oficial 2ª construcción  0,350  h/u  0,70  h  15,48  10,84 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,350  h/u  0,70  h  14,97  10,48 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,100  h/u  0,20  h  14,70  2,94 
%  Costes directos complementarios  0,121 %/u  0,24  %  0,00  0,00 
 
01.16  Levantado plato ducha  1,00  u  17,79  17,79 
  Levantado de plato ducha y accesorios sin recuperación del 
  material, con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD‐1 
MOOA.1b  Oficial 2ª construcción  0,500  h/u  0,50  h  15,48  7,74 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,500  h/u  0,50  h  14,97  7,49 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,150  h/u  0,15  h  14,70  2,21 
%  Costes directos complementarios  0,174 %/u  0,17  %  0,00  0,00 
 
01.17  Apertura hueco mamp  10,26  m2  102,17  1.048,26 
  Apertura de hueco en muro de mampostería i/retirada de 
  escombros y carga. 
MOOA.1b  Oficial 2ª construcción  3,000  h/m2  30,78  h  15,48  476,47 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  3,000  h/m2  30,78  h  14,97  460,78 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,600  h/m2  6,16  h  14,70  90,49 
%  Costes directos complementarios  1,002 %/m2  10,28  %  0,00  0,00 
 







MOOI.1a  Oficial 1ª instalador  4,000  h/u  16,00  h  16,57  265,12 
%0200_1  Costes directos complementarios  0,663 %/u  2,65  %  2,00  5,30 
 







MOOA.1d  Peón ordinario construcción  1,000  h/m  25,70  h  14,70  377,79 
%  Costes directos complementarios  0,147 %/m  3,78  %  0,00  0,00 
 






MOOI.1a  Oficial 1ª instalador  10,000  h/u  150,00  h  16,57  2.485,50 
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1.2. CIMENTACIÓN Y SANEAMIETO 
CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE 
02  Cimentación y saneamiento   
















mo111  Peón ordinario construcción.  1,706  h/m3  41,47  h  15,92  660,25 
%0200  Costes directos complementarios  0,272 %/m3  6,61  %  2,00  13,22 
 





MOOA.1d  Peón ordinario construcción  3,150  h/m3  112,23  h  14,70  1.649,85 
MMTG.1a  Camión dumper 17tm10m3 tracc tot  0,500  h/m3  17,82  h  19,47  346,86 
%0200  Costes directos complementarios  0,561 %/m3  19,99  %  2,00  39,98 
 















mq01exn020b  Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.  0,332  h/m3  16,95  h  48,42  820,65 
mo111  Peón ordinario construcción.  0,232  h/m3  11,84  h  15,92  188,55 
%0200  Costes directos complementarios  0,198 %/m3  10,11  %  2,00  20,22 
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M07CB030  Camión basculante 6x4 20 t.  0,190  h/m3  17,28  h  37,19  642,59 
M07N060  Canon de desbroce a vertedero  1,000 m3/m3  90,94  m3  6,17  561,10 
 
02.05  Encachado 40/70 15 cm  139,22  m2  6,21  864,56 
  Encachado de piedra silícea 40/70 de 15 cm de espesor, i/extendido 
  y compactado. 
PBRG.3abb  Morrillo 40‐80 mm silíceo  0,205  t/m2  28,54  t  7,89  225,18 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,300  h/m2  41,77  h  14,70  613,96 
%0300  Medios auxiliares  0,060 %/m2  8,35  %  3,00  25,06 
 





O01OA070  Peón ordinario  0,600  h/m3  2,60  h  16,30  42,35 
P01HM010  Hormigón HM‐20/P/20/I central  1,000 m3/m3  4,33  m3  66,83  289,37 
 






PBPC.3aab  HA‐25/P/40 de central  1,100 m3/m3  40,44  m3  117,19  4.738,69 
ECSZ26ba  B‐500 S corruømedio e/zap crrd  25,000  kg/m3  919,00  kg  1,35  1.240,65 
MMEW.1cf  Sep PVC pie pinza rec 50mm  12,000  u/m3  441,12  u  0,08  35,29 
MMMH10bb  Vibrd gsln agj ø20‐80 12000rpm  0,400  h/m3  14,70  h  0,92  13,53 
MMME.2a  Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg  0,400  h/m3  14,70  h  5,63  82,78 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,850  h/m3  31,25  h  15,77  492,75 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  1,200  h/m3  44,11  h  14,97  660,36 
%0200  Costes directos complementarios  1,976 %/m3  72,64  %  2,00  145,28 
 






EEEM.1a  Encf madera zapatas‐encepados‐riostras  6,670 m2/m3  2,13  m2  21,68  46,27 
ECPE80ba  Acero B‐500S corru ø medio encp‐rios  60,000  kg/m3  19,20  kg  1,31  25,15 
PBPC.3aab  HA‐25/P/40 de central  1,100 m3/m3  0,35  m3  117,19  41,25 
MMEW.1cf  Sep PVC pie pinza rec 50mm  12,000  u/m3  3,84  u  0,08  0,31 
MMMH10ca  Vibrd convrt agj ø35‐70 200Hz  0,400  h/m3  0,13  h  1,29  0,17 
MMME.2a  Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg  0,400  h/m3  0,13  h  5,63  0,72 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  1,125  h/m3  0,36  h  15,77  5,68 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  1,490  h/m3  0,48  h  14,97  7,14 
%0200  Costes directos complementarios  3,959 %/m3  1,27  %  2,00  2,53 
 







PBPC.3aab  HA‐25/P/40 de central  1,100 m3/m3  0,43  m3  117,19  50,27 
ECSZ26ba  B‐500 S corruømedio e/zap crrd  50,000  kg/m3  19,50  kg  1,35  26,33 
MMEW.1cf  Sep PVC pie pinza rec 50mm  12,000  u/m3  4,68  u  0,08  0,37 
MMMH10bb  Vibrd gsln agj ø20‐80 12000rpm  0,400  h/m3  0,16  h  0,92  0,14 
MMME.2a  Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg  0,400  h/m3  0,16  h  5,63  0,88 
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MOOA.1c  Peón especializado construcción  1,350  h/m3  0,53  h  14,97  7,88 
%0200  Costes directos complementarios  2,360 %/m3  0,92  %  2,00  1,84 
 








PBPC.2aab  HM‐20/P/40 de central  0,165 m3/m2  22,28  m3  117,19  2.611,18 
PBRA.1abaa  Arena silícea 0‐5mm trit lvd  0,265  t/m2  35,79  t  6,17  220,80 
MMMT10bb  Pisón vibrante gsln 33x28cm 65kg  0,050  h/m2  6,75  h  2,87  19,38 
PNIS.3c  Lámina PE negro 0.10 mm  1,020 m2/m2  137,74  m2  0,15  20,66 
MMMH15a  Regla vibrante el 2x0.5kw 2‐8m  0,030  h/m2  4,05  h  0,62  2,51 
PBAA.1a  Agua  0,025 m3/m2  3,38  m3  0,54  1,82 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,070  h/m2  9,45  h  15,77  149,07 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,350  h/m2  47,26  h  14,97  707,54 
%02000200  Costes directos complementarios  0,276 %/m2  37,27  %  2,00  74,54 
 
















mt07cid010aj  Encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado,  1,050 m²/m2  141,79  m²  9,64  1.366,87 
  de 50x50x20 cm, para soleras y forjados sanitarios ventilados. 
mt07ame010b Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5‐5 B 500 T 6x2,  1,100 m²/m2  148,54  m²  1,67  248,07 
  20 UNE‐EN 10080. 
mt10haf010nba  Hormigón HA‐25/B/12/IIa, fabricado en central.  0,077 m³/m2  10,40  m³  78,88  820,20 
mt07aco020g  Separador homologado para nervios "in situ"   3,000 Ud/m2  405,12  Ud  0,06  24,31 
  en forjados unidireccionales. 
 
CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE 
mt16pea020b  Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE‐EN 13163,  0,050 m²/m2  6,75  m²  1,34  9,05 
  mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia 
  térmica 0 
mq06vib020  Regla vibrante de 3 m.  0,082  h/m2  11,07  h  4,66  51,60 
op00sie010  Sierra de calar.  1,000  /m2  135,04    0,00  0,00 
op00amo010  Amoladora o radial.  1,000  /m2  135,04    0,00  0,00 
au00auh010  Cubilote.  1,000  /m2  135,04    0,00  0,00 
mo019  Oficial 1ª construcción.  0,087  h/m2  11,75  h  17,24  202,54 
mo075  Ayudante construcción.  0,081  h/m2  10,94  h  16,13  176,43 
mo111  Peón ordinario construcción.  0,087  h/m2  11,75  h  15,92  187,04 
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mt01ara010  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.  0,346 m³/Ud  0,35  m³  11,27  3,90 
mt11tpb030c  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión,  1,050 m/Ud  1,05  m  6,18  6,49 
  serie SN‐4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de  
  diámetro exte 
mt11var009  Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos   0,063  l/Ud  0,06  l  8,98  0,57 
  y accesorios de PVC. 
mt11var010  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.  0,031  l/Ud  0,03  l  18,98  0,59 
mt10hmf010Mp  Hormigón HM‐20/P/20/I, fabricado en central.  0,084 m³/Ud  0,08  m³  62,61  5,26 
mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.  0,576  h/Ud  0,58  h  6,51  3,75 
mq05mai030  Martillo neumático.  0,576  h/Ud  0,58  h  3,85  2,22 
mq01ret020b  Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.  0,032  h/Ud  0,03  h  34,47  1,10 
mq02rop020  Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de   0,238  h/Ud  0,24  h  3,30  0,79 
  30x30 cm, tipo rana. 
mo019  Oficial 1ª construcción.  0,989  h/Ud  0,99  h  17,24  17,05 
mo104  Peón especializado construcción.  0,495  h/Ud  0,50  h  15,68  7,76 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,115  h/Ud  0,12  h  16,87  1,94 
mo099  Ayudante fontanero.  0,115  h/Ud  0,12  h  15,63  1,80 
%0400  Costes directos complementarios  0,532 %/Ud  0,53  %  4,00  2,13 
 
02.13  Arqueta de paso.  21,00  Ud  178,13  3.740,73 
  Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
  interiores 60x60x75 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
mt10hmf010kn Hormigón HM‐30/B/20/I+Qb, fabricado en central,   0,215 m³/Ud  4,52  m³  92,06  415,65 
  con cemento SR. 
mt04lma010a  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para   158,000 Ud/Ud  3.318,00  Ud  0,36  1.194,48 
  revestir, 25x12x5 cm, según UNE‐EN 771‐1.   
mt09mor010c  Mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N tipo M‐5,   0,059 m³/Ud  1,24  m³  108,10  133,94 
  confeccionado en obra con 250kg/m³ de cemento y una 
  proporción en volumen 1/6. 
mt11var110  Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la  1,000 Ud/Ud  21,00  Ud  5,58  117,18 
  arqueta de paso los cauces correspondientes.   
mt09mor010f  Mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N tipo M‐15,   0,032 m³/Ud  0,67  m³  139,98  94,07 
  confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento 
  y una proporción en volumen 1/3. 
mt11var100  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el   1,000 Ud/Ud  21,00  Ud  7,73  162,33 
  cierre hermético al paso de olores mefíticos en arquetas 
  de saneamiento, com 
mt11arf010c  Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.  1,000 Ud/Ud  21,00  Ud  23,44  492,24 
mo019  Oficial 1ª construcción.  1,798  h/Ud  37,76  h  17,24  650,95 
mo105  Peón ordinario construcción.  1,279  h/Ud  26,86  h  15,14  406,65 
%0200  Costes directos complementarios  1,746 %/Ud  36,67  %  2,00  73,33 
 




mt01ara010  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.  0,346 m³/m  4,09  m³  11,27  46,05 
mt11tpb020c  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión,   1,050 m/m  12,40  m  6,52  80,85 
  serie SN‐2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de 
  diámetro exte 
mt11tpb021c  Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y   1,000 Ud/m  11,81  Ud  1,95  23,03 
  piezas especiales para tubo de PVC liso, para saneamiento 
  enterrado sin 
mq04dua020b  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.  0,031  h/m  0,37  h  8,75  3,20 
mq02rop020  Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de  0,230  h/m  2,72  h  3,30  8,96 
  30x30 cm, tipo rana. 
mq02cia020j  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.  0,003  h/m  0,04  h  40,02  1,42 
mo019  Oficial 1ª construcción.  0,072  h/m  0,85  h  17,24  14,66 
mo105  Peón ordinario construcción.  0,176  h/m  2,08  h  15,14  31,47 
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mo099  Ayudante fontanero.  0,062  h/m  0,73  h  15,63  11,44 
%0200  Costes directos complementarios  0,208 %/m  2,46  %  2,00  4,91 
 






PBRG.3bba  Grava 20‐40 mm caliza  0,288  t/m  8,28  t  8,25  68,33 
PBRT.4a  Tierra de préstamo s/camión  0,144 m3/m  4,14  m3  9,02  37,36 
MMMT12ba  Plan vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg  0,080  h/m  2,30  h  3,78  8,70 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,120  h/m  3,45  h  15,77  54,43 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,120  h/m  3,45  h  14,70  50,73 
%0200  Costes directos complementarios  0,076 %/m  2,19  %  2,00  4,37 
 





















mt01ard030a  Grava filtrante clasificada, según el art. 421 del PG‐3.  2,200  t/m3  63,27  t  12,75  806,72 
mq01pan010a  Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.  0,015  h/m3  0,43  h  40,13  17,31 
mq04cab010c  Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.  0,015  h/m3  0,43  h  40,09  17,29 
mq01mot010b Motoniveladora de 154 kW.  0,010  h/m3  0,29  h  74,71  21,49 
mq02rov010c  Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 74 kW, de 7,42 t, 
  anchura de trabajo 167,6 cm.  0,025  h/m3  0,72  h  50,32  36,18 
mq02cia020j  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.  0,012  h/m3  0,35  h  40,02  13,81 
mo111  Peón ordinario construcción.  0,101  h/m3  2,90  h  15,92  46,24 
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03  Estructura   















mt07mee010d Madera aserrada  1,000 m³/m3  1,02  m³  384,63  392,32 
op00cla010  Clavadora.  1,000  /m3  1,02    0,00  0,00 
op00cep010  Garlopa.  1,000  /m3  1,02    0,00  0,00 
mo047  Oficial 1ª montador de estructura de madera.  9,584  h/m3  9,78  h  18,10  176,94 
mo093  Ayudante montador de estructura de madera.  4,792  h/m3  4,89  h  16,94  82,80 
%0200  Costes directos complementarios  6,393 %/m3  6,52  %  2,00  13,04 
 
















mt07mee015d Madera aserrada  1,000 m³/m3  10,54  m³  359,21  3.786,07 
op00cla010  Clavadora.  1,000  /m3  10,54    0,00  0,00 
op00cep010  Garlopa.  1,000  /m3  10,54    0,00  0,00 
mo047  Oficial 1ª montador de estructura de madera.  9,584  h/m3  101,02  h  18,10  1.828,38 
mo093  Ayudante montador de estructura de madera.  4,792  h/m3  50,51  h  16,94  855,60 
%0200  Costes directos complementarios  6,139 %/m3  64,71  %  2,00  129,41 
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mt07mee030aca Cercha de madera aserrada  1,000 m3/m3  3,94  m3  320,00  1.260,80 
mt07mee011a  Elementos de acero con protección Fe/Zn 12c frente a la corrosión, para 
  ensamble de estructuras de madera   
    30,000  kg/m3  118,20  kg  3,85  455,07 
op00cla010  Clavadora.  1,000  /m3  3,94    0,00  0,00 
op00cep010  Garlopa.  1,000  /m3  3,94    0,00  0,00 
mo047  Oficial 1ª montador de estructura de madera.  4,785  h/m3  18,85  h  18,10  341,24 
mo093  Ayudante montador de estructura de madera.  3,987  h/m3  15,71  h  16,94  266,11 
%0200  Costes directos complementarios  5,897 %/m3  23,23  %  2,00  46,47 
 





PBMI.2aa  Pino norte V  0,124 m3/m2  16,74  m3  579,43  9.702,53 
PBMA.3od  Tab fibra mad 22mm hdrf ljdo  1,100 m2/m2  148,54  m2  10,92  1.622,10 
PBUC.3f  Punta a templado ø3.4x60 caj 100  4,000  u/m2  540,16  u  0,01  5,40 
PBUC.4a  Punta a templ ø2.5x30 mm caja 500  0,020  u/m2  2,70  u  1,79  4,83 
MOOA.1b  Oficial 2ª construcción  1,692  h/m2  228,49  h  15,48  3.536,99 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  1,692  h/m2  228,49  h  14,97  3.420,46 
%0350  Medios auxiliares  1,355 %/m2  182,98  %  3,50  640,43 
 




PBMI.2aa  Pino norte V  0,124 m3/m2  10,28  m3  579,43  5.954,15 
PBMA.3od  Tab fibra mad 22mm hdrf ljdo  1,100 m2/m2  91,16  m2  10,92  995,43 
PBUC.3f  Punta a templado ø3.4x60 caj 100  4,000  u/m2  331,48  u  0,01  3,31 
PBUC.4a  Punta a templ ø2.5x30 mm caja 500  0,020  u/m2  1,66  u  1,79  2,97 
MOOA.1b  Oficial 2ª construcción  2,208  h/m2  182,98  h  15,48  2.832,48 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  2,208  h/m2  182,98  h  14,97  2.739,17 
%0350  Medios auxiliares  1,512 %/m2  125,30  %  3,50  438,55 
 





PLFM.1b  Escalera molinera abeto c/baran  1,000  u/u  2,00  u  178,00  356,00 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  4,400  h/u  8,80  h  15,77  138,78 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  4,400  h/u  8,80  h  14,97  131,74 
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04  Cubiertas   























PQTT.2ca  Teja cerámica curva 40x19x16 rj  30,000  u/m2  3.307,50  u  0,81  2.679,08 
PBUG.4fa  Gancho teja ø2.70x100mm inx  30,000  u/m2  3.307,50  u  0,20  661,50 
PNIA.3a  Geot no tej polipr 65 g/m2  1,000 m2/m2  110,25  m2  10,00  1.102,50 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,456  h/m2  50,27  h  15,77  792,82 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,456  h/m2  50,27  h  14,97  752,60 
%0300  Medios auxiliares  0,543 %/m2  59,87  %  3,00  179,60 
 




PQTF.1aaa  Pl fc ond gr 300x110  1,150 m2/m2  76,41  m2  9,77  746,49 
PQTF32a  Anilla seguridad  0,250  u/m2  16,61  u  0,56  9,30 
PBUT12ca  Torn galv autr 6.3x130 mad/met  1,500  u/m2  99,66  u  0,33  32,89 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,120  h/m2  7,97  h  15,77  125,73 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,120  h/m2  7,97  h  14,97  119,35 
%0300  Medios auxiliares  0,156 %/m2  10,36  %  3,00  31,09 
 




PQTT.2ca  Teja cerámica curva 40x19x16 rj  30,000  u/m2  2.460,60  u  0,81  1.993,09 
PBPM.1gacb  Mortero cto/are M‐2,5 3‐5 maq  0,030 m3/m2  2,46  m3  37,04  91,14 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,456  h/m2  37,40  h  15,77  589,82 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,456  h/m2  37,40  h  14,97  559,89 
%0300  Medios auxiliares  0,394 %/m2  32,32  %  3,00  96,95 
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ENIA.4a  Prot lamina de betún oxidado, PE  1,100 m2/m2  42,35  m2  5,92  250,71 
PBPO.1a  Hormigón arcilla expandida  0,110 m3/m2  4,24  m3  94,14  398,68 
PBPM.1eaab  Mortero cto/are M‐5 0‐3 maq  0,011 m3/m2  0,42  m3  51,85  21,96 
ENIL.1a  Impz membrana PN‐1 LBM‐40‐FV  1,100 m2/m2  42,35  m2  11,98  507,35 
ENTP.2ba  Aisl plan EPS 30mm 0.033W/mK cub plana convencional  1,100 m2/m2  42,35  m2  6,81  288,40 
ENIA.2a  Prot geot polie a‐punz 120gr/m2  2,100 m2/m2  80,85  m2  2,23  180,30 
PBRG.2ba  Gravilla 12‐32 mm caliza lvd  0,055  t/m2  2,12  t  8,24  17,45 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,266  h/m2  10,24  h  15,77  161,50 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,166  h/m2  6,39  h  14,97  95,67 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,050  h/m2  1,93  h  14,70  28,30 
%0100  Medios auxiliares  0,507 %/m2  19,52  %  1,00  19,52 
 




PQTC29bb  Canalón cobre cir 0.6mm 25cm  1,200 m/m  57,13  m  20,59  1.176,35 
PQTC30bb  Soporte can cobre cir 25cm  2,000  u/m  95,22  u  4,37  416,11 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,600  h/m  28,57  h  15,77  450,49 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,600  h/m  28,57  h  14,97  427,63 
%0300  Medios auxiliares  0,519 %/m  24,71  %  3,00  74,13 
 








PQAW.6bbb  Sumidero sif sal vert ø90mm  1,000  u/u  3,00  u  14,85  44,55 
PQAW.2a  Paragravilla univ polietileno  1,000  u/u  3,00  u  3,04  9,12 
PNIB.1b  Emulsión bituminosa tipo EA 25kg  0,300  kg/u  0,90  kg  1,89  1,70 
PNIL.6ac  Lámina bet elastm LBM‐40/G‐FV  0,500 m2/u  1,50  m2  6,80  10,20 
PFFC.3a  Ladrillo hue dbl pr revestir 25x12x8  4,000  u/u  12,00  u  0,08  0,96 
PBPM60cab  Mort seco M 5 gris a granel fábricas interiores  3,000  kg/u  9,00  kg  0,04  0,36 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,300  h/u  0,90  h  15,77  14,19 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,150  h/u  0,45  h  14,97  6,74 
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1.5. FACHADAS 
CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE 
05  Fachadas   








PFTY.1aa  Placa y‐crt normal 10mm  1,050 m2/m2  200,18  m2  4,50  900,82 
PFTY.4e  Pasta jnt polv y‐lam frg rap20kg  0,400  kg/m2  76,26  kg  0,94  71,68 
PFTY.6a  Cinta juntas yeso‐laminado 150 m  1,300 m/m2  247,85  m  0,05  12,39 
PFTY.4g  Pasta agarre polvo y‐lam 20kg  5,250  kg/m2  1.000,91  kg  0,51  510,47 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,230  h/m2  43,85  h  15,77  691,51 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,230  h/m2  43,85  h  14,97  656,43 
%0200  Costes directos complementarios  0,149 %/m2  28,41  %  2,00  56,81 
 







PFKC.2ab  Pfl mntt mur cortn 12x10 lac col  1,250 m/m2  47,08  m  18,72  881,24 
PFKC.3b  Pfl travñ mur cortn 12x10 lac col  0,894 m/m2  33,67  m  12,47  419,84 
PFAP.2a  Vidrio  flotado  reflectante 6 mm  0,280 m2/m2  10,54  m2  35,30  372,23 
PFKW10a  Rep sellado silicona muro cortn  1,000 m2/m2  37,66  m2  4,76  179,26 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  1,000  h/m2  37,66  h  15,77  593,90 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  1,000  h/m2  37,66  h  14,97  563,77 
%0300  Medios auxiliares  0,799 %/m2  30,09  %  3,00  90,27 
 












PBPC.3aaa  HA‐25/P/20 de central  1,010 m3/m3  11,69  m3  120,44  1.407,43 
PFTY.1aa  Placa y‐crt normal 10mm  1,050 m2/m3  12,15  m2  4,50  54,67 
PFTY.4e  Pasta jnt polv y‐lam frg rap20kg  0,400  kg/m3  4,63  kg  0,94  4,35 
PFTY.6a  Cinta juntas yeso‐laminado 150 m  1,300 m/m3  15,04  m  0,05  0,75 
PFTY.4g  Pasta agarre polvo y‐lam 20kg  5,250  kg/m3  60,74  kg  0,51  30,98 
ECCM.1ba  B‐500S corru ømedio muros  30,000  kg/m3  347,10  kg  1,68  583,13 
EEEM.2bab  Encf muro 2caras alt <3.5 tab  8,000 m2/m3  92,56  m2  52,32  4.842,74 
MMMH10bb  Vibrd gsln agj ø20‐80 12000rpm  0,400  h/m3  4,63  h  0,92  4,26 
MMME.2a  Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg  0,400  h/m3  4,63  h  5,63  26,06 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,550  h/m3  6,36  h  14,97  95,26 
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CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE 






















ERPC.1fbab  Aplac plan gra blanco cristal 30  pul ocu  1,000 m2/m2  33,00  m2  65,90  2.174,70 
EFFC.7bab  Fábrica exterior LM 23x11x4 panderete  1,000 m2/m2  33,00  m2  17,83  588,39 
ENTP10c  Aisl XPS 50mm 0.034W/mK fachadas  1,000 m2/m2  33,00  m2  12,92  426,36 
ERPG.7b  Enlucido pasta yeso fino vert  1,000 m2/m2  33,00  m2  2,69  88,77 
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1.6. PARTICIONES 
CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE 
06  Particiones   










PFTY.1ac  Placa y‐crt normal 15mm  2,100 m2/m2  125,43  m2  5,47  686,12 
PFTY.7ca  Perfil montante y‐lam 70mm <3m  2,330 m/m2  139,17  m  1,46  203,19 
PFTY13a  Tornillo pl‐met 3.9x25 y‐lam  42,000  u/m2  2.508,66  u  0,01  25,09 
PFTY.4e  Pasta jnt polv y‐lam frg rap20kg  0,900  kg/m2  53,76  kg  0,94  50,53 
PFTY.6a  Cinta juntas yeso‐laminado 150 m  3,150 m/m2  188,15  m  0,05  9,41 
PFTY.4g  Pasta agarre polvo y‐lam 20kg  0,530  kg/m2  31,66  kg  0,51  16,15 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,390  h/m2  23,29  h  15,77  367,36 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,390  h/m2  23,29  h  14,97  348,72 
%0200  Costes directos complementarios  0,286 %/m2  17,08  %  2,00  34,17 
 




PFAT.1cab  Vidrio templado trans 6mm inc<201x114cm  1,000 m2/m2  4,69  m2  57,73  270,75 
PFAW.3a  Repercusión perfil neopreno  1,000 m2/m2  4,69  m2  0,75  3,52 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,600  h/m2  2,81  h  15,77  44,38 
%0100  Medios auxiliares  0,679 %/m2  3,18  %  1,00  3,18 
 




PFAT.2aa  Vidrio templado trasl 6/7mm inc  1,000 m2/m2  4,59  m2  57,93  265,90 
PFAW.3a  Repercusión perfil neopreno  1,000 m2/m2  4,59  m2  0,75  3,44 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,600  h/m2  2,75  h  15,77  43,43 
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1.7. AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 
CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE 
07  Aislamiento e impermeabilizaciones   






PNTL.6b  Panel MW+PYL 10+40mm 0.034W/mk trasdosados  1,100 m2/m2  270,03  m2  24,38  6.583,28 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,040  h/m2  9,82  h  15,77  154,85 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,040  h/m2  9,82  h  14,70  144,34 
%0100  Medios auxiliares  0,280 %/m2  68,73  %  1,00  68,73 
 






PNTP.3ab  Plan EPS 40mm 0.036W/mK fachadas  1,100 m2/m2  85,22  m2  4,25  362,17 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,020  h/m2  1,55  h  15,77  24,43 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,020  h/m2  1,55  h  14,70  22,78 
%0100  Medios auxiliares  0,053 %/m2  4,11  %  1,00  4,11 
 






PNTP.4a  Plan EPS 30mm 0.033W/mK suelos  1,100 m2/m2  143,84  m2  5,57  801,17 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,020  h/m2  2,62  h  15,77  41,24 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,020  h/m2  2,62  h  14,70  38,44 
%0100  Medios auxiliares  0,067 %/m2  8,76  %  1,00  8,76 
 







PNTP11c  Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos  1,100 m2/m2  75,80  m2  12,63  957,37 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,020  h/m2  1,38  h  15,77  21,73 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,020  h/m2  1,38  h  14,70  20,26 
%0100  Medios auxiliares  0,145 %/m2  9,99  %  1,00  9,99 
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CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE 
PNIL.3aa  Lam bet elastn LBM30FV  2,200 m2/m2  287,67  m2  6,07  1.746,17 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,120  h/m2  15,69  h  15,77  247,45 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,120  h/m2  15,69  h  14,70  230,66 
%0300  Medios auxiliares  0,170 %/m2  22,23  %  3,00  66,69 
 
 








PNIA.3b  Geot no tej polipr 90 g/m2  1,100 m2/m2  23,57  m2  1,04  24,52 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,050  h/m2  1,07  h  15,77  16,90 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,050  h/m2  1,07  h  14,70  15,75 
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1.8. SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS 
CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE 
08  Solados, alicatados y revestimientos   




PBPM17b  Mortero seco pr recrecido de suelos a granel  52,500  kg/m2  13.074,60  kg  0,05  653,73 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,250  h/m2  62,26  h  15,77  981,84 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,125  h/m2  31,13  h  14,70  457,61 
%0200  Costes directos complementarios  0,084 %/m2  20,92  %  2,00  41,84 
 









ERSW.5c  Enrast 50x25mad pino pais/30 pav  1,000 m2/m2  139,94  m2  11,43  1.599,51 
PRSR90gdb  Tarima mad pin pais 14x2.2 mchh  1,050 m2/m2  146,94  m2  11,66  1.713,29 
PBUC.4b  Punta a templ ø2.5x40 mm caja 500  0,053  u/m2  7,42  u  2,71  20,10 
ERSW11bab  Rev bnzPU 2man pav mad lij  1,000 m2/m2  139,94  m2  6,61  925,00 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,500  h/m2  69,97  h  15,77  1.103,43 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,500  h/m2  69,97  h  14,97  1.047,45 
%0100  Medios auxiliares  0,458 %/m2  64,09  %  1,00  64,09 
 








PRSR.1aaf  Tarima flot rob 1tabl  bnz  1,050 m2/m2  209,65  m2  81,00  16.981,93 
PRSR.2a  Plan espuma PE 2mm tarima flot  1,050 m2/m2  209,65  m2  3,90  817,65 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,600  h/m2  119,80  h  15,77  1.889,28 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,300  h/m2  59,90  h  14,97  896,72 
%0100  Medios auxiliares  1,031 %/m2  205,86  %  1,00  205,86 
 




PRSR95adb  Rod robl 7x1.5cm barnizado  1,050 m/m  104,14  m  6,16  641,50 
PBUA.1b  Cola blanca madera 6kg lenta  0,020  kg/m  1,98  kg  1,70  3,37 
PBUC.4a  Punta a templ ø2.5x30 mm caja 500  0,006  u/m  0,60  u  1,79  1,07 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,180  h/m  17,85  h  15,77  281,53 
%0200  Costes directos complementarios  0,094 %/m  9,32  %  2,00  18,65 
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CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE   colgados de horquillas separados 600 mm entre ejes, i/replanteo, 
  nivelación y sellado de juntas con cinta y pasta, según NTE‐RTP. 
PFTY.1ab  Placa y‐crt normal 13mm  1,050 m2/m2  20,03  m2  4,78  95,76 
PFTY12a  Perfil U galv y‐lam 31x2400 mm  0,700 m/m2  13,36  m  1,15  15,36 
PRTC24a  Perfil galv 39x4500 yeso laminado  2,600 m/m2  49,61  m  0,89  44,15 
PRTC26a  Pieza empalme U pfl tch y‐lam 40  0,320  u/m2  6,11  u  0,30  1,83 
PRTC25a  Horquilla unn fals tch y‐lam 40  1,260  u/m2  24,04  u  0,45  10,82 
PFTY13a  Tornillo pl‐met 3.9x25 y‐lam  10,000  u/m2  190,80  u  0,01  1,91 
PFTY15a  Torn met‐met pta brca3.5x9.5 mm  5,000  u/m2  95,40  u  0,02  1,91 
PFTY.4e  Pasta jnt polv y‐lam frg rap20kg  0,470  kg/m2  8,97  kg  0,94  8,43 
PFTY.6a  Cinta juntas yeso‐laminado 150 m  1,890 m/m2  36,06  m  0,05  1,80 
PFTY.4g  Pasta agarre polvo y‐lam 20kg  0,530  kg/m2  10,11  kg  0,51  5,16 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,360  h/m2  6,87  h  15,77  108,32 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,360  h/m2  6,87  h  14,97  102,83 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,050  h/m2  0,95  h  14,70  14,02 
%0200  Costes directos complementarios  0,216 %/m2  4,12  %  2,00  8,24 
 





PRPA.2fda  Azj monoc BIII 30x30 multi  1,050 m2/m2  104,15  m2  19,71  2.052,79 
MMHM.1a  Cortadora azulejo 40 cm  0,350  h/m2  34,72  h  0,20  6,94 
PBUA13ab  Mortero cola gris C1TE uso int  2,500  kg/m2  247,98  kg  0,10  24,80 
PBUA52a  Mortero rejuntado baldosas cerámicas junta fina  0,181  kg/m2  17,95  kg  4,31  77,38 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,350  h/m2  34,72  h  15,77  547,48 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,350  h/m2  34,72  h  14,97  519,71 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,175  h/m2  17,36  h  14,70  255,17 
%0300  Medios auxiliares  0,351 %/m2  34,82  %  3,00  104,45 
 








PRPP.2e  Pintura plas int bl smmat 20 l  0,400  l/m2  130,96  l  4,07  533,01 
PRPP18ab  Emplaste paramentos interiores  0,060  kg/m2  19,64  kg  1,01  19,84 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,220  h/m2  72,03  h  15,77  1.135,88 
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1.9. CARPINTERÍA EXTERIOR 
CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE 
09  Carpintería exterior   








PFPM10bcaa  Prta mad roble 2 mold blnd compl  1,000  u/u  1,00  u  473,97  473,97 
PFPW10aab  Premarco pin rj 70 prta1280x2150  1,000  u/u  1,00  u  7,63  7,63 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  4,600  h/u  4,60  h  15,77  72,54 
%0100  Medios auxiliares  5,541 %/u  5,54  %  1,00  5,54 
 







PFPM10beba  Prta mad roble 2entpñ  compl  1,000  u/u  1,00  u  281,73  281,73 
PFPW10aab  Premarco pin rj 70 prta1280x2150  1,000  u/u  1,00  u  7,63  7,63 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  3,600  h/u  3,60  h  15,77  56,77 
%0100  Medios auxiliares  3,461 %/u  3,46  %  1,00  3,46 
 




PFPV.1da  Prta vdr templ 110x2130 inc  2,000  u/u  6,00  u  281,50  1.689,00 
PFPV10a  Pernio alto prta vdr templado  2,000  u/u  6,00  u  18,73  112,38 
PFPV10b  Pernio bajo prta vdr templado  2,000  u/u  6,00  u  26,54  159,24 
PFPV12a  Crrdu manivelas prta vdr templ  1,000  u/u  3,00  u  39,59  118,77 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  2,840  h/u  8,52  h  15,77  134,36 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  1,420  h/u  4,26  h  14,97  63,77 
%0200  Costes directos complementarios  7,592 %/u  22,78  %  2,00  45,55 
 












PFPW10bac  Premarco pin rj 80 prta1280x2150  1,000  u/u  1,00  u  8,24  8,24 
PFPP.3aaca  Puerta balconera 1 hj PR/OB 700x1800 mm color 2 caras  1,000  u/u  1,00  u  343,47  343,47 
  c/capzado 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  1,000  h/u  1,00  h  15,77  15,77 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  1,000  h/u  1,00  h  14,97  14,97 
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PFVW15lk  Premarco pino rojo 144x111 vent  1,000  u/u  3,00  u  11,14  33,42 
PFVM16d  Vent mad‐al 2hj+fj OB 144x111 cm  1,000  u/u  3,00  u  1.121,71  3.365,13 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,890  h/u  2,67  h  15,77  42,11 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,890  h/u  2,67  h  14,97  39,97 
%0150  Medios auxiliares  11,602 %/u  34,81  %  1,50  52,21 
 









PFVW15jk  Premarco pino rojo 120x150 vent  1,000  u/u  3,00  u  13,37  40,11 
PFVM16a  Vent mad‐al 2hj+fj OB 120x150 cm  1,000  u/u  3,00  u  1.253,85  3.761,55 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,800  h/u  2,40  h  15,77  37,85 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,800  h/u  2,40  h  14,97  35,93 
%0150  Medios auxiliares  12,918 %/u  38,75  %  1,50  58,13 
 


















mt22xcv030U  Contraventana tipo "Z" formada por tablas machihembradas,  1,125 m²/Ud  6,75  m²  257,76  1.739,88 
  de madera de pino melis para barnizar.   
mt22xcv031b  Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero  1,000 Ud/Ud  6,00  Ud  14,40  86,40 
  inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de   
op00cla010  Clavadora.  1,000  /Ud  6,00    0,00  0,00 
op00cep010  Garlopa.  1,000  /Ud  6,00    0,00  0,00 
op00ato010  Atornillador.  1,000  /Ud  6,00    0,00  0,00 
op00tal010  Taladro.  1,000  /Ud  6,00    0,00  0,00 
mo016  Oficial 1ª carpintero.  0,321  h/Ud  1,93  h  17,56  33,82 
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%0200  Costes directos complementarios  3,152 %/Ud  18,91  %  2,00  37,82 
 










PFVP.1cbc  Ventana fija perf rct color 2 caras 800x900mm  1,000  u/u  1,00  u  70,98  70,98 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  5,100  h/u  5,10  h  15,77  80,43 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  5,100  h/u  5,10  h  14,97  76,35 
%0150  Medios auxiliares  2,278 %/u  2,28  %  1,50  3,42 
 









PFVW15jl  Premarco pino rojo 74x93  vent  1,000  u/u  1,00  u  10,75  10,75 
PFVM16b  Vent mad‐al 2hj+fj OB 74x93  cm  1,000  u/u  1,00  u  1.103,84  1.103,84 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,830  h/u  0,83  h  15,77  13,09 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,830  h/u  0,83  h  14,97  12,43 
%0150  Medios auxiliares  11,401 %/u  11,40  %  1,50  17,10 
 









PFVW15jn  Premarco pino rojo 88x119 vent  1,000  u/u  1,00  u  11,52  11,52 
PFVM16c  Vent mad‐al 2hj+fj OB 88x119 cm  1,000  u/u  1,00  u  1.203,82  1.203,82 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,860  h/u  0,86  h  15,77  13,56 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,860  h/u  0,86  h  14,97  12,87 
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CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE 
10  Carpintería interior   





PFPM25fbca  Prta balcOB2hj1vdr188x211iroko  1,000  u/u  1,00  u  494,94  494,94 
PFPW10jbc  Premarco pin rj 80 prta188x211  1,000  u/u  1,00  u  9,72  9,72 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  5,500  h/u  5,50  h  15,77  86,74 
%0100  Medios auxiliares  5,914 %/u  5,91  %  1,00  5,91 
 






PFPM12baaa  Prta p mad1hj robl lisa  1,000  u/u  1,00  u  174,99  174,99 
PFPW10bab  Premarco pin rj 70 prta91x221  1,000  u/u  1,00  u  7,78  7,78 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  2,500  h/u  2,50  h  15,77  39,43 
%0100  Medios auxiliares  2,222 %/u  2,22  %  1,00  2,22 
 






PFPM12baab  Prta p mad1hj robl lisa  1,000  u/u  6,00  u  186,61  1.119,66 
PFPW10bad  Premarco pin rj 90 prta72.5x203  1,000  u/u  6,00  u  8,70  52,20 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  2,500  h/u  15,00  h  15,77  236,55 
%0100  Medios auxiliares  2,347 %/u  14,08  %  1,00  14,08 
 








PFPM30bb  Marco madera pino melis 80x24mm p/bnz  5,500 m/u  5,50  m  6,63  36,47 
PFPM32b  Guarnición mad rob 70x10 p/bnz  5,500 m/u  5,50  m  3,65  20,08 
PFPM.1bba  Hoja cie 880x2150x35 rob p/bnz  1,000  u/u  1,00  u  44,24  44,24 
PFPW.1aa  Tapajuntas PVC 45x10 mm  11,000 m/u  11,00  m  1,32  14,52 
PFPM34a  Carril puerta corredera  1,700  u/u  1,70  u  1,20  2,04 
PFPM35a  Juego de poleas puerta corredera  1,000  u/u  1,00  u  7,21  7,21 
PFCH.7aa  Picaporte estd 60/70 cuerpo cent  1,000  u/u  1,00  u  3,98  3,98 
PFCH.3aaa  Pomo esf prta ent lat pu  1,000  u/u  1,00  u  17,75  17,75 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  3,500  h/u  3,50  h  15,77  55,20 
%0200_1  Costes directos complementarios  2,015 %/u  2,02  %  2,00  4,03 
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PFPM14caab  Fren arm mad maciza de rob  1,000  u/u  10,00  u  173,71  1.737,10 
PFPW11bfb  Premarco pin rj 70 arm60x240  1,000  u/u  10,00  u  8,29  82,90 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  1,500  h/u  15,00  h  15,77  236,55 
%0100  Medios auxiliares  2,057 %/u  20,57  %  1,00  20,57 
 













mt22eap010fb Block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles de 1,000  Ud/u  4,00  Ud  284,12
  1.136,48 
  250x70x60 cm, de tablero aglomerado melamínico, de 16 mm d   
op00cla010  Clavadora.  1,000  /u  4,00  0,00  0,00 
op00gra010  Grapadora.  1,000  /u  4,00  0,00  0,00 
op00sie010  Sierra de calar.  1,000  /u  4,00  0,00  0,00 
op00ato010  Atornillador.  1,000  /u  4,00  0,00  0,00 
op00tro010  Tronzador.  1,000  /u  4,00  0,00  0,00 
mo016  Oficial 1ª carpintero.  1,454  h/u  5,82  h  17,56  102,13 
mo056  Ayudante carpintero.  0,727  h/u  2,91  h  16,25  47,26 
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1.11. INSTALACIÓN FONTANERÍA Y AP. SANITARIOS 
CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE 
11  Instalación fontanería y ap. sanitarios   
11.01  Abastecimiento   







mt10hmf010Mp  Hormigón HM‐20/P/20/I, fabricado en central.  0,111  m³/u  0,11  m³  62,61
  6,95 
mt01ara010  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.  0,292 m³/u  0,29  m³  11,27  3,29 
mt37tpa012c  Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno,  1,000 Ud/u  1,00  Ud  1,66  1,66 
  de 32 mm de diámetro exterior, según UNE‐EN ISO 15874‐3.   
mt37tpa011c  Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro  2,610 m/u  2,61  m  1,11  2,90 
  exterior, PN=10 atm y 2mm de espesor, según UNE‐EN 12201‐2,  
  incluso p/p d   
mt11arp100a  Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm.  1,000 Ud/u  1,00  Ud  15,47  15,47 
mt11arp050c  Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.  1,000 Ud/u  1,00  Ud  12,67  12,67 
mt37sve030d  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con  1,000 Ud/u  1,00  Ud  8,82  8,82 
  mando de cuadradillo. 
mt10hmf010Mp_1 Hormigón HM‐20/P/20/I, fabricado en central.  0,196 m³/u  0,20  m³  62,61  12,27 
mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.  0,830  h/u  0,83  h  6,51  5,40 
mq05mai030  Martillo neumático.  0,830  h/u  0,83  h  3,85  3,20 
mo019  Oficial 1ª construcción.  1,615  h/u  1,62  h  17,24  27,84 
mo105  Peón ordinario construcción.  0,857  h/u  0,86  h  15,14  12,97 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  5,066  h/u  5,07  h  16,87  85,46 
mo099  Ayudante fontanero.  2,541  h/u  2,54  h  15,63  39,72 
%0400  Costes directos complementarios  2,386 %/u  2,39  %  4,00  9,54 
 





mt01ara010  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.  0,082 m³/u  0,08  m³  11,27  0,92 
mt08tag020dg  Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN  0,920 m/u  0,92  m  10,34  9,51 
  25 mm de diámetro,según UNE 19048, con el precio incrementado el 30%   
mt08tap010a  Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para protección de  2,978 m/u  2,98  m  0,71  2,11 
  materiales metálicos enterrados, según DIN 30672.   
mo019  Oficial 1ª construcción.  0,063  h/u  0,06  h  17,24  1,09 
mo105  Peón ordinario construcción.  0,063  h/u  0,06  h  15,14  0,95 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,210  h/u  0,21  h  16,87  3,54 
mo099  Ayudante fontanero.  0,210  h/u  0,21  h  15,63  3,28 
%0200  Costes directos complementarios  0,214 %/u  0,21  %  2,00  0,43 
 




mt37svc010i  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/4".  2,000 Ud/u  2,00  Ud  14,08  28,16 
mt37www060f Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero  1,000 Ud/u  1,00  Ud  18,02  18,02 
  inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con  
  rosca de 1 1/4   
mt37sgl012c  Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".  1,000 Ud/u  1,00  Ud  8,63  8,63 
mt37svr010d  Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4".  1,000 Ud/u  1,00  Ud  5,48  5,48 
mt37aar010b  Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía  1,000 Ud/u  1,00  Ud  12,65  12,65 
  Suministradora. 
mt37www010  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.  1,000 Ud/u  1,00  Ud  1,31  1,31 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  1,032  h/u  1,03  h  16,87  17,41 
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%0400  Costes directos complementarios  0,997 %/u  1,00  %  4,00  3,99 
 






mt37tpu400a  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  1,000 Ud/m  80,81  Ud  0,07  5,66 
  tuberías de polietileno reticulado (PE‐X), serie 5, de 16 mm de diáme   
mt37tpu010ac  Tubo de polietileno reticulado (PE‐X), serie 5, de 16 mm de  1,000 m/m  80,81  m  1,64  132,53 
  diámetro exterior,PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, según UNE‐EN ISO 15   
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,030  h/m  2,42  h  16,87  40,90 
mo099  Ayudante fontanero.  0,030  h/m  2,42  h  15,63  37,89 
%0200  Costes directos complementarios  0,027 %/m  2,18  %  2,00  4,36 
 





mt37tpu400b  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  1,000 Ud/m  130,84  Ud  0,09  11,78 
  tuberías de polietileno reticulado (PE‐X), serie 5, de 20 mm de diáme   
mt37tpu010bc  Tubo de polietileno reticulado (PE‐X), serie 5, de 20 mm de  1,000 m/m  130,84  m  2,01  262,99 
  diámetro exterior,PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según  
  UNE‐EN ISO 15   
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,041  h/m  5,36  h  16,87  90,50 
mo099  Ayudante fontanero.  0,041  h/m  5,36  h  15,63  83,85 
%0200  Costes directos complementarios  0,034 %/m  4,45  %  2,00  8,90 
 






mt37tpu400c  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  1,000 Ud/m  13,35  Ud  0,16  2,14 
  tuberías de polietileno reticulado (PE‐X), serie 5, de 25 mm de diáme   
mt37tpu010cc  Tubo de polietileno reticulado (PE‐X), serie 5, de 25 mm  1,000 m/m  13,35  m  3,56  47,53 
  de diámetro exterior,PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, según  
  UNE‐EN ISO 15   
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,051  h/m  0,68  h  16,87  11,49 
mo099  Ayudante fontanero.  0,051  h/m  0,68  h  15,63  10,64 
%0200  Costes directos complementarios  0,054 %/m  0,72  %  2,00  1,44 
 





mt37tpu400d  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  1,000 Ud/m  6,98  Ud  0,31  2,16 
  tuberías de polietileno reticulado (PE‐X), serie 5, de 32 mm de diáme   
mt37tpu010dc  Tubo de polietileno reticulado (PE‐X), serie 5, de 32 mm de  1,000 m/m  6,98  m  6,79  47,39 
  diámetro exterior,PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, según  
  UNE‐EN ISO 15   
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,061  h/m  0,43  h  16,87  7,18 
mo099  Ayudante fontanero.  0,061  h/m  0,43  h  15,63  6,65 
%0200  Costes directos complementarios  0,091 %/m  0,64  %  2,00  1,27 
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mt37sva020b  Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta  1,000 Ud/u  16,00  Ud  9,79  156,64 
  y embellecedor de acero inoxidable.   
mt37www010  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.  1,000 Ud/u  16,00  Ud  1,31  20,96 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,144  h/u  2,30  h  16,87  38,87 
mo099  Ayudante fontanero.  0,144  h/u  2,30  h  15,63  36,01 
%0200  Costes directos complementarios  0,158 %/u  2,53  %  2,00  5,06 
 
11.02  Evacuación   





mt36tit400g  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  1,000 Ud/m  7,33  Ud  1,36  9,97 
  tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.   
mt36tit010gi  Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de  1,000 m/m  7,33  m  12,66  92,80 
  espesor, según UNE‐EN 1329‐1, con el precio incrementado el 
   40% en conce   
mt11var009  Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y  0,032  l/m  0,23  l  8,98  2,11 
  accesorios de PVC. 
mt11var010  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.  0,016  l/m  0,12  l  18,98  2,23 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,149  h/m  1,09  h  16,87  18,42 
mo099  Ayudante fontanero.  0,074  h/m  0,54  h  15,63  8,48 
%0200  Costes directos complementarios  0,183 %/m  1,34  %  2,00  2,68 
 





mt36tit400d  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  1,000 Ud/m  9,00  Ud  0,88  7,92 
  tuberías de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro.   
mt36tit010de  Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de  1,000 m/m  9,00  m  7,05  63,45 
  espesor, según UNE‐EN 1329‐1, con el precio incrementado  
  el 20% en concepto   
mt11var009  Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y  0,011  l/m  0,10  l  8,98  0,89 
  accesorios de PVC. 
mt11var010  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.  0,006  l/m  0,05  l  18,98  1,02 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,070  h/m  0,63  h  16,87  10,63 
mo099  Ayudante fontanero.  0,035  h/m  0,32  h  15,63  4,92 
%0200  Costes directos complementarios  0,099 %/m  0,89  %  2,00  1,78 
 
11.02.03  Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro.  22,50  m  11,66  262,35 
  Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris 
  claro. 
mt36cbr030a  Bajante circular de PVC con óxido de titanio de Ø 80 mm,  1,100 m/m  24,75  m  6,45  159,64 
  color gris claro, según UNE‐EN 12200‐1. Incluso p/p de conexiones, codo   
mt36cbr031a  Abrazadera para bajante circular de PVC de Ø 80 mm,  0,500 Ud/m  11,25  Ud  1,36  15,30 
  color gris claro, según UNE‐EN 12200‐1.   
mt36cap040  Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones  0,250 Ud/m  5,63  Ud  1,71  9,62 
  de evacuación de PVC.   
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,099  h/m  2,23  h  16,87  37,58 
mo099  Ayudante fontanero.  0,099  h/m  2,23  h  15,63  34,82 
%0200  Costes directos complementarios  0,114 %/m  2,57  %  2,00  5,13 
 




mt36vpn020b  Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro.  1,000 Ud/u  1,00  Ud  1,22  1,22 
mt11var009  Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos  0,008  l/u  0,01  l  8,98  0,07 
  y accesorios de PVC. 
mt11var010  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.  0,004  l/u  0,00  l  18,98  0,08 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,149  h/u  0,15  h  16,87  2,51 
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%0200  Costes directos complementarios  0,062 %/u  0,06  %  2,00  0,12 
 




mt36cap010eda  Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar,  1,100 m/m  54,77  m  4,64  254,13 
  de desarrollo 250mm, color gris claro, según UNE‐EN 607. Incluso p/   
mt36cap040  Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de  0,250 Ud/m  12,45  Ud  1,71  21,29 
  evacuación de PVC.   
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,194  h/m  9,66  h  16,87  162,95 
mo099  Ayudante fontanero.  0,194  h/m  9,66  h  15,63  150,97 
%0200  Costes directos complementarios  0,118 %/m  5,88  %  2,00  11,75 
 




mt36tit400a  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  1,000 Ud/m  1,00  Ud  0,36  0,36 
  tuberías de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.   
mt36tit010ac  Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de  1,050 m/m  1,05  m  2,62  2,75 
  espesor, según UNE‐EN 1329‐1, con el precio incrementado el  
  10% en concepto   
mt11var009  Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y  0,020  l/m  0,02  l  8,98  0,18 
  accesorios de PVC. 
mt11var010  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.  0,010  l/m  0,01  l  18,98  0,19 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,081  h/m  0,08  h  16,87  1,37 
mo099  Ayudante fontanero.  0,040  h/m  0,04  h  15,63  0,63 
%0200  Costes directos complementarios  0,055 %/m  0,06  %  2,00  0,11 
 




mt36tit400b  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  1,000 Ud/m  9,08  Ud  0,46  4,18 
  tuberías de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro.   
mt36tit010bc  Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de  1,050 m/m  9,53  m  3,36  32,03 
  espesor, según UNE‐EN 1329‐1, con el precio incrementado el  
  10% en concepto   
mt11var009  Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y  0,023  l/m  0,21  l  8,98  1,88 
  accesorios de PVC. 
mt11var010  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.  0,011  l/m  0,10  l  18,98  1,90 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,081  h/m  0,74  h  16,87  12,41 
mo099  Ayudante fontanero.  0,040  h/m  0,36  h  15,63  5,68 
%0200  Costes directos complementarios  0,064 %/m  0,58  %  2,00  1,16 
 




mt36tit400c  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  1,000 Ud/m  1,02  Ud  0,58  0,59 
  tuberías de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro.   
mt36tit010cc  Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de  1,050 m/m  1,07  m  4,28  4,58 
  espesor, según UNE‐EN 1329‐1, con el precio incrementado el 
   10% en concepto   
mt11var009  Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos  0,025  l/m  0,03  l  8,98  0,23 
  y accesorios de PVC. 
mt11var010  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.  0,013  l/m  0,01  l  18,98  0,25 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,091  h/m  0,09  h  16,87  1,57 
mo099  Ayudante fontanero.  0,045  h/m  0,05  h  15,63  0,72 
%0200  Costes directos complementarios  0,078 %/m  0,08  %  2,00  0,16 
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mt36tit400d  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  1,000 Ud/m  3,71  Ud  0,88  3,26 
  tuberías de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro.   
mt36tit010dc  Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de  1,050 m/m  3,90  m  6,47  25,20 
  espesor, según UNE‐EN 1329‐1, con el precio incrementado el  
  10% en concepto   
mt11var009  Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.  0,028  l/m  0,10  l
  8,98  0,93 
mt11var010  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.  0,014  l/m  0,05  l  18,98  0,99 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,101  h/m  0,37  h  16,87  6,32 
mo099  Ayudante fontanero.  0,050  h/m  0,19  h  15,63  2,90 
%0200  Costes directos complementarios  0,107 %/m  0,40  %  2,00  0,79 
 




mt36tit400f  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  1,000 Ud/m  9,70  Ud  1,21  11,74 
  tuberías de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro.   
mt36tit010fc  Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de  1,050 m/m  10,19  m  8,85  90,14 
  espesor, según UNE‐EN 1329‐1, con el precio incrementado el  
  10% en concep   
mt11var009  Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y  0,035  l/m  0,34  l  8,98  3,05 
  accesorios de PVC. 
mt11var010  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.  0,018  l/m  0,17  l  18,98  3,31 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,121  h/m  1,17  h  16,87  19,80 
mo099  Ayudante fontanero.  0,060  h/m  0,58  h  15,63  9,10 
%0200  Costes directos complementarios  0,141 %/m  1,37  %  2,00  2,74 
 




mt36tit400g  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  1,000 Ud/m  6,05  Ud  1,36  8,23 
  tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.   
mt36tit010gc  Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de  1,050 m/m  6,35  m  9,94  63,14 
  espesor, según UNE‐EN 1329‐1, con el precio incrementado el  
  10% en conce   
mt11var009  Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y  0,040  l/m  0,24  l  8,98  2,17 
  accesorios de PVC. 
mt11var010  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.  0,020  l/m  0,12  l  18,98  2,30 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,151  h/m  0,91  h  16,87  15,41 
mo099  Ayudante fontanero.  0,076  h/m  0,46  h  15,63  7,19 
%0200  Costes directos complementarios  0,163 %/m  0,99  %  2,00  1,97 
 




mt36bsj010a  Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco  1,000 Ud/u  3,00  Ud  7,29  21,87 
  entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa   
mt36tie010fd  Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de  0,700 m/u  2,10  m  5,76  12,10 
  espesor, con extremo abocardado, según UNE‐EN 1329‐1, con el precio incr   
mt11var009  Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y  0,040  l/u  0,12  l  8,98  1,08 
  accesorios de PVC. 
mt11var010  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.  0,080  l/u  0,24  l  18,98  4,56 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,252  h/u  0,76  h  16,87  12,75 
mo099  Ayudante fontanero.  0,126  h/u  0,38  h  15,63  5,91 
%0200  Costes directos complementarios  0,194 %/u  0,58  %  2,00  1,16 
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mt36tit400f  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  1,000 Ud/m  2,14  Ud  1,21  2,59 
  tuberías de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro.   
mt36tit010fj  Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de  1,050 m/m  2,25  m  11,66  26,20 
  espesor, según UNE‐EN 1329‐1, con el precio incrementado 
   el 45% en concep   
mt11var009  Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos  0,035  l/m  0,07  l  8,98  0,67 
  y accesorios de PVC. 
mt11var010  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.  0,028  l/m  0,06  l  18,98  1,14 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,181  h/m  0,39  h  16,87  6,53 
mo099  Ayudante fontanero.  0,090  h/m  0,19  h  15,63  3,01 
%0200  Costes directos complementarios  0,188 %/m  0,40  %  2,00  0,80 
 




mt36tit400g  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  1,000 Ud/m  1,06  Ud  1,36  1,44 
  tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.   
mt36tit010gj  Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de  1,050 m/m  1,11  m  13,11  14,59 
  espesor, según UNE‐EN 1329‐1, con el precio incrementado el  
  45% en conce   
mt11var009  Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y  0,040  l/m  0,04  l  8,98  0,38 
  accesorios de PVC. 
mt11var010  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.  0,032  l/m  0,03  l  18,98  0,64 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  0,226  h/m  0,24  h  16,87  4,04 
mo099  Ayudante fontanero.  0,113  h/m  0,12  h  15,63  1,87 
%0200  Costes directos complementarios  0,217 %/m  0,23  %  2,00  0,46 
 
11.03  Aparatos   





mt30sgr010a  Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, color blanco,  1,000 Ud/u  3,00  Ud  113,59  340,77 
  de 700x555 mm, con juego de fijación, según UNE   
mt31gmo021a  Grifería monomando para lavabo,  1,000 Ud/u  3,00  Ud  246,76  740,28 
  acabado cromo‐brillo, de 135x184 mm, compuesta de caño   
mt36www005b Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B,  1,000 Ud/u  3,00  Ud  12,32  36,96 
  acabado cromo, para evacuación de aguas residuales (a baja 
   y alta tempera   
mt30lla010  Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado  2,000 Ud/u  6,00  Ud  11,91  71,46 
  cromado. 
mt30www010  Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.  1,000 Ud/u  3,00  Ud  0,98  2,94 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  1,139  h/u  3,42  h  16,87  57,64 
%0200  Costes directos complementarios  4,167 %/u  12,50  %  2,00  25,00 
 




mt30sgr020a  Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para  1,000 Ud/u  4,00  Ud  266,44  1.065,76 
  conexión vertical,  color blanco, de 390x680   
mt30lla020  Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.  1,000 Ud/u  4,00  Ud  13,59  54,36 
mt38tew010a  Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.  1,000 Ud/u  4,00  Ud  2,67  10,68 
mt30www010  Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.  1,000 Ud/u  4,00  Ud  0,98  3,92 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  1,242  h/u  4,97  h  16,87  83,81 
%0200  Costes directos complementarios  3,046 %/u  12,18  %  2,00  24,37 
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  90x90x10 cm, según UNE 67001.   
mt31gmo026a  Grifería monomando para ducha,   1,000 Ud/u  3,00  Ud  349,27  1.047,81 
  acabado brillo, de 107x275 mm, posibilidad de limitar la te   
mt30dpd010c  Desagüe para plato de ducha con orificio de 90 mm.  1,000 Ud/u  3,00  Ud  39,92  119,76 
mt30www010  Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.  1,000 Ud/u  3,00  Ud  0,98  2,94 
mo007  Oficial 1ª fontanero.  1,139  h/u  3,42  h  16,87  57,64 
%0200  Costes directos complementarios  5,427 %/u  16,28  %  2,00  32,56 
 






PISE60cd  Fregadero a inox 800x500 1sen c/escr  1,000  u/u  1,00  u  66,81  66,81 
EIFI64bd  Grif freg mnmand med  1,000  u/u  1,00  u  79,05  79,05 
MOOI.1a  Oficial 1ª instalador  0,800  h/u  0,80  h  16,57  13,26 
%0300  Medios auxiliares  1,591 %/u  1,59  %  3,00  4,77 
 
 






PISE60af  Fregadero a inox 450x500 1sen  1,000  u/u  1,00  u  48,65  48,65 
EIFI64bd  Grif freg mnmand med  1,000  u/u  1,00  u  79,05  79,05 
MOOI.1a  Oficial 1ª instalador  0,800  h/u  0,80  h  16,57  13,26 
%0300  Medios auxiliares  1,410 %/u  1,41  %  3,00  4,23 
 





PISE.3caa  Mamp bañera 1H perfil blanco 1000 mm  1,000  u/u  1,00  u  476,32  476,32 
MOOI.1a  Oficial 1ª instalador  1,000  h/u  1,00  h  16,57  16,57 
MOOI.1d  Peón especializado instalador  0,500  h/u  0,50  h  16,06  8,03 
%0100  Medios auxiliares  5,009 %/u  5,01  %  1,00  5,01 
 




PISE71aa  Lavadero con vertedero  1,000  u/u  1,00  u  68,75  68,75 
PFFC.3a  Ladrillo hue dbl pr revestir 25x12x8  12,000  u/u  12,00  u  0,08  0,96 
PBPM60cab  Mort seco M 5 gris a granel fábricas interiores  10,000  kg/u  10,00  kg  0,04  0,40 
MOOI.1a  Oficial 1ª instalador  0,800  h/u  0,80  h  16,57  13,26 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,800  h/u  0,80  h  14,97  11,98 
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12  Instalación calefacción   








PICC83ba  Cald pie fund gas  25800 kcal/h (calef+ ACS) baja Tª  1,000  u/u  1,00  u  2.956,00  2.956,00 
MOOI.1a  Oficial 1ª instalador  6,000  h/u  6,00  h  16,57  99,42 
MOOI.1d  Peón especializado instalador  6,000  h/u  6,00  h  16,06  96,36 
%0300  Medios auxiliares  31,518 %/u  31,52  %  3,00  94,55 
 







mt37tpu411a  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  2,000 Ud/u  2,00  Ud  0,10  0,20 
  tuberías de polietileno reticulado (PE‐X) con 
  barrera de oxígeno (EVOH) 
mt37tpu011ae Tubo de polietileno reticulado (PE‐X) con barrera de  2,000 m/u  2,00  m  2,29  4,58 
  oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 
  1,8 mm de espesor, serie 5,   
mt37sve010b  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".  2,000 Ud/u  2,00  Ud  3,87  7,74 
mt37www060b Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero  1,000 Ud/u  1,00  Ud  4,67  4,67 
  inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, 
  con rosca de 1/2"   
mt37cic020a  Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro.  1,000 Ud/u  1,00  Ud  41,54  41,54 
mt37svr010a  Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".  1,000 Ud/u  1,00  Ud  2,68  2,68 
mt17coe055ci  Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor  2,000 m/u  2,00  m  5,36  10,72 
  de resistencia a la difusión del vapor de agua, 
  de 19,0 mm de diámetro in   
mt17coe110  Adhesivo para coquilla elastomérica.  0,050  l/u  0,05  l  10,95  0,55 
mo003  Oficial 1ª calefactor.  0,426  h/u  0,43  h  16,87  7,19 
mo095  Ayudante calefactor.  0,426  h/u  0,43  h  15,63  6,66 
%0200  Costes directos complementarios  0,865 %/u  0,87  %  2,00  1,73 
 







mt37tca400b  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de  1,000 Ud/m  11,45  Ud  0,23  2,63 
  las tuberías de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro.   
mt37tca010be  Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y  1,000 m/m  11,45  m  5,42  62,06 
  13/15 mm de diámetro, según UNE‐EN 1057, con el precio 
  incrementado el 20% e   
mt17coe080ab Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta  1,000 m/m  11,45  m  2,77  31,72 
  longitudinalmente por la generatriz, de 21,0 mm 
  de diámetro interior y 4   
mt17coe120  Emulsión asfáltica para protección de coquillas de  0,476  kg/m  5,45  kg  1,11  6,05 
  lana de vidrio, según UNE 104231.   
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  de color blanco, para aislamiento en exteriores.   
mo003  Oficial 1ª calefactor.  0,275  h/m  3,15  h  16,87  53,12 
mo095  Ayudante calefactor.  0,275  h/m  3,15  h  15,63  49,21 
%0200  Costes directos complementarios  0,188 %/m  2,15  %  2,00  4,31 
 








mt37tpu411b  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de  1,000 Ud/m  8,55  Ud  0,12  1,03 
  las tuberías de polietileno reticulado (PE‐X) con 
  barrera de oxígeno (EVO   
mt37tpu011be Tubo de polietileno reticulado (PE‐X) con barrera de  1,000 m/m  8,55  m  2,91  24,88 
  oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de 
  espesor, serie 5,   
mt17coe055di  Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la  1,000  m/m  8,55  m
  5,48  46,85 
  difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro in   
mt17coe110  Adhesivo para coquilla elastomérica.  0,035  l/m  0,30  l  10,95  3,28 
mo003  Oficial 1ª calefactor.  0,112  h/m  0,96  h  16,87  16,15 
mo095  Ayudante calefactor.  0,112  h/m  0,96  h  15,63  14,97 
%0200  Costes directos complementarios  0,125 %/m  1,07  %  2,00  2,14 
 








mt37tpu411c  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  1,000 Ud/m  31,16  Ud  0,19  5,92 
  tuberías de polietileno reticulado (PE‐X) con barrera de  
  oxígeno (EVO   
mt37tpu011ce  Tubo de polietileno reticulado (PE‐X) con barrera de oxígeno  1,000 m/m  31,16  m  4,67  145,52 
  (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, 
  serie 5,    
mt17coe055ei  Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor  1,000 m/m  31,16  m  6,54  203,79 
  de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 29,0 mm 
  de diámetro in   
mt17coe110  Adhesivo para coquilla elastomérica.  0,045  l/m  1,40  l  10,95  15,35 
mo003  Oficial 1ª calefactor.  0,112  h/m  3,49  h  16,87  58,87 
mo095  Ayudante calefactor.  0,112  h/m  3,49  h  15,63  54,55 
%0200  Costes directos complementarios  0,155 %/m  4,83  %  2,00  9,66 
 






mt37toa400b  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  1,000 Ud/m  2,84  Ud  0,10  0,28 
  tuberías de polipropileno copolímero random (PP‐R), 
  de 32 mm de diáme   
mt37toa110be Tubo de polipropileno copolímero random (PP‐R), de 32 mm,  1,000 m/m  2,84  m  2,91  8,26 
  de diámetro exterior PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, 
  según UNE‐EN ISO 1   
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  de 36,0 mm de diámetro in   
mt17coe110  Adhesivo para coquilla elastomérica.  0,055  l/m  0,16  l  10,95  1,71 
mo003  Oficial 1ª calefactor.  0,122  h/m  0,35  h  16,87  5,85 
mo095  Ayudante calefactor.  0,122  h/m  0,35  h  15,63  5,42 
%0200  Costes directos complementarios  0,189 %/m  0,54  %  2,00  1,07 
 






mt37tpu411c  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  2,000 Ud/u  6,00  Ud  0,19  1,14 
  tuberías de polietileno reticulado (PE‐X) con barrera 
  de oxígeno (EVO   
mt37tpu011ce  Tubo de polietileno reticulado (PE‐X) con barrera de oxígeno  2,000 m/u  6,00  m  4,67  28,02 
  (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor 
  , serie 5,   
mt37sve010d  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".  1,000 Ud/u  3,00  Ud  9,19  27,57 
mo003  Oficial 1ª calefactor.  0,173  h/u  0,52  h  16,87  8,76 
mo095  Ayudante calefactor.  0,173  h/u  0,52  h  15,63  8,11 
%0200  Costes directos complementarios  0,245 %/u  0,74  %  2,00  1,47 
 




mt37bce005a  Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una,  1,000 Ud/u  2,00  Ud  138,24  276,48 
  potencia de 0,071 kW bocas roscadas macho de 1", altura 
  de la bomba 130 mm   
mt37sve010d  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".  2,000 Ud/u  4,00  Ud  9,19  36,76 
mt37www060d Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero  1,000 Ud/u  2,00  Ud  12,08  24,16 
  inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con 
  rosca de 1", p   
mt37svr010c  Válvula de retención de latón para roscar de 1".  1,000 Ud/u  2,00  Ud  4,86  9,72 
mt37www050c Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una  2,000 Ud/u  4,00  Ud  15,56  62,24 
  presión máxima de trabajo de 10 bar.   
mt42www040  Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de  1,000 Ud/u  2,00  Ud  10,31  20,62 
  100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/2", 
  escala de presi   
mt37sve010b  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".  2,000 Ud/u  4,00  Ud  3,87  15,48 
mt37tca010ba  Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y  0,350 m/u  0,70  m  4,52  3,16 
  13/15 mm de diámetro, según UNE‐EN 1057.   
mt35aia090ma Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente,  3,000 m/u  6,00  m  0,80  4,80 
  de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, 
  para canalización fija en su   
mt35cun040ab Cable unipolar H07V‐K con conductor multifilar de cobre  9,000 m/u  18,00  m  0,38  6,84 
  2,5 mm²clase 5 (‐K) de de sección, con aislamiento de PVC (V), 
  siendo s   
mo004  Oficial 1ª instalador de climatización.  3,046  h/u  6,09  h  16,87  102,77 
mo096  Ayudante instalador de climatización.  3,046  h/u  6,09  h  15,63  95,22 
%0200  Costes directos complementarios  3,291 %/u  6,58  %  2,00  13,16 
 




mt38csj300a  Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a  1,000 Ud/u  1,00  Ud  181,89  181,89 
  interacumulador de A.C.S.solar, compuesto por juego de válvulas 
   termostát   
mt38www012  Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.  0,100 Ud/u  0,10  Ud  1,97  0,20 
mo003  Oficial 1ª calefactor.  0,102  h/u  0,10  h  16,87  1,72 
mo095  Ayudante calefactor.  0,102  h/u  0,10  h  15,63  1,59 
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12.10  Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V.  1,00  u  176,27  176,27 
  Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V. 
mt38vvg020s  Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V.  1,000 Ud/u  1,00  Ud  169,30  169,30 
mt38www012  Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.  0,100 Ud/u  0,10  Ud  1,97  0,20 
mo003  Oficial 1ª calefactor.  0,102  h/u  0,10  h  16,87  1,72 
mo095  Ayudante calefactor.  0,102  h/u  0,10  h  15,63  1,59 
%0200  Costes directos complementarios  1,728 %/u  1,73  %  2,00  3,46 
 




mt37sgl020d  Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de  1,000 Ud/u  2,00  Ud  6,48  12,96 
  diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima 
  de trabajo de   
mt38www012  Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.  0,050 Ud/u  0,10  Ud  1,97  0,20 
mo003  Oficial 1ª calefactor.  0,102  h/u  0,20  h  16,87  3,44 
mo095  Ayudante calefactor.  0,102  h/u  0,20  h  15,63  3,19 
%0200  Costes directos complementarios  0,099 %/u  0,20  %  2,00  0,40 
 







mt37alu011C  Armario de 80x700x770 mm, modelo Vario CI "UPONOR  1,000 Ud/u  1,00  Ud  81,80  81,80 
  IBERIA", para colector de 5 a 7 salidas.   
mt37alu012G  Puerta para armario de 700x630 mm, acabado blanco  1,000 Ud/u  1,00  Ud  71,58  71,58 
  , modelo Vario CI "UPONOR IBERIA", con cerradura con llave.   
mt37alu010dg  Colector modular plástico de 1" de diámetro,  1,000 Ud/u  1,00  Ud  314,55  314,55 
  modelo Vario Plus "UPONOR IBERIA", para 5 circuitos, compuesto 
  de 2 válvulas de pas   
mt37alu005n  Adaptador para conexión de tubo de 16 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor a  10,000  Ud/u  10,00  Ud
  4,52  45,20 
  colector modular plástico, modelo Vario Plus "UPONOR   
mt37alu015q  Curvatubos de plástico, modelo Fix "UPONOR IBERIA",  10,000 Ud/u  10,00  Ud  1,90  19,00 
  para tubería de 16 y 17mm de diámetro exterior.   
mo003  Oficial 1ª calefactor.  1,008  h/u  1,01  h  16,87  17,00 
mo095  Ayudante calefactor.  1,008  h/u  1,01  h  15,63  15,76 
%0200  Costes directos complementarios  5,649 %/u  5,65  %  2,00  11,30 
 







mt37alu011C  Armario de 80x700x770 mm, modelo Vario CI "UPONOR IBERIA", 1,000 Ud/u  1,00  Ud  81,80  81,80 
  para colector de 5 a 7 salidas.   
mt37alu012G  Puerta para armario de 700x630 mm, acabado blanco,  1,000 Ud/u  1,00  Ud  71,58  71,58 
  modelo Vario CI "UPONOR IBERIA", con cerradura con llave.   
mt37alu010di  Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario  1,000 Ud/u  1,00  Ud  352,53  352,53 
  Plus "UPONOR IBERIA", para 6 circuitos, compuesto de 
  2 válvulas de pas   
mt37alu005n  Adaptador para conexión de tubo de 16 mm de diámetro  12,000 Ud/u  12,00  Ud  4,52  54,24 
  y 1,8 mm de espesor a colector modular plástico, modelo 
  Vario Plus "UPONOR   
mt37alu015q  Curvatubos de plástico, modelo Fix "UPONOR IBERIA",  12,000 Ud/u  12,00  Ud  1,90  22,80 
  para tubería de 16 y 17mm de diámetro exterior.   
mo003  Oficial 1ª calefactor.  1,008  h/u  1,01  h  16,87  17,00 
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%0200  Costes directos complementarios  6,157 %/u  6,16  %  2,00  12,31 
 







mt38esu030g  Unidad base de control termostático, para un máximo de 6  1,000 Ud/u  1,00  Ud  107,82  107,82 
  termostatos de control y 8 cabezales electrotérmicos a 24 V, 
  modelo C33   
mt38esu020v  Termostato de control, empotrable, modelo T34, "UPONOR  2,000 Ud/u  2,00  Ud  41,72  83,44 
  IBERIA", para un voltaje de 24 V.   
mt38esu010f  Cabezal electrotérmico, para un voltaje de 24 V, modelo  5,000 Ud/u  5,00  Ud  43,13  215,65 
  Vario Plus "UPONOR IBERIA".   
mt35aia010a  Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm  3,000 m/u  3,00  m  0,25  0,75 
  de diámetro nominal, para canalización empotrada 
  en obra de fábrica (p   
mt35cun020a  Cable unipolar ES07Z1‐K (AS), no propagador de la llama,  6,000 m/u  6,00  m  0,38  2,28 
  con conductor multifilar de cobre clase 5 (‐K) de 
  1,5 mm² de sección, c   
mo003  Oficial 1ª calefactor.  0,706  h/u  0,71  h  16,87  11,91 
mo095  Ayudante calefactor.  0,706  h/u  0,71  h  15,63  11,03 
%0200  Costes directos complementarios  4,329 %/u  4,33  %  2,00  8,66 
 
 







mt38esu030g  Unidad base de control termostático, para un máximo de  1,000 Ud/u  1,00  Ud  107,82  107,82 
  6 termostatos de control y 8 cabezales electrotérmicos 
  a 24 V, modelo C33   
mt38esu020v  Termostato de control, empotrable, modelo T34, "UPONOR  2,000 Ud/u  2,00  Ud  41,72  83,44 
  IBERIA", para un voltaje de 24 V.   
mt38esu010f  Cabezal electrotérmico, para un voltaje de 24 V, modelo  6,000 Ud/u  6,00  Ud  43,13  258,78 
  Vario Plus "UPONOR IBERIA".   
mt35aia010a  Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,  3,000 m/u  3,00  m  0,25  0,75 
  de 16 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada 
  en obra de fábrica (p   
mt35cun020a  Cable unipolar ES07Z1‐K (AS), no propagador de la  6,000 m/u  6,00  m  0,38  2,28 
  llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (‐K) 
  de 1,5 mm² de sección, c   
mo003  Oficial 1ª calefactor.  0,706  h/u  0,71  h  16,87  11,91 
mo095  Ayudante calefactor.  0,706  h/u  0,71  h  15,63  11,03 
%0200  Costes directos complementarios  4,760 %/u  4,76  %  2,00  9,52 
 








mt38csg010aa  Captador solar térmico completo, partido, para  1,000 Ud/u  1,00  Ud  2.337,25  2.337,25 
  instalación individual, para colocación sobre cubierta plana, 
  formado por: un pan   
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  para una temperatura de trabajo de ‐28°C a +200°C.   
mo008  Oficial 1ª instalador de captadores solares.  2,927  h/u  2,93  h  16,87  49,38 
mo100  Ayudante instalador de captadores solares.  2,927  h/u  2,93  h  15,63  45,75 
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13  Instalación gas   




mt43dep020  Depósito homologado de gases licuados del petróleo (GLP  1,000 Ud/u  1,00  Ud  2.510,81  2.510,81 
  ), enterrado, de chapa de acero, "REPSOL", de 1200 mm 
  de diámetro y 2450   
mt43dep060d  Zuncho formado por placas de anclaje, tensores, grilletes,  1,000 Ud/u  1,00  Ud  59,07  59,07 
  cable de acero y protección de yute alquitranado, 
  para depósito de ga   
mq04cag010a  Camión con grúa de hasta 6 t.  0,272  h/u  0,27  h  46,67  12,69 
mo009  Oficial 1ª instalador de gas.  10,952  h/u  10,95  h  16,87  184,76 
mo101  Ayudante calefactor.  10,952  h/u  10,95  h  16,10  176,33 
%0200  Costes directos complementarios  29,437 %/u  29,44  %  2,00  58,87 
 










mt43dep023f  Ánodo de magnesio de aleación AZ‐63, de 1,5 V, de  22,000 Ud/u  22,00  Ud  137,94  3.034,68 
  85 mm de diámetro y 725mm de longitud, de 7,7 kg, 
  colocado dentro de un saco   
mt35cun030b  Cable unipolar RV‐K, no propagador de la llama, con  82,180 m/u  82,18  m  0,35  28,76 
  conductor de cobre clase 5 (‐K) de 4 mm² de sección, 
  con aislamiento de poli   
mt43dep050  Caja de conexiones formada por armario metálico,  1,000 Ud/u  1,00  Ud  63,59  63,59 
  de 200x200x150 mm, grado de protección IP 65, 
  con puerta y cerradura de triángu   
mt43dep052  Soporte de suelo para caja de conexiones, formado  1,000 Ud/u  1,00  Ud  35,63  35,63 
  por pie, mástil de acero galvanizado de 1,5 m de 
  longitud y base para fijación   
mo009  Oficial 1ª instalador de gas.  1,710  h/u  1,71  h  16,87  28,85 
mo101  Ayudante calefactor.  1,710  h/u  1,71  h  16,10  27,53 
%0200  Costes directos complementarios  32,190 %/u  32,19  %  2,00  64,38 
 






mt36tie400f  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  1,700 Ud/u  1,70  Ud  0,75  1,28 
  tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.   
mt36tie010fc  Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm  1,700 m/u  1,70  m  5,51  9,37 
  de espesor, con extremo abocardado, según UNE‐EN 1329‐1, 
  con el precio incr   
mt11var009  Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos  0,008  l/u  0,01  l  8,98  0,07 
  y accesorios de PVC. 
mt11var010  Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.  0,004  l/u  0,00  l  18,98  0,08 
mo009  Oficial 1ª instalador de gas.  0,245  h/u  0,25  h  16,87  4,13 
mo101  Ayudante calefactor.  0,245  h/u  0,25  h  16,10  3,94 
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mt01ara010  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.  0,088 m³/m  1,46  m³  11,27  16,45 
mt43tpo010ad Tubo de polietileno de alta densidad, de 20 mm de  1,000 m/m  16,59  m  0,22  3,65 
  diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, 
  según UNE‐EN 1555, con   
mo019  Oficial 1ª construcción.  0,015  h/m  0,25  h  17,24  4,29 
mo105  Peón ordinario construcción.  0,015  h/m  0,25  h  15,14  3,77 
mo009  Oficial 1ª instalador de gas.  0,200  h/m  3,32  h  16,87  55,97 
mo101  Ayudante calefactor.  0,200  h/m  3,32  h  16,10  53,42 
%0200  Costes directos complementarios  0,083 %/m  1,38  %  2,00  2,75 
 





mt43tco010ad  Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro  1,000 m/m  1,46  m  1,77  2,58 
  D=10/12 mm y 1 mm de espesor, según UNE‐EN 1057, 
  con el precio incrementa   
mt27ess010d  Esmalte sintético, color a elegir de la carta RAL, para aplicar  0,010  kg/m  0,01  kg  6,68  0,10 
  sobre superficies metálicas, aspecto brillante.   
mt43www020a Tubo metálico de 25 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor,  1,000 m/m  1,46  m  1,52  2,22 
  incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción 
  y accesorios (curvas,    
mt27tec020  Pasta hidrófuga.  0,040  kg/m  0,06  kg  0,42  0,02 
mo009  Oficial 1ª instalador de gas.  0,329  h/m  0,48  h  16,87  8,10 
mo101  Ayudante calefactor.  0,329  h/m  0,48  h  16,10  7,73 
mo037  Oficial 1ª pintor.  0,021  h/m  0,03  h  16,33  0,50 
%0200  Costes directos complementarios  0,146 %/m  0,21  %  2,00  0,43 
 





mt43tco400a  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las  1,000 Ud/m  1,17  Ud  0,08  0,09 
  tuberías de cobre estirado en frío sin soldadura, 
  diámetro D=10/12 mm    
mt43tco010ad  Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro  1,000 m/m  1,17  m  1,77  2,07 
  D=10/12 mm y 1 mm de espesor, según UNE‐EN 1057, 
  con el precio incrementa   
mo009  Oficial 1ª instalador de gas.  0,132  h/m  0,15  h  16,87  2,61 
mo101  Ayudante calefactor.  0,132  h/m  0,15  h  16,10  2,49 
%0200  Costes directos complementarios  0,062 %/m  0,07  %  2,00  0,15 
 




mt43acr010a  Regulador de presión, de 4 kg/h de caudal nominal, de 0,2 a 4  1,000 Ud/u  1,00  Ud  10,46  10,46 
  bar de presión de entrada y 37 mbar de presión de salida.   
mt43www010  Material auxiliar para instalaciones de gas.  1,000 Ud/u  1,00  Ud  1,31  1,31 
mo009  Oficial 1ª instalador de gas.  0,248  h/u  0,25  h  16,87  4,18 
mo101  Ayudante calefactor.  0,248  h/u  0,25  h  16,10  3,99 
%0200  Costes directos complementarios  0,199 %/u  0,20  %  2,00  0,40 
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mt43acr150a  Regulador de presión regulable con manómetro, de 8 kg/h  1,000 Ud/u  1,00  Ud  51,84  51,84 
  bar de presión máxima de entrada y de 0 a 3 bar de   
mt43www010  Material auxiliar para instalaciones de gas.  1,000 Ud/u  1,00  Ud  1,31  1,31 
mo009  Oficial 1ª instalador de gas.  0,248  h/u  0,25  h  16,87  4,18 
mo101  Ayudante calefactor.  0,248  h/u  0,25  h  16,10  3,99 
%0200  Costes directos complementarios  0,613 %/u  0,61  %  2,00  1,23 
 




mt43acl060a  Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal, 20 bar  1,000 Ud/u  1,00  Ud  29,10  29,10 
  de presión máxima de entrada y 1,75 bar de presión de salida.   
mt43www010  Material auxiliar para instalaciones de gas.  1,000 Ud/u  1,00  Ud  1,31  1,31 
mo009  Oficial 1ª instalador de gas.  0,248  h/u  0,25  h  16,87  4,18 
mo101  Ayudante calefactor.  0,248  h/u  0,25  h  16,10  3,99 
%0200  Costes directos complementarios  0,386 %/u  0,39  %  2,00  0,77 
 




mt43acv020a  Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo,  1,000 Ud/u  1,00  Ud  4,96  4,96 
  con rosca cilíndrica GAS macho‐macho de 1/2" de diámetro, 
  PN=5 bar, acabado   
mt43www010  Material auxiliar para instalaciones de gas.  1,000 Ud/u  1,00  Ud  1,31  1,31 
mo009  Oficial 1ª instalador de gas.  0,099  h/u  0,10  h  16,87  1,67 
mo101  Ayudante calefactor.  0,099  h/u  0,10  h  16,10  1,59 
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14  Instalación electricidad e iluminación   
14.01  Toma a tierra   




mt35ttc010b  Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².  77,000 m/u  77,00  m  2,63  202,51 
mt35tte020a  Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra,  3,000 Ud/u  3,00  Ud  35,10  105,30 
  de 300x100x3 mm, con borne de unión.   
mt35tts010c  Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.  3,000 Ud/u  3,00  Ud  3,29  9,87 
mt35www020  Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.  1,000 Ud/u  1,00  Ud  1,08  1,08 
mo002  Oficial 1ª electricista.  2,099  h/u  2,10  h  17,82  37,40 
mo094  Ayudante electricista.  2,099  h/u  2,10  h  15,63  32,81 
%0200  Costes directos complementarios  3,890 %/u  3,89  %  2,00  7,78 
 
14.01.02  Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.  4,00  u  144,59  578,36 
  Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud. 
mt35tte010b  Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm,  1,000 Ud/u  4,00  Ud  16,88  67,52 
  fabricado en acero de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.   
mt35ttc010b  Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².  0,250 m/u  1,00  m  2,63  2,63 
mt35tta040  Grapa abarcón para conexión de pica.  1,000 Ud/u  4,00  Ud  0,94  3,76 
mt35tta010  Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm,  1,000 Ud/u  4,00  Ud  69,38  277,52 
  con tapa de registro.   
mt35tta030  Puente para comprobación de puesta a tierra de la.  1,000 Ud/u  4,00  Ud  43,13  172,52 
  instalación eléctrica 
mt01art020a  Tierra de la propia excavación.  0,018 m³/u  0,07  m³  0,56  0,04 
mt35tta060  Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la  0,333 Ud/u  1,33  Ud  3,28  4,37 
  conductividad de puestas a tierra.   
mt35www020  Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.  1,000 Ud/u  4,00  Ud  1,08  4,32 
mq01ret020b  Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.  0,003  h/u  0,01  h  34,47  0,41 
mo002  Oficial 1ª electricista.  0,253  h/u  1,01  h  17,82  18,03 
mo094  Ayudante electricista.  0,253  h/u  1,01  h  15,63  15,82 
mo105  Peón ordinario construcción.  0,001  h/u  0,00  h  15,14  0,06 
%0200  Costes directos complementarios  1,418 %/u  5,67  %  2,00  11,34 
 
14.02  Telecomunicaciónes   
14.02.01  Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa.  1,00  u  295,86  295,86 
  Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en 
  canalización externa. 
mt10hmf010MmHormigón HM‐20/B/20/I, fabricado en central.  0,100 m³/u  0,10  m³  66,23  6,62 
mt40iar010a  Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm,  1,000 Ud/u  1,00  Ud  262,82  262,82 
  de dimensiones interiores dotada de ganchos para 
  tracción y equipada de cerco y t   
mt40www050  Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.  1,000 Ud/u  1,00  Ud  1,34  1,34 
mo019  Oficial 1ª construcción.  0,917  h/u  0,92  h  17,24  15,81 
mo105  Peón ordinario construcción.  0,229  h/u  0,23  h  15,14  3,47 
%0200  Costes directos complementarios  2,901 %/u  2,90  %  2,00  5,80 
 




mt35aia070ac  Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de  1,000 m/m  2,47  m  2,62  6,47 
  doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color 
  naranja, de 6   
mt10hmf010MmHormigón HM‐20/B/20/I, fabricado en central.  0,079 m³/m  0,20  m³  66,23  12,92 
mt40www050  Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.  0,100 Ud/m  0,25  Ud  1,34  0,33 
mo019  Oficial 1ª construcción.  0,061  h/m  0,15  h  17,24  2,60 
mo105  Peón ordinario construcción.  0,061  h/m  0,15  h  15,14  2,28 
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mt35aia090ae  Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color  2,000 m/m  19,60  m  3,00  58,80 
  negro, de 40 mm de diámetro nominal, para  
  canalización fija en supe   
mt40iva030  Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.  2,400 m/m  23,52  m  0,16  3,76 
mt40www050  Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.  0,200 Ud/m  1,96  Ud  1,34  2,63 
mo000  Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.  0,106  h/m  1,04  h  16,87  17,52 
mo052  Ayudante instalador de telecomunicaciones.  0,102  h/m  1,00  h  15,63  15,62 
%0200  Costes directos complementarios  0,100 %/m  0,98  %  2,00  1,96 
 





mt40irt020a  Caja de plástico de registro de terminación de red para  1,000 Ud/u  1,00  Ud  38,44  38,44 
  instalaciones de ICT, de 500x600x80 mm, para empotrar, 
  incluso tapa.   
mt40www050  Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.  0,500 Ud/u  0,50  Ud  1,34  0,67 
mo000  Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.  0,255  h/u  0,26  h  16,87  4,30 
mo052  Ayudante instalador de telecomunicaciones.  0,255  h/u  0,26  h  15,63  3,99 
%0200  Costes directos complementarios  0,474 %/u  0,47  %  2,00  0,95 
 





mt35aia020b  Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico,  1,000 m/m  247,71  m  0,44  108,99 
  corrugado, forrado, de color negro, de 20 mm de 
  diámetro nominal, para canaliza   
mt40iva030  Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.  1,200 m/m  297,25  m  0,16  47,56 
mt40www050  Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.  0,100 Ud/m  24,77  Ud  1,34  33,19 
mo000  Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.  0,016  h/m  3,96  h  16,87  66,86 
mo052  Ayudante instalador de telecomunicaciones.  0,020  h/m  4,95  h  15,63  77,43 
%0200  Costes directos complementarios  0,013 %/m  3,22  %  2,00  6,44 
 
14.02.06  Registro de toma para BAT o toma de usuario.  7,00  u  5,98  41,86 
  Registro de toma para BAT o toma de usuario. 
mt35caj010a  Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.  1,000 Ud/u  7,00  Ud  0,23  1,61 
mt33seg215a  Toma ciega para registro de BAT o toma de usuario  1,000 Ud/u  7,00  Ud  3,55  24,85 
  , gama media. Tapa ciega:color blanco, bastidor con garras.   
mo052  Ayudante instalador de telecomunicaciones.  0,133  h/u  0,93  h  15,63  14,55 
%0200  Costes directos complementarios  0,059 %/u  0,41  %  2,00  0,83 
 
14.03  Audiovisuales   
14.03.01  Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro.  1,00  u  73,33  73,33 
  Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de 
  diámetro. 
mt40saf010hw Mástil de antena de 3 m de alto, para unión por enchufe,  1,000 Ud/u  1,00  Ud  23,10  23,10 
  fabricado con tubo de acero de 40 mm de diámetro 
  y 2 mm de espesor, con   
mt40saf011sd  Garra de anclaje a obra en L para mástil, para colocación  2,000 Ud/u  2,00  Ud  6,18  12,36 
  en superficie, de 500mm de longitud y 4 mm de espesor, 
  con abrazadera   
mo000  Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.  1,121  h/u  1,12  h  16,87  18,91 
mo052  Ayudante instalador de telecomunicaciones.  1,121  h/u  1,12  h  15,63  17,52 
%0200  Costes directos complementarios  0,719 %/u  0,72  %  2,00  1,44 
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mt40ecf010a  Antena exterior FM, circular, para captación de señales  1,000 Ud/u  1,00  Ud  16,53  16,53 
  de radiodifusión sonora analógica procedentes de 
  emisiones terrenales, d   
mo000  Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.  0,510  h/u  0,51  h  16,87  8,60 
mo052  Ayudante instalador de telecomunicaciones.  0,510  h/u  0,51  h  15,63  7,97 
%0200  Costes directos complementarios  0,331 %/u  0,33  %  2,00  0,66 
 





mt40ecf020a  Antena exterior DAB para captación de señales de  1,000 Ud/u  1,00  Ud  15,28  15,28 
  radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones 
  terrenales, de 1 elemento   
mo000  Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.  0,510  h/u  0,51  h  16,87  8,60 
mo052  Ayudante instalador de telecomunicaciones.  0,510  h/u  0,51  h  15,63  7,97 
%0200  Costes directos complementarios  0,319 %/u  0,32  %  2,00  0,64 
 







mt40ecf030cb  Antena exterior UHF para captación de señales de  1,000 Ud/u  1,00  Ud  42,56  42,56 
  televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) 
  y televisión de alta d   
mt40ecf034a  Dipolo activo UHF, de 15 dB de ganancia.  1,000 Ud/u  1,00  Ud  16,28  16,28 
mo000  Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.  0,612  h/u  0,61  h  16,87  10,32 
mo052  Ayudante instalador de telecomunicaciones.  0,612  h/u  0,61  h  15,63  9,57 
%0200  Costes directos complementarios  0,787 %/u  0,79  %  2,00  1,57 
 





mt40eaf010cb  Amplificador monocanal UHF, de 50 dB de ganancia,  5,000 Ud/u  5,00  Ud  70,94  354,70 
  según UNE‐EN 50083‐5. 
mt40eaf010fd  Amplificador multicanal UHF, para amplificar hasta  1,000 Ud/u  1,00  Ud  69,94  69,94 
  siete canales adyacentes, de 50 dB de ganancia, 
  según UNE‐EN 50083‐5.   
mt40eaf010ge  Amplificador FM, de 36 dB de ganancia, según UNE‐EN 50083‐5.  1,000 Ud/u  1,00  Ud  54,57  54,57 
mt40eaf010lf  Amplificador DAB, de 50 dB de ganancia, según UNE‐EN 50083‐5.1,000 Ud/u  1,00  Ud  55,48  55,48 
mt40eaf045a  Fuente de alimentación, de 2000 mA de intensidad  1,000 Ud/u  1,00  Ud  72,76  72,76 
  máxima a 12 Vcc de tensión. 
mt40eaf102a  Soporte metálico, con capacidad para 10 módulos y fuente de alimentación.  1,000  Ud/u  1,00  Ud
  28,42  28,42 
mt40eaf110a  Puente de interconexión.  14,000 Ud/u  14,00  Ud  2,68  37,52 
mt40eaf100a  Carga resistiva de 75 Ohm, para cierre.  4,000 Ud/u  4,00  Ud  2,05  8,20 
mt40irf023a  Distribuidor de 5‐2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de  1,000 Ud/u  1,00  Ud  3,53  3,53 
  pérdidas de inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdidas de 
  inserción a 2150 MHz,   
mt40irf024a  Mezclador de TV y FI, de 2 entradas, de 1,5 dB de  2,000 Ud/u  2,00  Ud  5,37  10,74 
  pérdidas de inserción de TV y 2,3 dB de pérdidas 
  de inserción de FI, con conec   
mt40www040  Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.  1,000 Ud/u  1,00  Ud  1,13  1,13 
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mo052  Ayudante instalador de telecomunicaciones.  1,835  h/u  1,84  h  15,63  28,68 
%0200  Costes directos complementarios  7,566 %/u  7,57  %  2,00  15,13 
 





mt40cfr010aa  Cable coaxial RG‐6 de 75 Ohm de impedancia  1,000 m/m  120,36  m  0,72  86,66 
  característica media, con conductor central de cobre 
  de 1,15 mm de diámetro, dieléctr   
mo000  Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.  0,015  h/m  1,81  h  16,87  30,46 
mo052  Ayudante instalador de telecomunicaciones.  0,015  h/m  1,81  h  15,63  28,22 
%0200  Costes directos complementarios  0,012 %/m  1,44  %  2,00  2,89 
 
14.03.07  Distribuidor de 5‐1000 MHz de 8 salidas.  1,00  u  23,54  23,54 
  Distribuidor de 5‐1000 MHz de 8 salidas. 
mt40irt023y  Distribuidor de 5‐1000 MHz de 8 salidas, de 12 dB de  1,000 Ud/u  1,00  Ud  19,77  19,77 
  pérdidas de inserción, con conectores tipo "F".   
mo000  Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.  0,102  h/u  0,10  h  16,87  1,72 
mo052  Ayudante instalador de telecomunicaciones.  0,102  h/u  0,10  h  15,63  1,59 
%0200  Costes directos complementarios  0,231 %/u  0,23  %  2,00  0,46 
 
14.03.08  Distribuidor de 5‐2400 MHz de 8 salidas.  1,00  u  13,48  13,48 
  Distribuidor de 5‐2400 MHz de 8 salidas. 
mt40irf023y  Distribuidor de 5‐2400 MHz de 8 salidas, de 14 dB de  1,000 Ud/u  1,00  Ud  9,91  9,91 
  pérdidas de inserción a 850MHz y 17 dB de pérdidas 
  de inserción a 2150 MHz   
mo000  Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.  0,102  h/u  0,10  h  16,87  1,72 
mo052  Ayudante instalador de telecomunicaciones.  0,102  h/u  0,10  h  15,63  1,59 
%0200  Costes directos complementarios  0,132 %/u  0,13  %  2,00  0,26 
 
14.03.09  Toma doble, TV‐R, de 5‐1000 MHz.  7,00  u  8,81  61,67 
  Toma doble, TV‐R, de 5‐1000 MHz. 
mt40irf050a  Toma doble, TV‐R, de 5‐1000 MHz, con embellecedor.  1,000 Ud/u  7,00  Ud  4,34  30,38 
mo000  Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.  0,255  h/u  1,79  h  16,87  30,11 
%0200  Costes directos complementarios  0,086 %/u  0,60  %  2,00  1,20 
 






mt40cpt010c  Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares  1,000 m/m  127,39  m  1,34  170,70 
  trenzados de cobre,categoría 6, con conductor 
  unifilar de cobre, aislam    
mt40www040  Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.  0,050 Ud/m  6,37  Ud  1,13  7,20 
mo000  Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.  0,015  h/m  1,91  h  16,87  32,24 
mo052  Ayudante instalador de telecomunicaciones.  0,015  h/m  1,91  h  15,63  29,87 
%0200  Costes directos complementarios  0,019 %/m  2,42  %  2,00  4,84 
 




mt40mta050a  Roseta simple formada por conector hembra tipo RJ45  1,000 Ud/u  1,00  Ud  10,06  10,06 
  de 8 contactos, categoría 6 y caja de superficie, 
  de 47x64,5x25,2 mm, color   
mo000  Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.  0,183  h/u  0,18  h  16,87  3,09 
%0200  Costes directos complementarios  0,132 %/u  0,13  %  2,00  0,26 
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mt40mta060b  Multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con conectores  1,000 Ud/u  1,00  Ud  21,56  21,56 
  hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, color blanco.   
mt40mta070b  Latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado por  1,000 Ud/u  1,00  Ud  5,84  5,84 
  cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre   
mo000  Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.  0,153  h/u  0,15  h  16,87  2,58 
%0200  Costes directos complementarios  0,300 %/u  0,30  %  2,00  0,60 
 
14.03.13  Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6.  7,00  u  16,27  113,89 
  Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6. 
mt40dpt060a  Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos,  1,000 Ud/u  7,00  Ud  12,86  90,02 
  categoría 6, marco y embellecedor.   
mo000  Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.  0,183  h/u  1,28  h  16,87  21,61 
%0200  Costes directos complementarios  0,160 %/u  1,12  %  2,00  2,24 
 
14.03.14  Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie.  1,00  u  28,45  28,45 
  Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja 
  de superficie. 
mt40fod035a  Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble.  1,000 Ud/u  1,00  Ud  23,59  23,59 
  y caja de superficie 
mo000  Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.  0,255  h/u  0,26  h  16,87  4,30 
%0200  Costes directos complementarios  0,279 %/u  0,28  %  2,00  0,56 
 
14.03.15  Portero electrónico para vivienda unifamiliar.  1,00  u  274,08  274,08 
  Portero electrónico para vivienda unifamiliar. 
mt35aia010b  Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de  25,000 m/u  25,00  m  0,27  6,75 
  20 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica   
mt40pea010  Manguera de telefonía, 6 hilos de 0,5 mm².  25,000 m/u  25,00  m  0,80  20,00 
mt40pek110  Kit de portero electrónico para vivienda unifamiliar,  1,000 Ud/u  1,00  Ud  134,60  134,60 
  compuesto por placa de calle on pulsador de llamada, caja, alimentador   
mt40www040  Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.  2,000 Ud/u  2,00  Ud  1,13  2,26 
mo002  Oficial 1ª electricista.  3,142  h/u  3,14  h  17,82  55,99 
mo094  Ayudante electricista.  3,142  h/u  3,14  h  15,63  49,11 
%0200  Costes directos complementarios  2,687 %/u  2,69  %  2,00  5,37 
 
14.04  Electricidad   
14.04.01  Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.  3,00  u  37,91  113,73 
  Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 
mt35ttc020c  Conductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750 V y 4 mm²  7,000 m/u  21,00  m  0,46  9,66 
  de sección, para red equipotencial.   
mt35ttc030  Abrazadera de latón.  5,000 Ud/u  15,00  Ud  1,31  19,65 
mt35www020  Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.  0,250 Ud/u  0,75  Ud  1,08  0,81 
mo002  Oficial 1ª electricista.  0,811  h/u  2,43  h  17,82  43,36 
mo094  Ayudante electricista.  0,811  h/u  2,43  h  15,63  38,03 
%0200  Costes directos complementarios  0,372 %/u  1,12  %  2,00  2,23 
 
14.04.02  Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.  41,95  m  3,02  126,69 
  Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de 
  diámetro. 
mt36tie010ac  Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de  1,000 m/m  41,95  m  1,39  58,31 
  espesor, con extremo abocardado, según UNE‐EN 1329‐1, 
  con el precio increme   
mo002  Oficial 1ª electricista.  0,047  h/m  1,97  h  17,82  35,13 
mo094  Ayudante electricista.  0,050  h/m  2,10  h  15,63  32,78 
%0200  Costes directos complementarios  0,030 %/m  1,26  %  2,00  2,52 
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mt35aia010b  Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm  1,000 m/m  780,43  m  0,27  210,72 
  de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica   
mo002  Oficial 1ª electricista.  0,016  h/m  12,49  h  17,82  222,52 
mo094  Ayudante electricista.  0,020  h/m  15,61  h  15,63  243,96 
%0200  Costes directos complementarios  0,009 %/m  7,02  %  2,00  14,05 
 





mt35aia010c  Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm  1,000 m/m  20,96  m  0,36  7,55 
  de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica   
mo002  Oficial 1ª electricista.  0,016  h/m  0,34  h  17,82  5,98 
mo094  Ayudante electricista.  0,020  h/m  0,42  h  15,63  6,55 
%0200  Costes directos complementarios  0,009 %/m  0,19  %  2,00  0,38 
 







mt01ara010  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.  0,063 m³/m  1,79  m³  11,27  20,14 
mt35aia070ad  Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de  1,000 m/m  28,36  m  2,98  84,51 
  doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 7   
mq04dua020b  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.  0,007  h/m  0,20  h  8,75  1,74 
mq02rop020  Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con  0,051  h/m  1,45  h  3,30  4,77 
  placa de 30x30 cm, tipo rana. 
mq02cia020j  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.  0,001  h/m  0,03  h  40,02  1,13 
mo019  Oficial 1ª construcción.  0,048  h/m  1,36  h  17,24  23,47 
mo105  Peón ordinario construcción.  0,048  h/m  1,36  h  15,14  20,61 
mo002  Oficial 1ª electricista.  0,025  h/m  0,71  h  17,82  12,63 
mo094  Ayudante electricista.  0,020  h/m  0,57  h  15,63  8,87 
%0200  Costes directos complementarios  0,063 %/m  1,79  %  2,00  3,57 
 








mt35cun070e  Cable multipolar RZ1MZ1‐K (AS), con conductor de cobre  1,000 m/m  28,36  m  19,81  561,81 
  clase 5 (‐K) de 3G10mm² de sección, con aislamiento de polietileno retic   
mo002  Oficial 1ª electricista.  0,040  h/m  1,13  h  17,82  20,22 
mo094  Ayudante electricista.  0,040  h/m  1,13  h  15,63  17,73 
%0200  Costes directos complementarios  0,211 %/m  5,98  %  2,00  11,97 
 






mt35cun040ab Cable unipolar H07V‐K con conductor multifilar de cobre clase  1,000 m/m  3.078,51  m  0,38  1.169,83 
  5 (‐K) de 2,5 mm²de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo s   
mo002  Oficial 1ª electricista.  0,010  h/m  30,79  h  17,82  548,59 
mo094  Ayudante electricista.  0,010  h/m  30,79  h  15,63  481,17 
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mt35cun040ac Cable unipolar H07V‐K con conductor multifilar de cobre  1,000 m/m  61,56  m  0,59  36,32 
  clase 5 (‐K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su   
mo002  Oficial 1ª electricista.  0,010  h/m  0,62  h  17,82  10,97 
mo094  Ayudante electricista.  0,010  h/m  0,62  h  15,63  9,62 
%0200  Costes directos complementarios  0,009 %/m  0,55  %  2,00  1,11 
 





mt35cun040ad Cable unipolar H07V‐K con conductor multifilar de cobre  1,000 m/m  62,88  m  0,87  54,71 
  clase 5 (‐K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su   
mo002  Oficial 1ª electricista.  0,015  h/m  0,94  h  17,82  16,81 
mo094  Ayudante electricista.  0,015  h/m  0,94  h  15,63  14,74 
%0200  Costes directos complementarios  0,014 %/m  0,88  %  2,00  1,76 
 





mt35cgp010e  Caja de protección y medida CPM1‐S2, de hasta 63 A  1,000 Ud/u  1,00  Ud  91,83  91,83 
  de intensidad, para 1contador monofásico, formada 
  por una envolvente aislant   
mt35cgp040h  Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro  3,000 m/u  3,00  m  5,10  15,30 
  exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE‐EN 1329‐1.   
mt35cgp040f  Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior  1,000 m/u  1,00  m  3,50  3,50 
  y 3,2 mm de espesor, según UNE‐EN 1329‐1.   
mt35www010  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.  1,000 Ud/u  1,00  Ud  1,39  1,39 
mo019  Oficial 1ª construcción.  0,299  h/u  0,30  h  17,24  5,15 
mo105  Peón ordinario construcción.  0,299  h/u  0,30  h  15,14  4,53 
mo002  Oficial 1ª electricista.  0,498  h/u  0,50  h  17,82  8,87 
mo094  Ayudante electricista.  0,498  h/u  0,50  h  15,63  7,78 
%0200  Costes directos complementarios  1,379 %/u  1,38  %  2,00  2,76 
 





mt35cgm040m Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del  1,000 Ud/u  1,00  Ud  26,23  26,23 
  interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y   
mt35cgm021a  Interruptor general automático (IGA), con 6 kA  1,000 Ud/u  1,00  Ud  39,45  39,45 
  de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, curva C, 
  bipolar (2P), de 2 mód   
mt35cgm029ab Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de  3,000  Ud/u  3,00  Ud
  87,88  263,64 
  accesorios de montaje. Según UNE‐EN 61008‐1.   
mt35cgm021b  Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de  9,000 Ud/u  9,00  Ud  11,87  106,83 
  poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, 
  bipolar (2P), de 2 mó   
mt35cgm021c  Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de  2,000 Ud/u  2,00  Ud  12,74  25,48 
  poder de corte, de 20 A de intensidad nominal, curva C, 
  bipolar (2P), de 2 mó   
mt35cgm021d  Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de  1,000 Ud/u  1,00  Ud  13,20  13,20 
  poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 mó   
mt35www010  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.  3,000 Ud/u  3,00  Ud  1,39  4,17 
mo002  Oficial 1ª electricista.  3,802  h/u  3,80  h  17,82  67,75 
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mo094  Ayudante electricista.  3,326  h/u  3,33  h  15,63  51,99 
%0200  Costes directos complementarios  5,951 %/u  5,95  %  2,00  11,90 
 







mt35caj020a  Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm,  12,000 Ud/u  12,00  Ud  1,68  20,16 
  con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa de registro.   
mt35caj010a  Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.  77,000 Ud/u  77,00  Ud  0,23  17,71 
mt35caj010b  Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.  52,000 Ud/u  52,00  Ud  0,44  22,88 
mt33seg100a  Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y  18,000 Ud/u  18,00  Ud  5,47  98,46 
  marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.   
mt33seg111a  Doble interruptor, gama básica, con tecla doble y marco  3,000 Ud/u  3,00  Ud  8,42  25,26 
  de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.   
mt33seg102a  Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco  29,000 Ud/u  29,00  Ud  5,83  169,07 
  de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.   
mt33seg103a  Conmutador de cruce, gama básica, con tecla simple y  3,000 Ud/u  3,00  Ud  10,72  32,16 
  marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.   
mt33seg104a  Pulsador, gama básica, con tecla con símbolo de timbre y  2,000 Ud/u  2,00  Ud  6,17  12,34 
  marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.   
mt33seg105a  Zumbador 230 V, gama básica, con tapa y marco de 1  1,000 Ud/u  1,00  Ud  19,42  19,42 
  elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.   
mt33seg107a  Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y  17,000 Ud/u  17,00  Ud  5,83  99,11 
  marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.   
mt33seg107d  Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa.  56,000 Ud/u  56,00  Ud  3,16  176,96 
mt33seg117a  Marco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco.28,000 Ud/u  28,00  Ud  4,46  124,88 
mt35caj011  Caja de empotrar para toma de 25 A  2,000 Ud/u  2,00  Ud  1,88  3,76 
  (especial para toma de corriente en cocinas). 
mt33seg110a  Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama  2,000 Ud/u  2,00  Ud  11,02  22,04 
  básica, con tapa y marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de   
mt33seg504a  Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para  1,000 Ud/u  1,00  Ud  9,08  9,08 
  instalación en superficie (IP 55), color gris.   
mt35www010  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.  2,000 Ud/u  2,00  Ud  1,39  2,78 
mo002  Oficial 1ª electricista.  5,599  h/u  5,60  h  17,82  99,77 
mo094  Ayudante electricista.  5,599  h/u  5,60  h  15,63  87,51 
%0200  Costes directos complementarios  10,380 %/u  10,38  %  2,00  20,76 
 
14.05  Luminarias   
14.05.01  Luminaria, de 1594x110x113 mm para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W.  2,00  u  159,08  318,16 
  Luminaria, de 1594x110x113 mm para 1 lámpara fluorescente T5 de 
  49 W. 
mt34zum050ck Luminaria, de 1594x110x113 mm para 1 lámpara  1,000 Ud/u  2,00  Ud  139,33  278,66 
  fluorescente T5 de 49 W, con difusor de polimetacrilato 
  de metilo (PMMA) resistente   
mt34tuf010f  Tubo fluorescente T5 de 49 W.  1,000 Ud/u  2,00  Ud  5,82  11,64 
mt34www011  Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.  1,000 Ud/u  2,00  Ud  0,84  1,68 
mo002  Oficial 1ª electricista.  0,298  h/u  0,60  h  17,82  10,62 
mo094  Ayudante electricista.  0,298  h/u  0,60  h  15,63  9,32 
%0200  Costes directos complementarios  1,560 %/u  3,12  %  2,00  6,24 
 





mt34lam050wacLuminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de  1,000 Ud/u  30,00  Ud  135,07  4.052,10 
  diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC‐TEL de 42 W,   
mt34tuf020v  Lámpara fluorescente compacta TC‐TEL de 42 W.  1,000 Ud/u  30,00  Ud  8,41  252,30 
mt34www011  Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.  1,000 Ud/u  30,00  Ud  0,84  25,20 
mo002  Oficial 1ª electricista.  0,199  h/u  5,97  h  17,82  106,39 
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%0200  Costes directos complementarios  1,510 %/u  45,30  %  2,00  90,60 
 




mt34beg010aa Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm,  1,000 Ud/u  14,00  Ud  122,00  1.708,00 
  para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo de luminaria de   
mt34lin010a  Lámpara incandescente A 60 de 60 W.  1,000 Ud/u  14,00  Ud  1,47  20,58 
mt34www011  Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.  1,000 Ud/u  14,00  Ud  0,84  11,76 
mo002  Oficial 1ª electricista.  0,149  h/u  2,09  h  17,82  37,17 
mo094  Ayudante electricista.  0,149  h/u  2,09  h  15,63  32,60 
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15  Ventilación   
15.01  Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación híbrida. 4,00  u  31,11  124,44 
  Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para 
  ventilación híbrida. 
mt20svg040c  Aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 l/s, de  1,000 Ud/u  4,00  Ud  20,74  82,96 
  725x20x82 mm, con silenciador acústico de y 
  espuma de resina de melamina   
mo010  Oficial 1ª montador.  0,296  h/u  1,18  h  16,87  19,97 
mo075  Ayudante construcción.  0,296  h/u  1,18  h  16,13  19,10 
%0200  Costes directos complementarios  0,305 %/u  1,22  %  2,00  2,44 
 




mt20svg035a  Aireador de admisión, de aluminio lacado en color a  1,000 Ud/u  15,00  Ud  41,93  628,95 
  elegir de la carta RAL,caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, con abertura   
mo010  Oficial 1ª montador.  0,148  h/u  2,22  h  16,87  37,45 
mo075  Ayudante construcción.  0,148  h/u  2,22  h  16,13  35,81 
%0200  Costes directos complementarios  0,468 %/u  7,02  %  2,00  14,04 
 





mt20svg050i  Boca de extracción, graduable, de chapa galvanizada lacada  1,000 Ud/u  4,00  Ud  52,14  208,56 
  en color blanco RAL 9010, caudal máximo 33 l/s, de 160 mm de diámetro   
mo010  Oficial 1ª montador.  0,148  h/u  0,59  h  16,87  9,99 
mo075  Ayudante construcción.  0,148  h/u  0,59  h  16,13  9,55 
%0200  Costes directos complementarios  0,570 %/u  2,28  %  2,00  4,56 
 





mt20svg050n  Boca de extracción, graduable, de chapa galvanizada lacada  1,000 Ud/u  5,00  Ud  46,49  232,45 
  en color blanco RAL 9010, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro   
mo010  Oficial 1ª montador.  0,148  h/u  0,74  h  16,87  12,48 
mo075  Ayudante construcción.  0,148  h/u  0,74  h  16,13  11,94 
%0200  Costes directos complementarios  0,514 %/u  2,57  %  2,00  5,14 
 





mt20svi020a  Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y  1,000 Ud/u  5,00  Ud  619,80  3.099,00 
  415 mm de altura, de 250m³/h de caudal máximo, 137 W 
  de potencia máxima co   
mt20svg100  Material de fijación para conductos de ventilación.  1,000 Ud/u  5,00  Ud  2,56  12,80 
mo010  Oficial 1ª montador.  0,197  h/u  0,99  h  16,87  16,62 
mo075  Ayudante construcción.  0,197  h/u  0,99  h  16,13  15,89 
%0200  Costes directos complementarios  6,289 %/u  31,45  %  2,00  62,89 
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  funcionamiento simultáneo y anemómetro. 
mt20svi025a  Armario de programación, compuesto por caja de  1,000 Ud/u  6,00  Ud  679,35  4.076,10 
  superficie estanca, de 300x200x150 mm, interruptor automático, 
  transformador y pr   
mt20svi027a  Sistema automático de funcionamiento simultáneo.  1,000 Ud/u  6,00  Ud  192,17  1.153,02 
mt20svi028a  Anemómetro.  1,000 Ud/u  6,00  Ud  684,74  4.108,44 
mt35aia090aa  Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente,  6,000 m/u  36,00  m  0,80  28,80 
  de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para 
  canalización fija en supe   
mt35cun020a  Cable unipolar ES07Z1‐K (AS), no propagador de la llama,  18,000 m/u  108,00  m  0,38  41,04 
  con conductor multifilar de cobre clase 5 (‐K) de 1,5 mm² de sección, c  
mt35www010  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.  1,000 Ud/u  6,00  Ud  1,39  8,34 
mo002  Oficial 1ª electricista.  0,542  h/u  3,25  h  17,82  57,95 
mo094  Ayudante electricista.  0,542  h/u  3,25  h  15,63  50,83 
%0200  Costes directos complementarios  15,874 %/u  95,24  %  2,00  190,49 
 





mt32exs010a  Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm,  1,000 Ud/u  2,00  Ud  64,68  129,36 
  velocidad 2250 r.p.m.,caudal de descarga libre 250 m³/h.   
mt32exp030cc  Compuerta antirretorno, metálica, de 110 mm de diámetro.  1,000 Ud/u  2,00  Ud  11,36  22,72 
mt20cme020d  Tubo de aluminio natural flexible, de 110 mm de diámetro,  0,500 m/u  1,00  m  2,40  2,40 
  incluso p/p de codos,derivaciones, manguitos y piezas especiales.   
mo002  Oficial 1ª electricista.  0,197  h/u  0,39  h  17,82  7,02 
mo094  Ayudante electricista.  0,197  h/u  0,39  h  15,63  6,16 
%0200  Costes directos complementarios  0,838 %/u  1,68  %  2,00  3,35 
 




mt20cve010a  Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio  1,000 Ud/u  2,00  Ud  158,24  316,48 
  (Dureza H‐24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior.   
mo010  Oficial 1ª montador.  0,163  h/u  0,33  h  16,87  5,50 
mo075  Ayudante construcción.  0,081  h/u  0,16  h  16,13  2,61 
%0200  Costes directos complementarios  1,623 %/u  3,25  %  2,00  6,49 
 





mt20cvg420c  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los  1,000 Ud/m  5,04  Ud  0,21  1,06 
  conductos de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, d   
mt20cvg020caf Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal  1,000 m/m  5,04  m  5,16  26,01 
  , de 135 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos 
mo012  Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.  0,237  h/m  1,19  h  16,87  20,15 
mo079  Ayudante montador de conductos de chapa metálica.  0,119  h/m  0,60  h  15,65  9,39 
%0200  Costes directos complementarios  0,112 %/m  0,56  %  2,00  1,13 
 





mt20cvg420j  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los  1,000 Ud/m  8,39  Ud  0,46  3,86 
  conductos de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, d   
mt20cvg020jaf Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal,  1,000 m/m  8,39  m  11,49  96,40 
  de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suminis   
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mo079  Ayudante montador de conductos de chapa metálica.  0,260  h/m  2,18  h  15,65  34,14 
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1.16. SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE 
16  Señalización y equipamiento   




PSEC.1fb  Módulo bajo de cocina 70x60x58 cm madera  1,000  u/u  16,00  u  29,17  466,72 
PSEC.4fb  Puerta pr mod cocina 698x598x18 mm color  1,000  u/u  16,00  u  51,45  823,20 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,375  h/u  6,00  h  15,77  94,62 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,375  h/u  6,00  h  14,70  88,20 
%0200  Costes directos complementarios  0,920 %/u  14,72  %  2,00  29,44 
 




PSEC.2fb  Módulo alto de cocina 70x60x33 cm madera  1,000  u/u  6,00  u  21,73  130,38 
PSEC.4fb  Puerta pr mod cocina 698x598x18 mm color  1,000  u/u  6,00  u  51,45  308,70 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,500  h/u  3,00  h  15,77  47,31 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,500  h/u  3,00  h  14,70  44,10 
%0200  Costes directos complementarios  0,884 %/u  5,30  %  2,00  10,61 
 






PSEC.3a  Encimera de granito nacional 3 cm pr cocina  1,000 m/m  7,55  m  186,00  1.404,30 
PBUL16a  Masilla de silicona neutra  0,500  cm3/m  3,78  cm3  0,01  0,04 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,500  h/m  3,78  h  15,77  59,53 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,500  h/m  3,78  h  14,70  55,49 
%0200  Costes directos complementarios  2,013 %/m  15,20  %  2,00  30,40 
 




PSEB.1ad  Buzón individual exterior aluminio  1,000  u/u  1,00  u  32,73  32,73 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,200  h/u  0,20  h  14,70  2,94 
%0300  Medios auxiliares  0,357 %/u  0,36  %  3,00  1,07 
 




PSIR.5ec  Letra/número latón cro bri 12mm  1,000  u/u  1,00  u  17,51  17,51 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,050  h/u  0,05  h  15,77  0,79 
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17  Urbanizacion y jardinería   












mt48tis010  Mezcla de semilla para césped.  0,030  kg/m2  9,00  kg  5,00  45,00 
mt48tie030a  Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.  0,150 m³/m2  45,00  m³  23,70  1.066,50 
mt48tie040  Mantillo limpio cribado.  6,000  kg/m2  1.800,00  kg  0,03  54,00 
mt48tif020  Abono para presiembra de césped.  0,100  kg/m2  30,00  kg  0,41  12,30 
mt08aaa010a  Agua.  0,150 m³/m2  45,00  m³  1,50  67,50 
mq09rod010  Rodillo ligero.  0,025  h/m2  7,50  h  3,49  26,18 
mq09mot010  Motocultor 60/80 cm.  0,050  h/m2  15,00  h  2,70  40,50 
mo039  Oficial 1ª jardinero.  0,101  h/m2  30,30  h  17,24  522,37 
mo113  Peón jardinero.  0,201  h/m2  60,30  h  15,92  959,98 
%0200  Costes directos complementarios  0,093 %/m2  27,90  %  2,00  55,80 
 







UPVB.5a  Base grava‐cemento CEM II/A‐S 32,5N  0,150 m3/m2  17,09  m3  32,35  552,99 
UPVP.9c  Pav HP‐45 vibrado  0,235 m3/m2  26,78  m3  101,37  2.714,75 
UPVW.1a  For jnt hormigón  0,250 m/m2  28,49  m  2,90  82,62 
UPVW.1c  For jnt hormigón c/brr corru  0,200 m/m2  22,79  m  3,83  87,29 
 







PFFH10a  Blq H multicamara revestir AD 40x20x20 R6 gris  12,000  u/m2  685,80  u  1,12  768,10 
PBPM60bab  Mort seco M 7,5 gris a granel fábricas interiores  39,000  kg/m2  2.228,85  kg  0,04  89,15 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,569  h/m2  32,52  h  15,77  512,81 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,285  h/m2  16,29  h  14,70  239,43 
%0200  Costes directos complementarios  0,282 %/m2  16,12  %  2,00  32,23 
 





PRPP.6ba  Pint plas ext impl bl ls 25kg  0,825  kg/m2  60,32  kg  4,12  248,50 
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%0300  Medios auxiliares  0,076 %/m2  5,56  %  3,00  16,67 
 












mt10hmf010NmHormigón HM‐25/B/20/I, fabricado en central.  0,073 m³/u  0,07  m³  74,87  5,47 
mt08aaa010a  Agua.  0,017 m³/u  0,02  m³  1,50  0,03 
mt09mif010ca  Mortero industrial para albañilería, de cemento,  0,091  t/u  0,09  t  32,25  2,93 
  color gris, categoría M‐5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
  suministrado en s   
mt26vpc010r  Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de  4,864 m²/u  4,86  m²  294,91  1.434,44 
  vehículos, hoja corredera, carpintería artística con p/p de pórtico la   
mt26egm010pcEquipo de motorización para apertura y cierre automático,  1,000 Ud/u  1,00  Ud  475,00  475,00 
  para puerta cancela corredera de hasta 400 kg de peso.   
mt26egm012  Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y  1,000 Ud/u  1,00  Ud  305,00  305,00 
  fotocélula) para automatización de puerta de garaje.   
au00auh040  Vibrador de hormigón, eléctrico.  1,000  /u  1,00  0,00  0,00 
mo040  Oficial 1ª construcción de obra civil.  3,000  h/u  3,00  h  17,24  51,72 
mo085  Ayudante construcción de obra civil.  3,246  h/u  3,25  h  16,13  52,36 
mo017  Oficial 1ª cerrajero.  1,485  h/u  1,49  h  17,52  26,02 
mo057  Ayudante cerrajero.  1,485  h/u  1,49  h  16,19  24,04 
mo002  Oficial 1ª electricista.  5,042  h/u  5,04  h  17,82  89,85 
%0200  Costes directos complementarios  24,669 %/u  24,67  %  2,00  49,34 
















mt08aaa010a  Agua.  0,006 m³/u  0,01  m³  1,50  0,01 
mt09mif010ca  Mortero industrial para albañilería, de cemento,  0,029  t/u  0,03  t  32,25  0,94 
  color gris, categoría M‐5 (resistencia a compresión 5 N/mm²)   
mt26vpc020c  Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de  1,536 m²/u  1,54  m²  438,45  673,46 
  peatones, en hoja abatible, carpintería artística.  
  Según UNE‐EN 13241‐   
mo040  Oficial 1ª construcción de obra civil.  0,852  h/u  0,85  h  17,24  14,69 
mo085  Ayudante construcción de obra civil.  0,929  h/u  0,93  h  16,13  14,98 
mo017  Oficial 1ª cerrajero.  0,279  h/u  0,28  h  17,52  4,89 
mo057  Ayudante cerrajero.  0,279  h/u  0,28  h  16,19  4,52 
%0200_1  Costes directos complementarios  7,135 %/u  7,14  %  2,00  14,27 
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CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE   desengrasado y limpieza con alcohol, incluso recogida de detritus y 
  retirada de escombros para posterior transporte a vertedero. 
PBRA.1abba  Arena silícea 0‐5mm trit  0,238  t/m2  1,49  t  5,85  8,73 
PBAW.2a  Alcohol industrial de quemar  0,095  l/m2  0,60  l  1,21  0,72 
MMWW12a  Equipo chorro aire presión  0,713  h/m2  4,47  h  2,54  11,36 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,713  h/m2  4,47  h  15,77  70,50 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,143  h/m2  0,90  h  14,70  13,18 
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1.18. CONTROL DE CALIDAD 
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1.19. GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1.20. SEGURIDAD Y SALUD 
CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE 
20  Seguridad y salud   
20.01  Instalaciones de higiene y bienestar   








MSHC.1bc  Caseta obra 10 m2 c/aisl  1,000 mes/mes  9,00  mes  201,40  1.812,60 
MOOA.1b  Oficial 2ª construcción  1,000  h/mes  9,00  h  15,48  139,32 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  1,000  h/mes  9,00  h  14,70  132,30 
%0200  Costes directos complementarios  2,316 %/mes  20,84  %  2,00  41,69 
 








MSHC.3a  Aseo de obra  1,000 mes/mes  9,00  mes  65,16  586,44 
MOOA.1b  Oficial 2ª construcción  0,400  h/mes  3,60  h  15,48  55,73 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,400  h/mes  3,60  h  14,70  52,92 
%02000200  Costes directos complementarios  0,772 %/mes  6,95  %  2,00  13,90 
 
20.01.03  Dosificador de jabón de 1 l.  1,00  u  8,89  8,89 
  Dosificador universal de jabón, de 1 litro, colocado. (Amortizable en 
  3 usos). 
MSHM.4a  Dosificador de jabón de 1 l.  0,333  u/u  0,33  u  21,49  7,16 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,100  h/u  0,10  h  14,70  1,47 
%0300  Medios auxiliares  0,086 %/u  0,09  %  3,00  0,26 
 








MSHM11ab  Taq vert cerrd de aplacar 1 prta.  0,333  u/u  0,33  u  205,85  68,55 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,100  h/u  0,10  h  14,70  1,47 
%0300  Medios auxiliares  0,700 %/u  0,70  %  3,00  2,10 
 
20.01.05  Banco de madera para 5 personas  1,00  u  21,08  21,08 
  Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 
  personas, colocado. (Amortizable en 5 usos). 
MSHM14a  Banco de madera para 5 personas.  0,200  u/u  0,20  u  94,97  18,99 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,100  h/u  0,10  h  14,70  1,47 
%03000300  Costes directos complementarios  0,205 %/u  0,21  %  3,00  0,62 
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CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE   personas, colocada. (Amortizable en 5 usos). 
MSHM13a  Mesa de madera para 10 personas.  0,200  u/u  0,20  u  178,19  35,64 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,100  h/u  0,10  h  14,70  1,47 
%03000300  Costes directos complementarios  0,371 %/u  0,37  %  3,00  1,11 
 
20.01.07  Cubo con pedal de 5 l a pint bl  1,00  u  13,94  13,94 
  Cubo con pedal y tapa basculante, de acero pintado blanco y 
  capacidad 5 litros. (Amortizable en 2 usos). 
MSHM.7aa  Cubo con pedal de 5 l a pint bl  0,500  u/u  0,50  u  27,05  13,53 
%0300  Medios auxiliares  0,135 %/u  0,14  %  3,00  0,41 
 
20.01.08  Espejo para vestuarios y aseos  1,00  u  23,91  23,91 
  Vidrio ‐ espejo rectangular de 70x90 cm, colocado. (Amortizable en 
  3 usos). 
MSHM.1a  Espejo para vestuarios y aseos.  0,333  u/u  0,33  u  65,30  21,74 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,100  h/u  0,10  h  14,70  1,47 
%03000300  Costes directos complementarios  0,232 %/u  0,23  %  3,00  0,70 
 
20.01.09  Botiquín de urgencias  1,00  u  62,78  62,78 
  Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, 
  colocado. 
MSME.4a  Botiquín de urgencias.  1,000  u/u  1,00  u  60,95  60,95 
%03000300  Costes directos complementarios  0,610 %/u  0,61  %  3,00  1,83 
 
20.01.10  Reposición de botiquín  1,00  u  58,99  58,99 
  Reposición de material de botiquín de urgencias. 
MSME.5a  Reposición de botiquín.  1,000  u/u  1,00  u  57,27  57,27 
%03000300  Costes directos complementarios  0,573 %/u  0,57  %  3,00  1,72 
 




MSHM.3a  Dispensador de papel higiénico.  0,333  u/u  0,33  u  21,94  7,31 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,100  h/u  0,10  h  14,70  1,47 
%03000300  Costes directos complementarios  0,088 %/u  0,09  %  3,00  0,26 
 
20.02  Señalización   




MSCS11a  Cartel indicativo plástico 2x3  1,000  u/u  1,00  u  152,00  152,00 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,050  h/u  0,05  h  14,97  0,75 
%02000200  Costes directos complementarios  1,528 %/u  1,53  %  2,00  3,06 
 





MSCS.1aa  Señal refl tri peligro 70cm  0,200  u/u  0,40  u  51,28  20,51 
MSCS.9a  Caballete señales 70‐90‐ø60cm  0,200  u/u  0,40  u  23,38  9,35 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,050  h/u  0,10  h  14,97  1,50 
%0200  Costes directos complementarios  0,157 %/u  0,31  %  2,00  0,63 
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CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE 
MSCS.2aa  Señal refl circular proh ø60cm  0,200  u/u  0,40  u  62,43  24,97 
MSCS.9a  Caballete señales 70‐90‐ø60cm  0,200  u/u  0,40  u  23,38  9,35 
MOOA.1c  Peón especializado construcción  0,050  h/u  0,10  h  14,97  1,50 
%0200  Costes directos complementarios  0,179 %/u  0,36  %  2,00  0,72 
 
20.03  Equipos de protección colectiva   






MSCA.1a  Guardacuerpos met c/suj fjdo  0,050  u/m  0,50  u  13,35  6,68 
PBMN.6aa  Pino pais  0,002 m3/m  0,02  m3  344,51  6,89 
MOOA.1b  Oficial 2ª construcción  0,050  h/m  0,50  h  15,48  7,74 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,050  h/m  0,50  h  14,70  7,35 
%02000200  Costes directos complementarios  0,029 %/m  0,29  %  2,00  0,58 
 
20.03.02  Protección hueco horizontal c/ tablones madera  3,00  m2  44,20  132,60 
  Protección de hueco horizontal con tablones de madera, unidos a 
  clavazón con puntas planas de acero. 
MMEM.4a  Madera encofrar tabla tablón  0,158 m3/m2  0,47  m3  220,11  104,33 
PBUC.1e  Punta a p/const 20x100 caja 3kg  0,100  kg/m2  0,30  kg  0,75  0,23 
MOOA.1a  Oficial 1ª construcción  0,278  h/m2  0,83  h  15,77  13,15 
MOOA.1d  Peón ordinario construcción  0,278  h/m2  0,83  h  14,70  12,26 
%0200_1  Costes directos complementarios  0,433 %/m2  1,30  %  2,00  2,60 
 





MSIE.1a  Extintor polvo seco ABC 21A‐113B 6kg  0,333  u/u  0,67  u  57,97  38,61 
MOOA.1b  Oficial 2ª construcción  0,100  h/u  0,20  h  15,48  3,10 
%02000200  Costes directos complementarios  0,209 %/u  0,42  %  2,00  0,84 
 
20.04  Equipos de protección individual   




MSPC.1a  Casco seguridad  0,500  u/u  2,50  u  2,46  6,15 
 





MSPA.1a  Gafa a‐proy met fund vent indi  0,500  u/u  2,50  u  1,73  4,33 
 





MSPA.2b  Pantalla soldador cabeza  0,500  u/u  2,50  u  12,90  32,25 
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CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE 
MSPA.4a  Protector auditivo c/almohadilla  0,500  u/u  2,50  u  16,77  41,93 
 




MSPA.8a  Mascarilla goma natural 1 filtro  0,500  u/u  2,50  u  7,43  18,58 
 
20.04.06  Mascarilla autofiltrante 1cp 2 u  5,00  u  0,53  2,65 
  Mascarilla autofiltrante de una capa para ambientes de polvo, 
  considerando 2 usos. 
MSPA.8c  Mascarilla autofiltrante 1 capa  0,500  u/u  2,50  u  1,05  2,63 
 







MSPT10a  Cinturón antilumbago cierre hebillas  0,333  u/u  1,67  u  15,13  25,19 
 





MSPT20a  Bolsa porta herramientas  0,333  u/u  1,67  u  10,15  16,90 
 
20.04.09  Pantalón impermeable  5,00  u  12,67  63,35 
  Pantalón impermeable con cintura elástica. 
MSPR.2a  Pantalón impermeable  1,000  u/u  5,00  u  12,67  63,35 
 




MSPR.1b  Chaqueta impl c/capucha ocu"ing"  1,000  u/u  5,00  u  40,18  200,90 
 




MSPE.2a  Par guantes cortos latex natural  0,500  u/u  2,50  u  0,93  2,33 
 




MSPE12a  Par botas impl pta met  1,000  u/u  5,00  u  9,97  49,85 
 
20.05  Mano de obra de seguridad y salud   






MSOF.1a  Formador en seguridad y prevención  20,000  h/u  20,00  h  36,06  721,20 
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CÓDIGO  RESUMEN  RENDIMIENTO  CANTIDAD UD.  PRECIO  IMPORTE 
MSOF.3a  Asis oficial 1ª const a curso seguridad  60,000  h/u  60,00  h  9,98  598,80 
MSOF.4a  Asis oficial 2ª const a curso seguridad  60,000  h/u  60,00  h  9,80  588,00 
MSOF.5a  Asis peón especilizado const curso seguridad  60,000  h/u  60,00  h  9,47  568,20 
MSOF.6a  Asis peón ordinario const curso seg  60,000  h/u  60,00  h  9,30  558,00 
%03000300  Costes directos complementarios  32,558 %/u  32,56  %  3,00  97,67 
 
20.05.02  Reconocimiento médico.  1,00  u  96,57  96,57 
  Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 
MSMW.1a  Reconocimiento médico.  1,000  u/u  1,00  u  93,76  93,76 
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2. CUADRO DE PRECIOS I 
2.1. ACTUACIONES PREVIAS 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
01 Actuaciones previas  
01.01 m2 Desbroce y limp en bosq prof 15 0,61 
 Desbroce y limpieza superficial de bosque, por medios 
 mecánicos, hasta una profundidad de 15 cm, incluida carga 
 sobre camión.  CERO  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02 m2 Desmontaje cub fc a mano 7,60 
 Desmontaje de cubierta de placas onduladas de fibrocemento a 
 mano y acopio en obra de las recuperadas, i/demolición de 
 cumbreras, limas y encuentros, retirada de escombros y carga, 
 según NTE/ADD-3.  SIETE  con SESENTA CÉNTIMOS  
01.03 m Desmontaje correa H pretensado 2,14 
 Desmontaje de correas de cubierta de hormigón pretensado, 
 retirada y carga, según NTE/ADD-7.  DOS  con CATORCE CÉNTIMOS  
01.04 m3 Demol muro HM c/mart+compr 43,49 
 Demolición de muro de hormigón en masa de espesor variable 
 con martillo rompedor y compresor de aire, con retirada de 
 escombros y carga, según NTE/ADD-13.  CUARENTA Y TRES  con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.05 m2 Demol fjdo vig-bov-Hc/mart+compr 9,72 
 Demolición de forjado de viguetas y bovedillas prefabricadas 
 de hormigón o cerámica, con martillo rompedor y compresor 
 de aire, i/retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-11.  NUEVE  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.06 m2 Demol tabique LH senc man 3,00 
 Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo hueco 
 sencillo con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-9.  TRES  
01.07 m2 Demol muro fáb blq H 20cm c/mart 6,36 
 Demolición de muro de fábrica de bloque hueco prefabricado 
 de hormigón de 20 cm de espesor con martillo rompedor y 
 compresor de aire, i/retirada de escombros y carga, según 
 NTE/ADD-13.  SEIS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.08 m3 Demol est H-armado c/mart+compr 46,69 
 Demolición de pilares y jácenas de hormigón armado con 
 martillo rompedor y compresor de aire, i/retirada de 
 escombros y carga, según NTE/ADD-15-16.  CUARENTA Y SEIS  con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.09 m3 Demol escaleras c/mart+compr 46,69 
 Demolición de escaleras de hormigón armado con martillo 
 rompedor y compresor de aire, i/retirada de escombros y 
 carga, según NTE/ADD-15-16.  CUARENTA Y SEIS  con SESENTA Y NUEVE  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 CÉNTIMOS  
01.10 u Levnt carp 3m2 s/aprov 6,75 
 Levantamiento de carpintería de hasta 3 m2, i/marcos, hojas y 
 accesorios, con retirada de escombro y carga, según 
 NTE/ADD-18.  SEIS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.11 m Levantado mobiliario cocina 24,06 
 Levantado de muebles y repisas de cocina de fábrica, con 
 retirada de escombros y carga.  VEINTICUATRO  con SEIS CÉNTIMOS  
01.12 u Levantado bañera 24,75 
 Levantado de bañera y accesorios sin recuperación del material, 
 con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1  VEINTICUATRO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.13 u Levantado bidé 10,81 
 Levantado de bidé y accesorios sin recuperación del material, 
 con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1  DIEZ  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.14 u Levantado inodoro 11,57 
 Levantado de inodoro y accesorios sin recuperación del 
 material, con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1  ONCE  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.15 u Levantado lavabo 12,37 
 Levantado de lavabo y accesorios sin recuperación del material, 
 con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1  DOCE  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.16 u Levantado plato ducha 17,79 
 Levantado de plato ducha y accesorios sin recuperación del 
 material, con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1  DIECISIETE  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.17 m2 Apertura hueco mamp 102,17 
 Apertura de hueco en muro de mampostería i/retirada de 
 escombros y carga.  CIENTO DOS  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
01.18 u Desm red distr agua fria-caliente 67,61 
 Desmontaje de instalación de fontanería, tanto la distribución 
 de agua fría como la de caliente, de un cuato húmedo normal, 
 realizada con medios manuales. Retirada a pie de carga de 
 materiales y escombros resultantes, (no incluye carga ni 
 transporte a vertedero). Incluso parte proporcional de 
 herramientas, medios auxiliares y andamios necesarios.  SESENTA Y SIETE  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.19 m Demolición red saneamiento P=<1m 14,99 
 Demolición de red horizontal de saneamiento, con una 
 profundidad hasta 1 m. construida con tuberia de cemento 
 centrifugado de cualquier di metro, realizada con medios 
 manuales. Retirada a pie de carga de materiales y escombros 
 resultantes, (no incluye carga ni transporte a vertedero). Incluso 
 parte proporcional de herramientas y medios auxiliares 
 necesarios para la realización de los trabajos.  CATORCE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.20 u Desm inst eléctrica 169,01 
 Desmontaje de instalación eléctrica de una vivienda normal, 
 realizada con medios manuales. Retirada a pie de carga de 
 materiales y escombros resultantes, (no incluye carga ni 
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 CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
transporte a vertedero). Incluso parte proporcional de 
 herramientas, medios auxiliares y andamios necesarios para la 
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2.2. CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
02 Cimentación y saneamiento  
02.01 m3 Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad en suelo de arcilla 27,70 
 semidura, con medios manuales, retirada de los materiales  
 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos 
 de hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro 
 quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla 
 semidura, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de 
 profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
 maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la 
 maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, 
 refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de 
 tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 
 excavados y carga a camión. 
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
 referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
 extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
 horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y 
 laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión 
 de las tierras excavadas.  VEINTISIETE  con SETENTA CÉNTIMOS  
02.02 m3 Excv zanjas con man>2 terr compacto 57,17 
 Excavación de zanjas, para cimentaciones y obras de fábrica, en 
 terreno compacto, realizada con medios manuales (picado y 
 paleo) para profundidades mayores de 2 m. Incluso carga 
 sobre camión (sin transporte), según NTE/ADZ-4-6.  CINCUENTA Y SIETE  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
02.03 m3 Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con 20,17 
 medios mecánicos, retirada de los materiales excavados  
 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas 
 para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de 
 arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota 
 de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de 
 la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
 extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 
 materiales excavados y carga a camión. 
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
 referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
 extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
 horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con 
 extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras 
 excavadas. 
   VEINTE  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
02.04 m3 Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga a máquina 15,10 
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 
 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante 
 cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, 
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02.05 m2 Encachado 40/70 15 cm 6,21 
 Encachado de piedra silícea 40/70 de 15 cm de espesor, 
 i/extendido y compactado.  SEIS  con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.06 m3 Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, vertido manual 76,61 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, 
 Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para 
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido 
 por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y 
 CTE-SE-C.  SETENTA Y SEIS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.07 m3 Recalce de muro de mamp. con zap. corr. 201,55 
 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40 de central armado con 
 una cuantía de 25 Kg/m3 de acero B-500S, de 0.30 m de canto, 
 incluido murete de 25 cm de ancho por 55 de alto para reclace 
 de muro, i/ferrallado, separadores de hormigón de 50 mm, 
 puesta en obra y vibrado, según EHE.  DOSCIENTOS UN  con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.08 m3 Vigas de atado 403,82 
 Formación de vigas para el atado de la cimentación, realizada 
 con hormigón HA-25/P/40 de central vertido con cubilote, con 
 armadura de acero B-500S en una cuantía aproximada de 60 
 kg/m3 UNE-EN 10080, i/encofrado de costeros, colocación de 
 armaduras, separadores de 50 mm, vibrado, curado y 
 desencofrado, según EHE.  CUATROCIENTOS TRES  con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
02.09 m3 Zapata de cimentación de horm. arm. 240,69 
 Formación de zapata de cimentación de hormigón 
 HA-25/B/20/IIa de central y vertido con cubilote armado con 
 una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 de 50 Kg/m3 
 de acero B-500S. Incluso P/P de armaduras de espera en el 
 soporte, i/ferrallado, separadores de hormigón de 80 mm, 
 puesta en obra y vibrado, según EHE.  DOSCIENTOS CUARENTA  con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.10 m2 Solera HM-20 15 cm 28,19 
 Solera de hormigón HM-20/P/40 y 10 cm de espesor formada 
 por capa de arena de rio de granulometría 0-5 de 15 cm de 
 espesor medio extendida sobre capa base existente (no 
 incluida en este precio) compactada mecánicamente en dos 
 tongadas y enrasada, lámina aislante de polietileno, capa de 
 hormigón terminada con regla vibrante y curada mediante 
 riego sin producir deslavado, s/NTE-RSS-5.  VEINTIOCHO  con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
02.11 m2 Solera ventilada tipo "cáviti" 23,32 
 Formación de solera ventilada de hormigón armado de 25+5 
 cm de canto, sobre encofrado perdido de módulos de 
 polipropileno reforzadoo, realizada con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
 malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores 
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 apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza (no 
 incluida en este precio). Incluso cortes de piezas, realización de 
 orificios para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y 
 tuberías de las instalaciones, colocación de un panel de 
 poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución 
 de juntas de dilatación y emboquillado o conexión de los 
 elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
 sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la 
 solera. 
   VEINTITRES  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.12 Ud Conexión acomet. red saneam. 55,35 
 Acometida general de saneamiento a la red general del 
 municipio a través de pozo de registro (sin incluir), de PVC liso, 
 serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
 diámetro, pegado mediante adhesivo.  CINCUENTA Y CINCO  con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.13 Ud Arqueta de paso. 178,13 
 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de 
 dimensiones interiores 60x60x75 cm, con tapa prefabricada de 
 hormigón armado.  CIENTO SETENTA Y OCHO  con TRECE CÉNTIMOS  
02.14 m Colector enterrado de saneamiento 21,25 
 Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante 
 sistema integral registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez 
 anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta 
 elástica.  VEINTIUN  con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
02.15 m Drenaje grava zanja prof 60cm 7,78 
 Drenaje de grava asentada en zanja de 45 cm. de anchura y 60 
 cm de profundidad a base de capa de grava procedente de 
 machaqueo de tamaño máximo comprendido entre 2 y 5 cm, 
 compactada mediante bandeja vibratoria, y una segunda capa, 
 hasta el borde de la zanja, de 20 cm de espesor de tierra 
 apisonada.  SIETE  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.16 m3 Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición 34,02 
 granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 421 de  
 Formación de relleno de grava filtrante clasificada, cuyas 
 características y composición granulométrica cumplen lo 
 expuesto en el art. 421 del PG-3, en trasdós de muro, para 
 facilitar el drenaje de las aguas procedentes de lluvia, con el fin 
 de evitar encharcamientos y el sobreempuje hidrostático contra 
 las estructuras de contención. Compuesto por sucesivas capas 
 de 30 cm de espesor, extendidas y compactadas por encima de 
 la red de drenaje (no incluida en este precio), con medios 
 mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 80% 
 de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
 realizado según UNE 103501 (no incluido en este precio). 
 Incluso descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
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 terminado y probado mediante las correspondientes pruebas 
 de servicio (incluidas en este precio). 
 Incluye: Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
 trabajos de relleno. Replanteo general y de niveles. Extendido 
 del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
 Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 
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03 Estructura  
03.01 m3 Soporte de madera aserrada 652,07 
 Suministro y colocación de pilar de madera aserrada de roble 
 americano, acabado cepillado, de 14x14 a 20x20 cm de sección 
 y hasta 4 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad 
 estructural MEG según UNE 56544, clase resistente C-18 según 
 UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes 
 bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 (3 
 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. 
 Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, 
 nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. 
 Trabajado en taller y colocado en obra. 
 Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo 
 de los pilares. Colocación y fijación provisional del pilar. 
 Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación 
 final del aplomado y de los niveles.  SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS  con SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.02 m3 Viga de madera aserrada 626,14 
 Suministro y colocación de viga de madera aserrada deroble 
 americano, acabado cepillado, de 10x10 a 15x30 cm de sección 
 y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad 
 estructural MEG según UNE 56544, clase resistente C-18 según 
 UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes 
 bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 (3 
 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. 
 Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, 
 nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. 
 Trabajada en taller y colocada en obra. 
 Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo 
 de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. 
 Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación 
 final del aplomado y de los niveles. 
   SEISCIENTOS VEINTISEIS  con CATORCE CÉNTIMOS  
03.03 m3 Cercha de madera aserrada 601,44 
 Suministro y colocación de pares e hileras de madera aserrada 
 de roble americano, acabado cepillado, calidad estructural 
 ME-1 según UNE 56544, clase resistente C-27 según UNE-EN 
 338 y UNE-EN 1912, protección frente a agentes bióticos que se 
 corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las 
 caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1; conexiones 
 con elementos metálicos de unión y apoyo, de acero con 
 protección Fe/Zn 12c frente a la corrosión. Incluso cortes, 
 entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y 
 colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en 
 taller y colocada en obra. 
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 muro o pilar. Preparación de la superficie de apoyo. Transporte 
 y presentación de la cercha. Colocación y nivelación. Conexión 
 de la cercha y su base de apoyo. 
   SEISCIENTOS UN  con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.04 m2 Forjado de viguetas de madera 140,20 
 Forjado horizontal de viguetas de madera de escuadría 16x20 
 cm para una luz entre 3.5 y 4 m e intereje 60 cm, incluso 
 pavimento de tablero aglomerado antihumedad de 22 mm de 
 espesor. Medida la superfie ejecutada.  CIENTO CUARENTA  con VEINTE CÉNTIMOS  
03.05 m2 Pares de madera aserrada 156,46 
 Forjado de viguetas de madera aserrada de roble cm para una 
 luz entre 3.5 y 4 m, intereje 40 cm y 57.74% de pendiente, 
 incluso tablero aglomerado antihumedad de 22 mm de espesor.  CIENTO CINCUENTA Y SEIS  con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.06 u Escalera molinera abeto c/baran 316,39 
 Escalera de uno o dos tramos rectos en madera de abeto 
 macizo de 110 cm de ámbito para una altura de 283 cm, sin 
 tabicas, con barandilla formada por zancas de madera 10x20 
 cm, con barandilla de cristal, colocada.  TRESCIENTOS DIECISEIS  con TREINTA Y NUEVE  
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04 Cubiertas  
04.01 m2 Cubierta inclinada pte. 57,74% 55,95 
 Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 
 57,74%, sobre base resitente, compuesta de los siguientes 
 elementos: FORMACIÖN DE PENDIENTES: panel sándwich para 
 cubiertas compuesto de: cara exterior de tablero aglomerado 
 hidrófugo de 19 mm, núcleo aislante de espuma de poliestireno 
 extruido 40 mm de espesor, lengüeta de tablero de fibra para 
 ensamblado de paneles y cara interior de tablero aglomerado 
 hidrófugo de 10 mm, sobre entramado estructural (no incluido 
 en este precio); IMPERMEABILIZACIÖN: membrana difusora de 
 vapor formada por dos capas de fieltro de polipropileno que 
 recubren un film interior, fijada mecánicamente,; COBRETURA: 
 Teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; fijada con 
 tornillos rosca-chapa sobre rastreles de madera de pino 
 gallego tratado, de 47x27 mm y calidad VI. Incluso p/P de tejas 
 de caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para 
 formación de cumbreras, limatesas, emboquilllado de aleros y 
 bordes libres. Incluye: Formación de faldón mediante 
 entarimado de madera. Limpieza y preparación de la superficie 
 sobre la que ha de aplicarse la membrana difusora de vapor. 
 Colocacion de la membrana. Fijación del enrastrelado a 
 intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre los rastreles con 
 tornillos. Ejecucción de cumbreras, limatesas, aleros y bordes 
 libres.  CINCUENTA Y CINCO  con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
04.02 m2 Cub pl fc ond gr 300x110 16,04 
 Cubierta de placas de fibrocemento de onda grande, de color 
 natural y dimensiones 300x110 cm, colocada sobre correas con 
 tornillos, i/pp de solapes y recortes, s/NTE-QTF.  DIECISEIS  con CUATRO CÉNTIMOS  
04.03 m2 Cub teja C cur 40x19x16rj mto 40,61 
 Cubierta de tejas cerámicas curvas de dimensiones 40x19x16 
 cm, en color rojo, con un peso de 1.80 kg/ud, colocadas con 
 mortero de cemento M-2,5, i/pp de roturas y solapes, 
 s/NTE-QTT.  CUARENTA  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.04 m2 Azo n/tran EPS30 PN-1 grv 51,17 
 Azotea no transitable convencional con capa de protección de 
 grava compuesta por formación de pendientes comprendidas 
 entre 1%-5% con capa aislante de hormigón de árido ligero de 
 10 cm de espesor medio, capa de 1 cm de espesor de mortero 
 de cemento M-5, barrera contra el vapor con lámina de betún 
 oxidado con armadura de film de polietileno,  aislamiento con 
 plancha de poliestireno expandido de conductividad térmica 
 0.033W/mK, con clasificación de reacción al fuego F, conforme a 
 la norma UNE EN 13163, espesor 30 mm, y resistencia térmica 
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 monocapa tipo PN-1, con lámina de betún elastomérico tipo 
 LBM-40-FV e 4 kg/m2, con una armadura de  fieltro fibra de 
 vidrio 100 gr/m2 acabado en film termofusible por ambas 
 caras, capa separadora antipunzonamiento con geotextil, capa 
 de gravilla 12/25 exenta de materias extrañas extendida con un 
 espesor medio de 5 cm, incluso p.p. de solapes y mermas.  CINCUENTA Y UN  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
04.05 m Canalón cobre cir 0.6mm 25cm 53,45 
 Canalón de sección circular de chapa de cobre de 0.6 mm de 
 espesor y 25 cm de desarrollo, colocado con garfios de 
 sujección circulares de cobre, i/pp de solapes y soldaduras.  CINCUENTA Y TRES  con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
04.06 u Sumd90 azo n/tran +grv 29,87 
 Sumidero de PVC compuesto por cazoleta de salida vertical de 
 90 mm de diámetro y paragravillas colocado sobre maestras 
 de LHD tomadas y regularizadas con mortero seco de 
 albañitlería M 5, con entrega y refuerzo de lámina de betún 
 elastómero tipo LBM-40/G-FV de 5 kg/m2 con armadura de 
 fieltro de fibra de vidrio 60 gr/m2 con acabado mineral en la 
 cara exterior y un film termofusible en la inferior previa 
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05 Fachadas  
05.01 m2 Tradosado sobre muro de manpostería 15,23 
 Trasdosado de paramentos verticales con placa de yeso 
 laminado formada por alma de yeso entre dos cartones 
 especiales, normal, de 80 mm de espesor y dimensiones 
 1200x2500/2600/2700/3000mm , reacción frente al fuego A2 s1 
 d0, con borde de unión afinado, cuadrado o redondo, colocada 
 con pellada directamente al paramento, incluso replanteo, 
 nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta. Medida la 
 superficie ejecutada.  QUINCE  con VEINTITRES CÉNTIMOS  
05.02 m2 Muro corina 82,33 
 Muro cortina de perfilería de aluminio lacado en color 
 compuesto por montantes de 12x10 cm y 2 mm de espesor  y 
 travesaños de 12x10 cm y 2 mm de espesor, con paño ciego 
 con vidrio flotado reflectante de 6+12+6 mm de espesor , 
 anclado a borde de forjado para una luz de 2.85 m, 
 ajunquillado y sellado, para acristalar, s/NTE-FPC.  OCHENTA Y DOS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.03 m3 Muro de hormigón con tradosado interior 621,50 
 Hormigón de central HA-25/P/20 armado con una cuantía 
 30kg/m3 (B500S) en muros de contención de espesor <35cm 
 hasta una altura de 3.50 m, i/encofrado de madera a 2 caras, 
 elaboración, ferrallado, puesta en obra, vibrado y 
 desencofrado, según EHE. y Trasdosado de paramentos 
 verticales con placa de yeso laminado formada por alma de 
 yeso entre dos cartones especiales, normal, de 80 mm de 
 espesor y dimensiones 1200x2500/2600/2700/3000mm , 
 reacción frente al fuego A2 s1 d0, con borde de unión afinado, 
 cuadrado o redondo, colocada con pellada directamente al 
 paramento, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas con 
 cinta y pasta. Medida la superficie ejecutada.  SEISCIENTOS VEINTIUN  con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.04 m2 Muro de ladrillo macizo 99,34 
 Fachada de una hoja compuesta por: revestimiento exterior 
 discontinuo paneles de madera 1500x20x12 mm, tratado para 
 exteriores con barnizado color roble, colocado con anclajes 
 ocultos de acero inoxidable al canto sobre rastreles de madera, 
 cámara de aire ventilada exterior, aislamiento de  panel de 
 poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral 
 machihembrado, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, 
 conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión 
 >250 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de 
 reacción al fuego E, hoja principal de fábrica de ladrillo macizo 
 para revestir de 23x11x4 cm colocada a medio pie y recibida 
 con mortero seco hidrofugado M 7,5 y enlucido interior con 
 mortero de yeso, y acabdo interior Trasdosado de paramentos 
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 yeso entre dos cartones especiales, normal, de 80 mm de 
 espesor y dimensiones 1200x2500/2600/2700/3000mm , 
 reacción frente al fuego A2 s1 d0, con borde de unión afinado, 
 cuadrado o redondo, colocada con pellada directamente al 
 paramento, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas con 
 cinta y pasta. Medida la superficie ejecutada. i/p.p. de cortes, 
 remates y piezas especiales, cumpliendo las especificaciones 
 establecidas en el CTE DB HS.  NOVENTA Y NUEVE  con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
05.05 m2 Muro de madera en galería 119,15 
 Formación de muro de madera para galerias, con estructura de 
 montantes de madera de 140x45 mm con aislamiento termico 
 con barrera de vapor. Hacia el exterior panel OSB de 18 mm de 
 espesor y rastreles de 40 mm con aislamiento de poliestireno 
 expandido de espesor 40 mm. Acabado exterior con madera 
 machiembrada 1500x220x22 mm barnizada con color roble y 
 tratada para el exterior. en el interior trasdosado con rastreles 
 de madera 40x40 de pino del pais y yeso laminado de espesor 
 15 mm. incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas . 





AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL                               MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
  525
2.6. PATICIONES 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
06 Particiones  
06.01 m2 Tabique y-lam normal 100/600 29,15 
 Tabique autoportante de 100 mm de ancho formado por dos 
 placas de yeso laminado formadas por alma de yeso entre dos 
 cartones especiales, normal, de 15 mm de espesor y 
 dimensiones 1200x2500/2600/2700/3000mm mm, con borde de 
 unión afinado, cuadrado o redondo , reacción frente al fuego 
 A2 s1 d0, fijadas con tornillos sobre perfiles canales de 73 mm 
 y montantes de acero galvanizado de 70 mm separados 600 
 mm entre ejes, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas 
 con cinta y pasta, según NTE-PTP.  Medida la superficie 
 ejecutada.  VEINTINUEVE  con QUINCE CÉNTIMOS  
06.02 m2 Barandilla de cristal 68,62 
 Acristalamiento con vidrio templado transparente de 6 mm de 
 espesor, incoloro, de tamaño <201x114 cm, i/colocación con 
 perfil de neopreno, según NTE/FVT-4.  SESENTA Y OCHO  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.03 m2 Acris vidrio temp trasl 6/7mm inc 68,82 
 Acristalamiento con vidrio templado translúcida de 6/7 mm de 
 espesor, incoloro, de hasta 201x114 cm, i/colocación con perfil 
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07 Aislamiento e impermeabilizaciones  
07.01 m2 Aislamiento entre montantes en trasdosados 28,32 
 Aislamiento de trasdosados con panel de lana mineral (MW) de 
 doble densidad encolado a una placa de yeso laminado de 
 10+40 mm de espesor (placa+panel), reacción al fuego A1, de 
 conductividad térmica 0.034 W/mk, resistencia térmica 
 1.20m2K/W, colocado i/pp de recortes.  VEINTIOCHO  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.02 m2 Aislamiento para fachadas 5,34 
 Aislamiento térmico intermedio de fachadas, con plancha de 
 poliestireno expandido EPS de 40 mm de espesor, 
 conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 
 1.10m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y 
 dimensiones 1000x600 cm, conforme a la norma UNE EN 13163, 
 colocada, i/pp de recortes.  CINCO  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.03 m2 Aislamiento térmico y acústico para suelos 6,81 
 Aislamiento térmico de suelos, con plancha de poliestireno 
 expandido EPS de 25 mm de espesor, conductividad térmica 
 0.033W/mK, resistencia térmica 0.90m2K/W, con clasificación de 
 reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la 
 norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes.  SEIS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.04 m2 Aislamiento térmico y acústico para forjado de madera 14,65 
 Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de 
 poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral 
 recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad 
 térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, 
 resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al 
 fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de 
 recortes.  CATORCE  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.05 m2 Impermeabilización bajo solera 17,51 
 Impermeabilización con membrana bicapa no adherida tipo 
 PN-7, con la capa inferior con lámina de betún elastomérico 
 tipo LBM-30-FV, de 3 kg/m2, con una armadura de fieltro fibra 
 de vidrio 60 gr/m2 y acabado en film termofusible por ambas 
 caras, y una lámina superior de lámina de betún elastomérico 
 tipo LBM-30-FV, de 3 kg/m2, con una armadura de fieltro fibra 
 de vidrio 60 gr/m2 y acabado en film termofusible por ambas 
 caras, colocadas en faldones de pendientes entre 0%-5%, 
 incluso limpieza del soporte, solapes y entregas.  DIECISIETE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.06 m2 Drenaje muro de manpostería 2,70 
 Geotextil no tejido termosoldado formado por un 70% de 
 polipropileno de fibras continuas y un 30% de polietileno, con 
 masa superficial de 150 g/m2, resistencia a la tracción 
 longitudinal de 6.0 Kn/m, alargamiento a la rotura longitudinal 
 de 25 %, permeabilidad al agua 0.13m/s, resistencia al 





AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL                               MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
  527
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 suministrada en rollos de una longitud aproximada de 150 m y 
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08 Solados, alicatados y revestimientos  
08.01 m2 Base de mortero 8,58 
 Recrecido de pisos de 5 cm de espesor con mortero seco para 
 recrecido de suelos, con resistencia a compresión M10, 
 i/maestreado y nivelación.  OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.02 m2 Pavimento exterior de madera 46,26 
 Pavimento de tarima de tabla machihembrada de madera de 
 pino pais de 14 cm de ancho y 2.2 cm de espesor, clase de 
 resbaladicidad 3, colocada con puntas sobre rastreles de pino 
 rojo de 50x25 mm cada 30 cm, revestido con barniz a base de 
 resina de poliuretano, con acuchillado, una mano de fondo con 
 barniz muy diluido como tapaporos, lijado, nueva mano de 
 fondo, lijado fino y dos manos de acabado incoloro, incluso 
 p.p. de recortes, s/NTE-RSR-13. Medida la superficie ejecutada.  CUARENTA Y SEIS  con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
08.03 m2 Pavimetno de tarima flotante 104,13 
 Pavimento de tarima flotante de 14 mm de espesor en piezas 
 machihembradas de 19 cm de ancho formadas tres capas de 
 madera colocadas perpendicularmente entre sí, con capa de 
 uso en 1 tablas enterizas de madera de roble acabada en 
 barniz satinado, clase de resbaladicidad 2 ensamblada y 
 colocada sobre plancha de espuma de polietileno de 2 mm de 
 espesor, incluso p.p. de recortes. Medida la superficie ejecutada.  CIENTO CUATRO  con TRECE CÉNTIMOS  
08.04 m Rodapíe de madera 9,54 
 Rodapié de madera de roble maciza barnizado en fábrica de 
 7x1.5 cm colocado con puntas y cola blanca, incluso p.p. de 
 recortes. Medida la longitud ejecutada.  NUEVE  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.05 m2 Falso techo cont. de yeso 22,05 
 Falso techo continuo formado por placas de yeso laminado 
 formadas por alma de yeso entre dos cartones especiales, 
 normales, de 13 mm de espesor y dimensiones 1200x2400/3000 
 mm, con borde de unión afinado, cuadrado o redondo, 
 colocadas con tornillos sobre perfiles de acero galvanizado de 
 40 mm colgados de horquillas separados 600 mm entre ejes, 
 i/replanteo, nivelación y sellado de juntas con cinta y pasta, 
 según NTE-RTP.  VEINTIDOS  con CINCO CÉNTIMOS  
08.06 m2 Alicicatado baños 36,18 
 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 
 30x30 cm, multicolor s/carta grupo de absorción BIII y calidad 
 estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en 
 junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes.  TREINTA Y SEIS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
08.07 m2 Pintura plástica 5,26 
 Revestimiento de paramentos horizontales interiores con 
 pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en dispersión 
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 adherencias e imperfecciones, aplicación de una mano de 
 fondo con pintura muy diluida para tapar poros, emplastecido 
 de faltas y repaso con nueva mano de fondo y dos manos de 
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2.9. CARPINTERÍA EXTERIOR 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
09 Carpintería exterior  
09.01 u Puerta de entrada Oeste 559,68 
 Puerta de entrada de madera maciza de roble barnizada de 
 hoja de 1280x2150x40 mm con moldura formando dos cuadros, 
 blindada con dos palastros, premarco de pino rojo, marco de 
 70x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos de madera 
 rechapada, tres pernios antipalanca, cerradura de seguridad de 
 tres puntos de anclaje y mirilla óptica gran angular, i/asiento y 
 colocación, s/NTE-PPM.  QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  con SESENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
09.02 u Puerta de entrada Este 349,59 
 Puerta de entrada de madera maciza de roble barnizada de 
 hoja de 1400x2030x40 mm con dos entrepaños con moldura 
 perimetral gruesa, premarco de pino rojo, marco de 70x30 mm 
 y guarniciones de 68x10 mm, ambos de madera rechapada, 
 tres pernios antipalanca, cerradura de seguridad de tres puntos 
 de anclaje y mirilla óptica gran angular, i/asiento y colocación, 
 s/NTE-PPM.  TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.03 u Puerta de vidrio 774,36 
 Puerta de vidrio templado de dos hojas normalizadas de 
 dimensiones 110x213 cm y 10 mm de espesor, incolora, con 
 herrajes de colgar y cerradura, i/asiento y colocación, 
 s/NTE-PPV.  SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO  con TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
09.04 u Puerta balconera 388,19 
 Puerta balconera de 1 hoja practicable con apertura 
 oscilo-batiente, para acristalar, de 740x1880 mm, en color a dos 
 caras; con doble junta de 70 mm; coeficiente de transmisión 
 térmica U= 1,3-1,4 W/m²K; perfil recto de PVC con 5 cámaras 
 con refuerzos interiores de acero galvanizado; compuesta de 
 marco, hoja y junquillos, con herraje galvanizado y 
 bicromatado; mecanizaciones de desagüe y descompresión 
 para un correcto desagüe en los perfiles; juntas de 
 estanqueidad de EPDM y manilla de apertura, con capialzado y 
 lamas de PVC; sistema de accionamiento por cinta, recogedor 
 empotrado en el marco, y guías de persiana, i/premarco de 
 pino rojo, montaje y regulación, s/NTE-FCP.  TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
09.05 u Vent mad-al 2hj+fj OB 144x111cm 1.177,61 
 Ventana oscilo-batiente de dos hojas con fijo inferior de 
 144x111 cm con vidrio doble aislante 4/12/4, perfileria exterior 
 de aluminio lacado y madera barnizada al interior, con rotura 
 de puente térmico, coeficiente de transmisión térmica de la 
 carpintería U= 2-2.1 W/m²K y del vidrio U=2.8 W/m²K, clase 4 
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 según UNE-EN 12211, para atornillar en premarco, con herraje, 
 compás y bisagras oscilobatientes, i/accesorios, asiento y 
 colocación.  MIL CIENTO SETENTA Y SIETE  con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
09.06 u Vent mad-al 2hj+fj OB 120x150 cm 1.311,20 
 Ventana oscilo-batiente de dos hojas con fijo inferior de 
 120x150 cm con vidrio doble aislante 4/12/4, perfileria exterior 
 de aluminio lacado y madera barnizada al interior, con rotura 
 de puente térmico, coeficiente de transmisión térmica de la 
 carpintería U= 2-2.1 W/m²K y del vidrio U=2.8 W/m²K, clase 4 
 según UNE-EN 1026; clase 9A según UNE-EN 1027 y clase C5 
 según UNE-EN 12211, para atornillar en premarco, con herraje, 
 compás y bisagras oscilobatientes, i/accesorios, asiento y 
 colocación.  MIL TRESCIENTOS ONCE  con VEINTE CÉNTIMOS  
09.07 Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino melis para 321,54 
 barnizar, con dos hojas de tablas machihembradas, de 7  
 Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino 
 melis para barnizar, de dos hojas de tablas machihembradas, 
 de 75x150 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de 
 colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
 homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 
 perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra 
 y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada. 
 Incluye: Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de 
 los elementos de colgar. Colocación de la hoja. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
 previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
   TRESCIENTOS VEINTIUN  con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
09.08 u Ventana fija perf rct color 2 caras 800x900mm 231,18 
 Ventana fija para acristalar, de 8770 x 930 mm, en color a dos 
 caras; con doble junta de 70 mm; coeficiente de transmisión 
 térmica U= 1,3-1,4 W/m²K, clase A según norma UNE-EN: 
 12608; perfil recto de PVC con refuerzos interiores de acero 
 galvanizado; compuesta de marco, hoja y junquillos, con herraje 
 galvanizado y bicromatado; mecanizaciones de desagüe y 
 descompresión para un correcto desagüe en los perfiles; juntas 
 de estanqueidad de EPDM y manilla de apertura, incluso 
 accesorios, montaje y regulación. Medida la unidad terminada.  DOSCIENTOS TREINTA Y UN  con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
09.09 u Vent mad-al 2hj+fj OB 74x93 cm 1.157,21 
 Ventana oscilo-batiente de dos hojas con fijo inferior de 74x93  
 cm con vidrio doble aislante 4/12/4, perfileria exterior de 
 aluminio lacado y madera barnizada al interior, con rotura de 
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 carpintería U= 2-2.1 W/m²K y del vidrio U=2.8 W/m²K, clase 4 
 según UNE-EN 1026; clase 9A según UNE-EN 1027 y clase C5 
 según UNE-EN 12211, para atornillar en premarco, con herraje, 
 compás y bisagras oscilobatientes, i/accesorios, asiento y 
 colocación.  MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE  con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
09.10 u Vent mad-al 2hj+fj OB 88x119 cm 1.260,40 
 Ventana oscilo-batiente de dos hojas con fijo inferior de 88x119 
 cm con vidrio doble aislante 4/12/4, perfileria exterior de 
 aluminio lacado y madera barnizada al interior, con rotura de 
 puente térmico, coeficiente de transmisión térmica de la 
 carpintería U= 2-2.1 W/m²K y del vidrio U=2.8 W/m²K, clase 4 
 según UNE-EN 1026; clase 9A según UNE-EN 1027 y clase C5 
 según UNE-EN 12211, para atornillar en premarco, con herraje, 
 compás y bisagras oscilobatientes, i/accesorios, asiento y 
 colocación.  MIL DOSCIENTOS SESENTA  con CUARENTA  
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10 Carpintería interior  
10.01 u Prta balcOB2hj1vdr188x221iroko 597,31 
 Puerta balconera de madera de iroko de 188x211 cm, de dos 
 hojas, una abatible de eje vertical y la otra oscilobatiente, 
 vidrieras al 40% para un vidrio, con premarco, marco, 
 guarniciones y herrajes, i/asiento y colocación, s/NTE-FCM.  QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE  con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
10.02 u Prta p mad1hj robl lisa 224,42 
 Puerta de paso de madera maciza de roble barnizada de una 
 hoja de 725x2030x35 mm lisa, con premarco de pino rojo, 
 marco de 70x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos 
 rechapados, tres pernios latonados y picaporte de embutir, 
 i/asiento y colocación, s/NTE-PPM.  DOSCIENTOS VEINTICUATRO  con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
10.03 u Prta p mad1hj robl lisa 237,09 
 Puerta de paso de madera maciza de roble barnizada de una 
 hoja de 970x2210x35 mm lisa, con premarco de pino rojo, 
 marco de 90x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos 
 rechapados, tres pernios latonados y picaporte de embutir, 
 i/asiento y colocación, s/NTE-PPM.  DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
10.04 u Puerta corredera de madera 205,52 
 Suministro y colocación de puerta corredera ciega sin relieve, 
 formada por: marco de roble de 890x2210 mm para barnizar, 
 hoja lisa para puerta de paso ciega de 880x2150x35 mm, para 
 barnizar, formada por armazón de aglomerado, trillaje de 
 madera y tablero contrachapado acabado en roble, picaporte 
 estándard de 60 ó 70 mm para sistema cuerpo central, de latón 
 pulido, i/ asento e colocación s/ NTE-PPM.  DOSCIENTOS CINCO  con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
10.05 u Fren arm mad maciza 207,72 
 Frente de armario de madera maciza de roble compuesto por 1 
 hoja de dimensiones 91x22140x60/50/40 cm y 30 mm de 
 grueso, sin maletero, cerco de 70x30 mm y molduras de 70x12 
 mm, ambos rechapados, con tres pernios de latón con remate, 
 i/asiento y colocación, s/NTE-PPM.  DOSCIENTOS SIETE  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.06 u Armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles, de 250x70x60 327,89 
 cm de tablero melamínico.  
 Suministro y colocación de block de armario prefabricado para 
 empotrar, de tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de 
 espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 
 10 mm de espesor en el fondo; barras de colgar en aluminio 
 dorado, estriado y antidoblante, con soportes laterales de igual 
 color;  Incluso precerco, módulos columna y baldas de división 
 en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo 
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 obra. Totalmente montado. 
 Incluye: . Montaje de todos los elementos componentes del 
 block.  TRESCIENTOS VEINTISIETE  con OCHENTA Y NUEVE  
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2.11. INSTALACIÓN FONTANERÍA Y AP. SANITARIOS 
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11 Instalación fontanería y ap. sanitarios  
11.01 Abastecimiento  
11.01.01 u Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,61 m de 248,16 
 longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de  
 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 
 2,61 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 
 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y 
 llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.  DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
11.01.02 u Alimentación de agua potable, de 0,92 m de longitud, enterrada, formada 21,83 
 por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de  
 Alimentación de agua potable, de 0,92 m de longitud, 
 enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin 
 soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro.  VEINTIUN  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.01.03 u Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado 103,72 
 en hornacina, con llave de corte general de compuerta.  
 Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 
 mm, colocado en hornacina, con llave de corte general de 
 compuerta.  CIENTO TRES  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.01.04 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 2,74 
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), s  
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
 superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado 
 (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  DOS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.01.05 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 3,50 
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), s  
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
 superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado 
 (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  TRES  con CINCUENTA CÉNTIMOS  
11.01.06 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 5,49 
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), s  
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
 superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado 
 (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  CINCO  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.01.07 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 9,26 
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), s  
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
 superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado 
 (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  NUEVE  con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
11.01.08 u Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y 16,10 
 embellecedor de acero inoxidable.  
 Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y 
 embellecedor de acero inoxidable.  DIECISEIS  con DIEZ CÉNTIMOS  
11.02 Evacuación  
11.02.01 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 18,65 
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 Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 
 formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, 
 unión pegada con adhesivo.  DIECIOCHO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.02.02 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por 10,07 
 tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegad  
 Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, 
 formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, 
 unión pegada con adhesivo.  DIEZ  con SIETE CÉNTIMOS  
11.02.03 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro. 11,66 
 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color 
 gris claro.  ONCE  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.02.04 u Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con 6,33 
 adhesivo.  
 Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión 
 pegada con adhesivo.  SEIS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.02.05 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 12,07 
 250 mm, color gris claro.  
 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de 
 desarrollo 250 mm, color gris claro.  DOCE  con SIETE CÉNTIMOS  
11.02.06 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 5,59 
 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
 serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  CINCO  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.02.07 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 6,54 
 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
 serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  SEIS  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.02.08 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 7,94 
 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
 serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  SIETE  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.02.09 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 10,88 
 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
 serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  DIEZ  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.02.10 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 14,41 
 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
 serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  CATORCE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.02.11 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 16,61 
 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
 serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  DIECISEIS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.02.12 u Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 19,81 
 inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado.  
 Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega 
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11.02.13 m Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mm de diámetro, unión pegada 19,13 
 con adhesivo.  
 Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mm de diámetro, 
 unión pegada con adhesivo.  DIECINUEVE  con TRECE CÉNTIMOS  
11.02.14 m Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión 22,11 
 pegada con adhesivo.  
 Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, 
 unión pegada con adhesivo.  VEINTIDOS  con ONCE CÉNTIMOS  
11.03 Aparatos  
11.03.01 u Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal,  color 425,01 
 blanco, de 700x555 mm, equipado con grifería monomando,  
 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, color blanco, de 
 700x555 mm, equipado con grifería monomando, acabado 
 cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, acabado cromo.  CUATROCIENTOS VEINTICINCO  con UN CÉNTIMOS  
11.03.02 u Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión 310,72 
 vertical,  color blanco, de 390x680  
 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para 
 conexión vertical, color blanco, de 390x680 mm.  TRESCIENTOS DIEZ  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.03.03 u Plato de ducha de porcelana sanitaria,  color blanco, 553,59 
 de 90x90x10 cm, equipado con grifería monomando, serie  
 Plato de ducha de porcelana sanitaria, color blanco, fabricado 
 en obra, equipado con grifería monomando, acabado brillo, de 
 107x275 mm.  QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES  con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
11.03.04 u Fregadero a inox 800x500 1sen c/escr 163,89 
 Fregadero de acero inoxidable de 1 seno con escurridor y 
 dimensiones 800x500 mm, con grifería sanitaria cromada para 
 fregadero, mezcladora monomando, caño giratorio con 
 aireador y enlaces de alimentación flexibles; instalación sobre 
 mesado, i/nivelado y sellado en todo su contorno con silicona.  CIENTO SESENTA Y TRES  con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
11.03.05 u Fregadero a inox 450x500 1sen 145,19 
 Fregadero de acero inoxidable de 1 seno y dimensiones 
 450x500 mm, con grifería sanitaria cromada para fregadero, 
 mezcladora monomando, caño giratorio con aireador y enlaces 
 de alimentación flexibles; instalación sobre mesado, i/nivelado y 
 sellado en todo su contorno con silicona.  CIENTO CUARENTA Y CINCO  con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
11.03.06 u Mamp bañera 1H perfil blanco 1000 mm 505,93 
 Mampara para bañera de una hoja con panel fijo (salvagrifería), 
 de dimensiones 1000 x 1525 mm, perfilería en blanco y cristal 
 transparente, instalada y sellada con silicona, incluso con los 
 elementos de anclaje necesarios.  QUINIENTOS CINCO  con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
11.03.07 u Lavadero c/fregadero 600x390 98,21 
 Lavadero de gres fino esmaltado, con fregadero y dimensiones 
 600x390 mm, en blanco; instalado y nivelado sobre obra de 





MEDICIONES Y PRESUPUESTO                 AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL 
 538
2.12. INSTALACIÓN CALEFACCIÓN 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
12 Instalación calefacción  
12.01 u Cald pé fund gas 25800 kcal/h (calef+ ACS) baja Tª 3.246,33 
 Caldera de de pie de fundición (baja temperatura) a gas 
 (natural o propano) de 25800 Kcal/h de  potencia calorífica útil, 
 para  instalaciones de calefacción y ACS (acumul), a una presión 
 de 4 bar y 95ºC, formada por elementos de hierro fundido, 
 envolvente en chapa de acero, quemador, cuadro de control 
 electrónico, circulador, válvula de seguridad, purgador 
 automático de aire y grifo de desagüe, instalación según IT, 
 colocada y en funcionamiento.  TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  con  
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.02 u Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) 88,26 
 con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro ex  
 Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno 
 reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de 
 diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para 
 climatización, colocado superficialmente, con aislamiento 
 mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.  OCHENTA Y OCHO  con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
12.03 m Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre 19,17 
 rígido, de 13/15 mm de diámetro, colocado superficialme  
 Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por 
 tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, colocado 
 superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
 mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
 asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de 
 color blanco.  DIECINUEVE  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
12.04 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por 12,78 
 tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera d  
 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
 de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm 
 de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el 
 interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible 
 de espuma elastomérica.  DOCE  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.05 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por 15,84 
 tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera d  
 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
 de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm 
 de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el 
 interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible 
 de espuma elastomérica.  QUINCE  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.06 m Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno 19,27 
 copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=  
 Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de 
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 diámetro exterior, PN=10 atm, colocado superficialmente en el 
 interior del edificio, con aislamiento mediante espuma 
 elastomérica.  DIECINUEVE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
12.07 u Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) 25,02 
 con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro ex  
 Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno 
 reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de 
 diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para 
 climatización, colocado superficialmente.  VEINTICINCO  con DOS CÉNTIMOS  
12.08 u Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW. 335,71 
 Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia 
 de 0,071 kW.  TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
12.09 u Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de 189,11 
 A.C.S. solar.  
 Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a 
 interacumulador de A.C.S. solar.  CIENTO OCHENTA Y NUEVE  con ONCE CÉNTIMOS  
12.10 u Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V. 176,27 
 Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V.  CIENTO SETENTA Y SEIS  con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
12.11 u Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo 10,09 
 y tapa de latón.  
 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de 
 diámetro, cuerpo y tapa de latón.  DIEZ  con NUEVE CÉNTIMOS  
12.12 u Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "UPONOR 576,19 
 IBERIA", para 5 circuitos, con adaptadores para conexión  
 Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus 
 "UPONOR IBERIA", para 5 circuitos, con adaptadores para 
 conexión de tubos de distribución a colector, modelo Vario 
 Plus, curvatubos de plástico, modelo Fix y armario de 
 80x700x770 mm, modelo Vario CI con puerta, modelo Vario CI.  QUINIENTOS SETENTA Y SEIS  con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
12.13 u Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "UPONOR 628,02 
 IBERIA", para 6 circuitos, con adaptadores para conexión  
 Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus 
 "UPONOR IBERIA", para 6 circuitos, con adaptadores para 
 conexión de tubos de distribución a colector, modelo Vario 
 Plus, curvatubos de plástico, modelo Fix y armario de 
 80x700x770 mm, modelo Vario CI con puerta, modelo Vario CI.  SEISCIENTOS VEINTIOCHO  con DOS CÉNTIMOS  
12.14 u Sistema de regulación de la temperatura "UPONOR IBERIA", compuesto de 441,54 
 unidad base de control termostático, para un máximo de 6 t  
 Sistema de regulación de la temperatura "UPONOR IBERIA", 
 compuesto de unidad base de control termostático, para un 
 máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales 
 electrotérmicos a 24 V, modelo C33, termostatos de control, 
 modelo T34 y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 
 V, modelo Vario Plus.  CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  con CINCUENTA  
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12.15 u Sistema de regulación de la temperatura "UPONOR IBERIA", compuesto de 485,53 
 unidad base de control termostático, para un máximo de 6 t  
 Sistema de regulación de la temperatura "UPONOR IBERIA", 
 compuesto de unidad base de control termostático, para un 
 máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales 
 electrotérmicos a 24 V, modelo C33, termostatos de control, 
 modelo T34 y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 
 V, modelo Vario Plus.  CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.16 u Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para 2.486,23 
 colocación sobre cubierta plana, compuesto por: un p  
 Captador solar térmico completo, partido, para instalación 
 individual, para colocación sobre cubierta plana, compuesto 
 por: un panel de 1160x1930x90 mm, superficie útil total 2,02 m², 
 rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 
 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, depósito de 200 l, grupo 
 de bombeo individual, centralita solar térmica programable.  DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  con  
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13 Instalacion gas  
13.01 u Depósito de gases licuados del petróleo (GLP), enterrado, de chapa de 3.002,53 
 acero, "REPSOL", con una capacidad de 2450 litros.  
 Depósito de gases licuados del petróleo (GLP), enterrado, de 
 chapa de acero, "REPSOL", con una capacidad de 2450 litros.  TRES MIL DOS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.02 u Equipo de protección catódica formado por 22 ánodos de magnesio de 3.283,42 
 aleación AZ-63, de 1,5 V, colocados dentro de sacos rellenos  
 Equipo de protección catódica formado por 22 ánodos de 
 magnesio de aleación AZ-63, de 1,5 V, colocados dentro de 
 sacos rellenos con una mezcla de yeso y bentonita, 
 conexionados a cables unipolares de cobre de 2,5 mm² de 
 sección y 4 m de longitud, con aislamiento de PVC, para 
 depósito de gas licuado del petróleo (GLP), enterrado en foso 
 relleno con tierra de la propia excavación, tamizada (no incluida 
 en este precio), de chapa de acero, "REPSOL", con una 
 capacidad de 59400 litros.  TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  con  
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.03 u Tubo buzo de 1,7 m de longitud, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, 19,25 
 para detectar cualquier acumulación de gas o de agua en  
 Tubo buzo de 1,7 m de longitud, de PVC, serie B, de 110 mm de 
 diámetro, para detectar cualquier acumulación de gas o de 
 agua en el fondo del foso.  DIECINUEVE  con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
13.04 m Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de 8,46 
 polietileno de alta densidad, de 20 mm de diámetro exterio  
 Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por 
 tubo de polietileno de alta densidad, de 20 mm de diámetro 
 exterior.  OCHO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.05 m Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, 14,86 
 formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, di  
 Tubería para montante individual de gas, colocada 
 superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en frío 
 sin soldadura, diámetro D=10/12 mm, con dos manos de 
 esmalte y vaina metálica.  CATORCE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.06 m Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, 6,33 
 formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, d  
 Tubería para instalación interior de gas, colocada 
 superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en frío 
 sin soldadura, diámetro D=10/12 mm.  SEIS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.07 u Regulador de presión, de 4 kg/h de caudal nominal, de 0,2 a 4 bar de 20,34 
 presión de entrada y 37 mbar de presión de salida.  
 Regulador de presión, de 4 kg/h de caudal nominal, de 0,2 a 4 
 bar de presión de entrada y 37 mbar de presión de salida.  VEINTE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13.08 u Regulador de presión regulable con manómetro, de 8 kg/h de caudal 62,55 
 nominal, 20 bar de presión máxima de entrada y de 0 a 3 bar de  
 Regulador de presión regulable con manómetro, de 8 kg/h de 
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 3 bar de presión de salida.  SESENTA Y DOS  con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
13.09 u Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal, 20 bar de presión 39,35 
 máxima de entrada y 1,75 bar de presión de salida.  
 Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal, 20 bar de 
 presión máxima de entrada y 1,75 bar de presión de salida.  TREINTA Y NUEVE  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
13.10 u Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica 9,72 
 GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar.  
 Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca 
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14 Instalación electricidad e iluminación  
14.01 Toma a tierra  
14.01.01 u Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 77 m de 396,75 
 conductor de cobre desnudo de 35 mm².  
 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio 
 con 77 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².  TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
14.01.02 u Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud. 144,59 
 Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud.  CIENTO CUARENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
14.02 Telecomunicaciónes  
14.02.01 u Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización 295,86 
 externa.  
 Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en 
 canalización externa.  DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
14.02.02 m Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno de 63 mm 10,15 
 de diámetro.  
 Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de 
 polietileno de 63 mm de diámetro.  DIEZ  con QUINCE CÉNTIMOS  
14.02.03 m Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 2 tubos de 10,23 
 PVC rígido de 40 mm de diámetro, para edificio plurifa  
 Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 2 
 tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, para edificio 
 plurifamiliar.  DIEZ  con VEINTITRES CÉNTIMOS  
14.02.04 u Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar 48,35 
 en tabique y disposición del equipamiento principalme  
 Registro de terminación de red, formado por caja de plástico 
 para empotrar en tabique y disposición del equipamiento 
 principalmente en vertical.  CUARENTA Y OCHO  con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
14.02.05 m Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 1,37 
 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro.  
 Canalización interior de usuario para el tendido de cables, 
 formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de 
 diámetro.  UN  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14.02.06 u Registro de toma para BAT o toma de usuario. 5,98 
 Registro de toma para BAT o toma de usuario.  CINCO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14.03 Audiovisuales  
14.03.01 u Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. 73,33 
 Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de 
 diámetro.  SETENTA Y TRES  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.03.02 u Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión 33,76 
 sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, d  
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 radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones 
 terrenales, de 0 dB de ganancia.  TREINTA Y TRES  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.03.03 u Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora 32,49 
 digital procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ga  
 Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión 
 sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de 
 ganancia.  TREINTA Y DOS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
14.03.04 u Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, 80,30 
 televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta d  
 Antena exterior UHF para captación de señales de televisión 
 analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta 
 definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales 
 del 21 al 69, de 17 dB de ganancia, con dipolo activo.  OCHENTA  con TREINTA CÉNTIMOS  
14.03.05 u Equipo de cabecera, formado por: 5 amplificadores monocanal UHF, de 50 771,76 
 dB de ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB d  
 Equipo de cabecera, formado por: 5 amplificadores monocanal 
 UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 
 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB.  SETECIENTOS SETENTA Y UN  con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
14.03.06 m Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm 1,22 
 de diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diám  
 Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre 
 de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm 
 de diámetro.  UN  con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
14.03.07 u Distribuidor de 5-1000 MHz de 8 salidas. 23,54 
 Distribuidor de 5-1000 MHz de 8 salidas.  VEINTITRES  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
14.03.08 u Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas. 13,48 
 Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas.  TRECE  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14.03.09 u Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz. 8,81 
 Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.  OCHO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.03.10 m Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de 1,92 
 cobre, categoría 6, con vaina exterior de poliolefina termo  
 Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares 
 trenzados de cobre, categoría 6, con vaina exterior de 
 poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja 
 emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro.  UN  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
14.03.11 u Roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra 13,41 
 tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superfici  
 Roseta de terminación de red de dispersión formada por 
 conector hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y caja 
 de superficie.  TRECE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.03.12 u Multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con conectores hembra tipo 30,58 
 RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y latiguillo de conexió  
 Multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con conectores 
 hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y latiguillo de 
 conexión de 0,5 m de longitud con vaina exterior de PVC LSFH 
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 corrosivos.  TREINTA  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14.03.13 u Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6. 16,27 
 Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6.  DIECISEIS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
14.03.14 u Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de 28,45 
 superficie.  
 Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y 
 caja de superficie.  VEINTIOCHO  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
14.03.15 u Portero electrónico para vivienda unifamiliar. 274,08 
 Portero electrónico para vivienda unifamiliar.  DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  con OCHO  
 CÉNTIMOS  
14.04 Electricidad  
14.04.01 u Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 37,91 
 Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.  TREINTA Y SIETE  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.04.02 m Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. 3,02 
 Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de 
 diámetro.  TRES  con DOS CÉNTIMOS  
14.04.03 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de 0,87 
 tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20  
 Canalización empotrada en elemento de construcción de obra 
 de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, 
 de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.  CERO  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
14.04.04 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de 0,96 
 tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25  
 Canalización empotrada en elemento de construcción de obra 
 de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, 
 de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.  CERO  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.04.05 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de 6,38 
 polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugad  
 Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, 
 de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
 corrugada), de color naranja, de 75 mm de diámetro nominal, 
 resistencia a la compresión 450 N.  SEIS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14.04.06 m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (-K) de 21,53 
 3G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno retic  
 Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 
 5 (-K) de 3G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
 reticulado (R), cubierta interna de poliolefina termoplástica libre 
 de halógenos (Z1), armadura de alambres de acero 
 galvanizado y cubierta externa de poliolefina termoplástica libre 
 de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  VEINTIUN  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.04.07 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 0,72 
 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo s  
 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo 
 su tensión asignada de 450/750 V.  CERO  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
14.04.08 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 0,94 
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 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su 
 tensión asignada de 450/750 V.  CERO  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
14.04.09 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 1,38 
 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su  
 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su 
 tensión asignada de 450/750 V.  UN  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14.04.10 u Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 140,64 
 contador monofásico, instalada en el interior de hornac  
 Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de 
 intensidad, para 1 contador monofásico, instalada en el interior 
 de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.  CIENTO CUARENTA  con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
14.04.11 u Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los dispositivos 607,03 
 de mando y protección.  
 Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los 
 dispositivos de mando y protección.  SEISCIENTOS SIETE  con TRES CÉNTIMOS  
14.04.12 u Componentes para la red eléctrica de distribución interior de vivienda: 1.058,80 
 mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; em  
 Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
 vivienda: mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: 
 blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); 
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación 
 con tapas y regletas de conexión.  MIL CINCUENTA Y OCHO  con OCHENTA CÉNTIMOS  
14.05 Luminarias  
14.05.01 u Luminaria, de 1594x110x113 mm para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W. 159,08 
 Luminaria, de 1594x110x113 mm para 1 lámpara fluorescente 
 T5 de 49 W.  CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  con OCHO CÉNTIMOS  
14.05.02 u Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de 154,00 
 altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W,  
 Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 
 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 
 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP".  CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  
14.05.03 u Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara 131,89 
 incandescente A 60 de 60 W.  
 Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, 
 para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W.  CIENTO TREINTA Y UN  con OCHENTA Y NUEVE  
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15 Ventilación  
15.01 u Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación 31,11 
 híbrida.  
 Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, 
 para ventilación híbrida.  TREINTA Y UN  con ONCE CÉNTIMOS  
15.02 u Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para 47,76 
 ventilación híbrida.  
 Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 
 mm, para ventilación híbrida.  CUARENTA Y SIETE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
15.03 u Boca de extracción, graduable, caudal máximo 33 l/s, de 160 mm de 58,17 
 diámetro de conexión y 200 mm de diámetro exterior, para pared  
 Boca de extracción, graduable, caudal máximo 33 l/s, de 160 
 mm de diámetro de conexión y 200 mm de diámetro exterior, 
 para paredes o techos de locales húmedos (cocina), para 
 ventilación híbrida.  CINCUENTA Y OCHO  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
15.04 u Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de 52,41 
 diámetro de conexión y 165 mm de diámetro exterior, para pared  
 Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 
 mm de diámetro de conexión y 165 mm de diámetro exterior, 
 para paredes o techos de locales húmedos (baño/aseo), para 
 ventilación híbrida.  CINCUENTA Y DOS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
15.05 u Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 641,44 
 250 m³/h de caudal máximo, en vivienda unifamiliar.  
 Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm 
 de altura, de 250 m³/h de caudal máximo, en vivienda 
 unifamiliar.  SEISCIENTOS CUARENTA Y UN  con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
15.06 u Dispositivo de control centralizado formado por armario de programación, 1.619,17 
 para control de hasta 3 extractores estáticos mecánicos  
 Dispositivo de control centralizado formado por armario de 
 programación, para control de hasta 3 extractores estáticos 
 mecánicos en vivienda unifamiliar, con sistema automático de 
 funcionamiento simultáneo y anemómetro.  MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE  con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
15.07 u Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 85,51 
 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con tramo de conex  
 Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, 
 velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con 
 tramo de conexión de tubo flexible de aluminio.  OCHENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
15.08 u Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), 165,55 
 para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior.  
 Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio 
 (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro 
 exterior.  CIENTO SESENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y  
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15.09 m Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple 11,45 
 helicoidal, de 135 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado  
 Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared 
 simple helicoidal, de 135 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, 
 colocado en posición vertical, para instalación de ventilación.  ONCE  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.10 m Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple 25,29 
 helicoidal, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado  
 Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared 
 simple helicoidal, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, 
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16 Señalizacion y equipamiento  
16.01 u Módulo bajo de cocina 70x60x58 cm madera 93,88 
 Módulo bajo de cocina de 70 x 60 x 58 cm, fabricado en 
 melamina con acabado madera, con puerta lacada en color de 
 dimensiones 698x598x18 mm totalmente colocado.  NOVENTA Y TRES  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
16.02 u Módulo alto de cocina 70x60x33 cm madera 90,19 
 Módulo alto de cocina de 70 x 60 x 33 cm, fabricado en 
 melamina con acabado madera, con puerta lacada en color de 
 dimensiones 698x598x18, totalmente colocado.  NOVENTA  con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
16.03 m Encimera de granito nacional 3cm pr cocina 205,28 
 Encimera para cocina fabricada en granito nacional de 3 cm de 
 espesor, canto pulido recto , copete recto de 5 cm de altura y 
 2,3 cm de grosor, incluso seno para encastrar fregadero 
 sobre-encimera y hueco para placa vitrocerámica, totalmente 
 colocada.  DOSCIENTOS CINCO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
16.04 u Buzón individual exterior aluminio 36,74 
 Buzón individual para exterior fabricado en chapa de aluminio 
 de 1,2 mm de espesor, posición vertical y apertura lateral, de 
 dimensiones 298 x 360 x 100 mm , en color negro, colocado.  TREINTA Y SEIS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.05 u Letra/número latón cro bri 12mm 18,48 
 Letra o número de latón fundido hueco por la parte trasera y 
 acabado cromado brillo, de 12 cm de altura y 1 cm de espesor, 
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17 Urbanizacion y jardinería  
17.01 m2 Césped por siembra de mezcla de semillas. 9,52 
 Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de 
 lodium, agrostis, festuca y poa. Incluso p/p de preparación del 
 terreno, aporte de tierras y primer riego. 
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. 
 Rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 
 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
 proyección horizontal, según documentación gráfica de 
 Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
 horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
 especificaciones de Proyecto. 
   NUEVE  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.02 m2 Firme pav hormigón sección 227 30,17 
 Firme para calzada de tráfico medio T2 sobre explanada E2, 
 sección tipo 227, formado por base de 15 cm. de 
 grava-cemento y pavimento de 23 cm. de hormigón HP-45 
 vibrado. Incluso formación de juntas longitudinales y 
 transversales. Extendido y compactado de los materiales por 
 medios mecánicos. Ejecutado según PG 3 e instrucción 6.1 y 2-IC.  TREINTA  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
17.03 m2 Blq H hueco multicam revestir AD 40x20x20 R6 gris 28,72 
 Fábrica de bloque hueco de hormigón prefabricado de árido 
 denso, multicámara de 40x20x20 cm, con resistencia a 
 compresión R6, en color gris, recibida con mortero seco de 
 albañilería M 7,5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, 
 nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y 
 limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE 
 DB SE F.  VEINTIOCHO  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.04 m2 Pint plas impl hrz ext bl lis 7,81 
 Revestimiento de paramentos horizontales exteriores con 
 pintura plástica impermeable al agua de lluvia, color blanco, 
 con una mano de fondo muy diluida y dos de acabado liso 
 aplicadas con brocha o rodillo.  SIETE  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
17.05 u Puerta cancela metálica de carpintería artística, de una hoja abatible, 3.077,42 
 dimensiones 120x128 cm, para acceso peatonal, apertura m  
 Suministro y colocación de puerta cancela metálica de 
 carpintería artística, de una hoja abatible, dimensiones 120x128 
 cm, perfiles rectangulares en cerco y barrotes de redondo 
 macizo liso de 16 mm con macollas de hierro fundido, zócalo 
 inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a 
 dos caras, para acceso peatonal. Apertura manual. Incluso p/p 
 de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, 
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 de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con 
 imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y 
 en funcionamiento. 
 Incluye: Instalación de la puerta. Montaje del sistema de 
 apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y 
 engrase de mecanismos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
 previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
   TRES MIL SETENTA Y SIETE  con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
17.06 u Puerta cancela metálica de carpintería artística, de una hoja abatible, 727,76 
 dimensiones 120x128 cm, para acceso peatonal, apertura m  
 Suministro y colocación de puerta cancela metálica de 
 carpintería artística, de una hoja abatible, dimensiones 120x128 
 cm, perfiles rectangulares en cerco y barrotes de redondo 
 macizo liso de 16 mm con macollas de hierro fundido, zócalo 
 inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a 
 dos caras, para acceso peatonal. Apertura manual. Incluso p/p 
 de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, 
 armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos 
 de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con 
 imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y 
 en funcionamiento. 
 Incluye: Instalación de la puerta. Montaje del sistema de 
 apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y 
 engrase de mecanismos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
 previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
   SETECIENTOS VEINTISIETE  con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
17.07 m2 Limpieza de balaustres 16,98 
 Decapado a presión sobre balaustre de yeso, con chorro a 
 presion, desengrasado y limpieza con alcohol, incluso recogida 
 de detritus y retirada de escombros para posterior transporte a 
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18 Control de calidad  
18.01 u Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado 2.607,40 
 en el área técnica correspondiente, necesarios para el c  
 P.A. (A justificar) De conjunto de pruebas, ensayos y control de 
 materiales e instalaciónes no incluidos en partidas anteriores, 
 que sean realizados por indicadores de la Dirección de la 
 Ejecución de la Obra (DEO), para aquellos materiales que no 
 dispongan de marca o sello de calidad. (CM: hasta el 1% sobre 
 el total de las partidas de ejecución, con justificación 
 documental de ensayo y costo).  DOS MIL SEISCIENTOS SIETE  con CUARENTA  
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19 Gestion de residuos  
19.01 u Gestión de residuos 2.303,70 
 P.A. (A justificar) Para la gestión de residuos de Construcción y 
 Demolición (RCD´s). (CM: hasta el 0,5% sobre el total de las 
 partidas de ejecuddión, con justificación documental de entrega 
 y Costo).  DOS MIL TRESCIENTOS TRES  con SETENTA  
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20 Seguridad y salud  
20.01 Instalaciones de higiene y bienestar  
20.01.01 mes Caseta obra 10 m2 c/aisl 236,21 
 Caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 10 
 m2, con aislamiento, realizada con estructura, cerramiento y 
 cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio 
 de 60 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado, con 
 acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado en 
 color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de 
 tierra, i/pp de montaje y desmontaje.  DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
20.01.02 mes Aseo de obra 78,77 
 Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y 
 lavabo, con aislamiento, realizado con estructura, cerramiento y 
 cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio 
 de 60 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado, con 
 acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado en 
 color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de 
 tierra, i/pp de montaje y desmontaje.  SETENTA Y OCHO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.01.03 u Dosificador de jabón de 1 l. 8,89 
 Dosificador universal de jabón, de 1 litro, colocado. 
 (Amortizable en 3 usos).  OCHO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
20.01.04 u Taq vert cerrd de aplacar 1 prta. 72,12 
 Taquilla modular vertical, de 1 puerta 180x30x50 cm, con 
 cerradura de aplacar, ejecutada en todo su conjunto con placas 
 de resina de 10 mm de espesor, excepto la trasera que es de 4 
 mm. Las puertas disponen de bisagras de acero inox., ángulo 
 de apertura 90º, montaje oculto. El interior dispone de un 
 colgador doble de Nylón. Se suministra con 4 patas de Nylón 
 regulables. Colocada. (Amortizable en 3 usos).  SETENTA Y DOS  con DOCE CÉNTIMOS  
20.01.05 u Banco de madera para 5 personas 21,08 
 Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 
 personas, colocado. (Amortizable en 5 usos).  VEINTIUN  con OCHO CÉNTIMOS  
20.01.06 u Mesa de madera para 10 personas 38,22 
 Mesa de madera para comedor de obra, con capacidad para 
 10 personas, colocada. (Amortizable en 5 usos).  TREINTA Y OCHO  con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
20.01.07 u Cubo con pedal de 5 l a pint bl 13,94 
 Cubo con pedal y tapa basculante, de acero pintado blanco y 
 capacidad 5 litros. (Amortizable en 2 usos).  TRECE  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
20.01.08 u Espejo para vestuarios y aseos 23,91 
 Vidrio - espejo rectangular de 70x90 cm, colocado. 
 (Amortizable en 3 usos).  VEINTITRES  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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 Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, 
 colocado.  SESENTA Y DOS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
20.01.10 u Reposición de botiquín 58,99 
 Reposición de material de botiquín de urgencias.  CINCUENTA Y OCHO  con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
20.01.11 u Dispensador de papel higiénico 9,04 
 Dispensador de papel higiénico de 250/300 m, metálico 
 acabado epoxi blanco, mecanismo de cierre, colocado. 
 (Amortizable en 3 usos).  NUEVE  con CUATRO CÉNTIMOS  
20.02 Señalización  
20.02.01 u Cartel indicativo  2x3 m 155,81 
 Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 2x3 m, indicando 
 la obra, la  empresa encargada de realizar los trabajos, el 
 arquitecto y el aparejador de la misma, colocado con puntas.  CIENTO CINCUENTA Y CINCO  con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
20.02.02 u Señ refl tri peligro 70 s/caball 16,00 
 Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero 
 galvanizada prelacada de 70 cm de lado, 1.8 mm de espesor y 
 borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada 
 sobre caballete, considerando 5 usos.  DIECISEIS  
20.02.03 u Señal refl cir proh ø60 s/caball 18,28 
 Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero 
 galvanizada prelacada 60 cm de diametro, 1.8 mm de espesor y 
 borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada 
 sobre caballete de 70-90 cm, considerando 5 usos.  DIECIOCHO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
20.03 Equipos de protección colectiva  
20.03.01 m Guardacuerpos madera sop met 10u 2,93 
 Guardacuerpos formado por tubo de acero cuadrado de 30x30 
 mm de 1.10 m de altura con manivela y husillo de fijación a 
 borde de forjado, separados 2.5 m, con tres tablas de 
 protección, considerando 10 puestas para los soportes y 5 para 
 la madera, montaje y desmontaje.  DOS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
20.03.02 m2 Protección hueco horizontal c/ tablones madera 44,20 
 Protección de hueco horizontal con tablones de madera, unidos 
 a clavazón con puntas planas de acero.  CUARENTA Y CUATRO  con VEINTE CÉNTIMOS  
20.03.03 u Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u 21,27 
 Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente,  presión 
 incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. 
 Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 
 usos.  VEINTIUN  con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
20.04 Equipos de protección individual  
20.04.01 u Casco seguridad obra 2 usos 1,23 
 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, 
 con atalaje adaptable (homologación núm. 12 clase N y EAT), 
 considerando 2 usos.  UN  con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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 Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de 
 protección frente a proyecciones de metal fundido, partículas 
 incandescentes, polvo y productos químicos, con ventilación 
 indirecta, considerando 2 usos.  CERO  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.04.03 u Pantalla soldador cabeza 2 usos 6,45 
 Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada 
 indeformable de 1.5 mm de grueso con visor de vidrio 
 ahumado intenso y sujección para cabeza ajustable, con 
 abatimiento por giro, control de calidad automático, 
 considerando 2 usos.  SEIS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
20.04.04 u Prot auditivo c/almohadilla 2 u 8,39 
 Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con 
 almohadilla de PVC, cazoleta de ABS de forma oval con 
 almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos.  OCHO  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
20.04.05 u Mascarilla goma nat 1 filtro 2 u 3,72 
 Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos 
 ultravioleta y a los agentes atmosféricos, con atalaje rápido 
 para 1 filtro químico o mecánico, considerando 2 usos.  TRES  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
20.04.06 u Mascarilla autofiltrante 1cp 2 u 0,53 
 Mascarilla autofiltrante de una capa para ambientes de polvo, 
 considerando 2 usos.  CERO  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
20.04.07 u Cinturón antilumbago cierre hebillas 5,04 
 Cinturón antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona 
 dorso-lumbar contra todo tipo de esfuerzo o malas posturas. 
 Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la 
 cara interior de algodón 100%, reforzado con skay grueso, 
 cierre de hebillas. Diferentes tallas según perímetro cintura, 
 desde 85 cm hasta 120 cm. Considerando 3 usos.  CINCO  con CUATRO CÉNTIMOS  
20.04.08 u Bolsa porta herramientas 3 usos 3,38 
 Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora 
 tres compartimentos y alojamientos para distintas herramientas 
 facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. 
 Considerando 3 usos.  TRES  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
20.04.09 u Pantalón impermeable 12,67 
 Pantalón impermeable con cintura elástica.  DOCE  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.04.10 u Chaqueta impl c/capucha ocu"ing" 40,18 
 Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con cierre de 
 cremallera protegido por tapeta con broches a presión, 
 bolsillos y capucha oculta y puños elásticos.  CUARENTA  con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
20.04.11 u Par guantes cortos latex natural 0,47 
 Par de guantes cortos de 5 dedos de latex natural con interior 
 de soporte textil fino y exterior con adherización reforzada 
 impermeable, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos.  CERO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.04.12 u Par botas impl pta met 9,97 





AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL                               MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
  557
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 antideslizante, con forro de nylon y puntera metálicas, en color 
 negro.  NUEVE  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.05 Mano de obra de seguridad y salud  
20.05.01 u Curso de formación y prevención de riesgos. 3.353,47 
 Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un 
 encargado de obra, tres oficiales de primera, tres oficiales de 
 segunda, tres peones especializados y tres peones ordinarios. 
 Impartido por un formador en materia de seguridad e higiene, 
 con una duración de 20 horas .  TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.05.02 u Reconocimiento médico. 96,57 
 Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.  NOVENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y SIETE  
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3. CUADRO DE PRECIOS II 
3.1. ACTUACIONES PREVIAS 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
01 Actuaciones previas  
01.01 m2 Desbroce y limp en bosq prof 15  
 Desbroce y limpieza superficial de bosque, por medios 
 mecánicos, hasta una profundidad de 15 cm, incluida carga 
 sobre camión.  Mano de obra ........................................................ 0,09 
 Maquinaria ............................................................ 0,51 
 Resto de obra y materiales ................................... 0,01 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................... 0,60 
 Redondeo ............................................................. 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,61 
01.02 m2 Desmontaje cub fc a mano  
 Desmontaje de cubierta de placas onduladas de fibrocemento a 
 mano y acopio en obra de las recuperadas, i/demolición de 
 cumbreras, limas y encuentros, retirada de escombros y carga, 
 según NTE/ADD-3.  Mano de obra ........................................................ 7,38 
 Resto de obra y materiales ................................... 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 7,60 
01.03 m Desmontaje correa H pretensado  
 Desmontaje de correas de cubierta de hormigón pretensado, 
 retirada y carga, según NTE/ADD-7.  Mano de obra ........................................................ 2,08 
 Resto de obra y materiales ................................... 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 2,14 
01.04 m3 Demol muro HM c/mart+compr  
 Demolición de muro de hormigón en masa de espesor variable 
 con martillo rompedor y compresor de aire, con retirada de 
 escombros y carga, según NTE/ADD-13.  Mano de obra ........................................................ 31,14 
 Maquinaria ............................................................ 11,50 
 Resto de obra y materiales ................................... 0,85 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................... 42,64 
 Redondeo ............................................................. 0,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 43,49 
01.05 m2 Demol fjdo vig-bov-Hc/mart+compr  
 Demolición de forjado de viguetas y bovedillas prefabricadas 
 de hormigón o cerámica, con martillo rompedor y compresor 
 de aire, i/retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-11.  Mano de obra ........................................................ 5,93 
 Maquinaria ............................................................ 3,60 
 Resto de obra y materiales ................................... 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 9,72 
01.06 m2 Demol tabique LH senc man  
 Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo hueco 





AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL                               MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
  559
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,06 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  2,94 
 Redondeo .............................................................  0,06 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,00 
01.07 m2 Demol muro fáb blq H 20cm c/mart  
 Demolición de muro de fábrica de bloque hueco prefabricado 
 de hormigón de 20 cm de espesor con martillo rompedor y 
 compresor de aire, i/retirada de escombros y carga, según 
 NTE/ADD-13.  Mano de obra .......................................................  4,44 
 Maquinaria ............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,12 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  6,24 
 Redondeo .............................................................  0,12 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,36 
01.08 m3 Demol est H-armado c/mart+compr  
 Demolición de pilares y jácenas de hormigón armado con 
 martillo rompedor y compresor de aire, i/retirada de 
 escombros y carga, según NTE/ADD-15-16.  Mano de obra .......................................................  14,84 
 Maquinaria ............................................................  30,93 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,92 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  46,69 
01.09 m3 Demol escaleras c/mart+compr  
 Demolición de escaleras de hormigón armado con martillo 
 rompedor y compresor de aire, i/retirada de escombros y 
 carga, según NTE/ADD-15-16.  Mano de obra .......................................................  14,84 
 Maquinaria ............................................................  30,93 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,92 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................  46,69 
01.10 u Levnt carp 3m2 s/aprov  
 Levantamiento de carpintería de hasta 3 m2, i/marcos, hojas y 
 accesorios, con retirada de escombro y carga, según 
 NTE/ADD-18.  Mano de obra .......................................................  6,62 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,13 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  6,62 
 Redondeo .............................................................  0,13 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,75 
01.11 m Levantado mobiliario cocina  
 Levantado de muebles y repisas de cocina de fábrica, con 
 retirada de escombros y carga.  Mano de obra .......................................................  23,59 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  24,06 
01.12 u Levantado bañera  
 Levantado de bañera y accesorios sin recuperación del material, 
 con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1  Mano de obra .......................................................  24,26 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,49 
  ..............................................................................  
 Suma la partida ....................................................  24,26 
 Redondeo .............................................................  0,49 
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01.13 u Levantado bidé  
 Levantado de bidé y accesorios sin recuperación del material, 
 con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1  Mano de obra ........................................................ 10,60 
 Resto de obra y materiales ................................... 0,21 
  ______________  
  ______________  
  ______________  
 Suma la partida ..................................................... 10,60 
 Redondeo ............................................................. 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 10,81 
01.14 u Levantado inodoro  
 Levantado de inodoro y accesorios sin recuperación del 
 material, con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1  Mano de obra ........................................................ 11,34 
 Resto de obra y materiales ................................... 0,23 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................... 11,34 
 Redondeo ............................................................. 0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 11,57 
01.15 u Levantado lavabo  
 Levantado de lavabo y accesorios sin recuperación del material, 
 con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1  Mano de obra ........................................................ 12,13 
 Resto de obra y materiales ................................... 0,24 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................... 12,13 
 Redondeo ............................................................. 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 12,37 
01.16 u Levantado plato ducha  
 Levantado de plato ducha y accesorios sin recuperación del 
 material, con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1  Mano de obra ........................................................ 17,44 
 Resto de obra y materiales ................................... 0,35 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................... 17,44 
 Redondeo ............................................................. 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 17,79 
01.17 m2 Apertura hueco mamp  
 Apertura de hueco en muro de mampostería i/retirada de 
 escombros y carga.  Mano de obra ........................................................ 100,17 
 Resto de obra y materiales ................................... 2,00 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................... 100,17 
 Redondeo ............................................................. 2,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 102,17 
01.18 u Desm red distr agua fria-caliente  
 Desmontaje de instalación de fontanería, tanto la distribución 
 de agua fría como la de caliente, de un cuato húmedo normal, 
 realizada con medios manuales. Retirada a pie de carga de 
 materiales y escombros resultantes, (no incluye carga ni 
 transporte a vertedero). Incluso parte proporcional de 
 herramientas, medios auxiliares y andamios necesarios.  Mano de obra ........................................................ 66,28 
 Resto de obra y materiales ................................... 1,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 67,61 
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 Demolición de red horizontal de saneamiento, con una 
 profundidad hasta 1 m. construida con tuberia de cemento 
 centrifugado de cualquier di metro, realizada con medios 
 manuales. Retirada a pie de carga de materiales y escombros 
 resultantes, (no incluye carga ni transporte a vertedero). Incluso 
 parte proporcional de herramientas y medios auxiliares 
 necesarios para la realización de los trabajos.  Mano de obra .......................................................  14,70 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,29 
  _______________ 
  _______________ 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  14,70 
 Redondeo .............................................................  0,29 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  14,99 
01.20 u Desm inst eléctrica  
 Desmontaje de instalación eléctrica de una vivienda normal, 
 realizada con medios manuales. Retirada a pie de carga de 
 materiales y escombros resultantes, (no incluye carga ni 
 transporte a vertedero). Incluso parte proporcional de 
 herramientas, medios auxiliares y andamios necesarios para la 
 realización de los trabajos.  Mano de obra .......................................................  165,70 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,31 
  _______________ 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
02 Cimentación y saneamiento  
02.01 m3 Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad en suelo de arcilla  
 semidura, con medios manuales, retirada de los materiales  
 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos 
 de hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro 
 quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla 
 semidura, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de 
 profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
 maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la 
 maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, 
 refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de 
 tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 
 excavados y carga a camión. 
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
 referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
 extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
 horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y 
 laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión 
 de las tierras excavadas.  Mano de obra ........................................................ 27,16 
 Resto de obra y materiales ................................... 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 27,70 
02.02 m3 Excv zanjas con man>2 terr compacto  
 Excavación de zanjas, para cimentaciones y obras de fábrica, en 
 terreno compacto, realizada con medios manuales (picado y 
 paleo) para profundidades mayores de 2 m. Incluso carga 
 sobre camión (sin transporte), según NTE/ADZ-4-6.  Mano de obra ........................................................ 46,31 
 Maquinaria ............................................................ 9,74 
 Resto de obra y materiales ................................... 1,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 57,17 
02.03 m3 Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con  
 medios mecánicos, retirada de los materiales excavados  
 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas 
 para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de 
 arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota 
 de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de 
 la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
 extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 
 materiales excavados y carga a camión. 
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
 referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
 extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
 horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con 
 extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras 
 excavadas. 
   Mano de obra ........................................................ 3,69 
 Maquinaria ............................................................ 16,08 
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  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  20,17 
02.04 m3 Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga a máquina  
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 
 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante 
 cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, 
 considerando también la carga.  Maquinaria ............................................................  15,10 
  _______________ 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,10 
02.05 m2 Encachado 40/70 15 cm  
 Encachado de piedra silícea 40/70 de 15 cm de espesor, 
 i/extendido y compactado.  Mano de obra .......................................................  4,41 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,80 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,21 
02.06 m3 Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, vertido manual  
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, 
 Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para 
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido 
 por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y 
 CTE-SE-C.  Mano de obra .......................................................  9,78 
 Resto de obra y materiales ..................................  66,83 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  76,61 
02.07 m3 Recalce de muro de mamp. con zap. corr.  
 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40 de central armado con 
 una cuantía de 25 Kg/m3 de acero B-500S, de 0.30 m de canto, 
 incluido murete de 25 cm de ancho por 55 de alto para reclace 
 de muro, i/ferrallado, separadores de hormigón de 50 mm, 
 puesta en obra y vibrado, según EHE.  Mano de obra .......................................................  39,11 
 Maquinaria ............................................................  3,58 
 Resto de obra y materiales ..................................  158,86 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  201,55 
02.08 m3 Vigas de atado  
 Formación de vigas para el atado de la cimentación, realizada 
 con hormigón HA-25/P/40 de central vertido con cubilote, con 
 armadura de acero B-500S en una cuantía aproximada de 60 
 kg/m3 UNE-EN 10080, i/encofrado de costeros, colocación de 
 armaduras, separadores de 50 mm, vibrado, curado y 
 desencofrado, según EHE.  Mano de obra .......................................................  189,25 
 Maquinaria ............................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ..................................  203,43 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  403,82 
02.09 m3 Zapata de cimentación de horm. arm.  
 Formación de zapata de cimentación de hormigón 
 HA-25/B/20/IIa de central y vertido con cubilote armado con 
 una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 de 50 Kg/m3 
 de acero B-500S. Incluso P/P de armaduras de espera en el 
 soporte, i/ferrallado, separadores de hormigón de 80 mm, 
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 Maquinaria ............................................................ 3,58 
 Resto de obra y materiales ................................... 185,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 240,69 
02.10 m2 Solera HM-20 15 cm  
 Solera de hormigón HM-20/P/40 y 10 cm de espesor formada 
 por capa de arena de rio de granulometría 0-5 de 15 cm de 
 espesor medio extendida sobre capa base existente (no 
 incluida en este precio) compactada mecánicamente en dos 
 tongadas y enrasada, lámina aislante de polietileno, capa de 
 hormigón terminada con regla vibrante y curada mediante 
 riego sin producir deslavado, s/NTE-RSS-5. 
  __________   Mano de obra ........................................................ 6,34 
 Maquinaria ............................................................ 0,16 
 Resto de obra y materiales ................................... 21,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 28,19 
02.11 m2 Solera ventilada tipo "cáviti"  
 Formación de solera ventilada de hormigón armado de 25+5 
 cm de canto, sobre encofrado perdido de módulos de 
 polipropileno reforzadoo, realizada con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
 malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores 
 homologados en capa de compresión de 5 cm de espesor; 
 apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza (no 
 incluida en este precio). Incluso cortes de piezas, realización de 
 orificios para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y 
 tuberías de las instalaciones, colocación de un panel de 
 poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución 
 de juntas de dilatación y emboquillado o conexión de los 
 elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
 sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la 
 solera. 
   Mano de obra ........................................................ 4,20 
 Maquinaria ............................................................ 0,38 
 Resto de obra y materiales ................................... 18,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 23,32 
02.12 Ud Conexión acomet. red saneam.  
 Acometida general de saneamiento a la red general del 
 municipio a través de pozo de registro (sin incluir), de PVC liso, 
 serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
 diámetro, pegado mediante adhesivo.  Mano de obra ........................................................ 28,55 
 Maquinaria ............................................................ 7,86 
 Resto de obra y materiales ................................... 18,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 55,35 
02.13 Ud Arqueta de paso.  
 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de 
 dimensiones interiores 60x60x75 cm, con tapa prefabricada de 
 hormigón armado.  Mano de obra ........................................................ 50,36 
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  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  178,13 
02.14 m Colector enterrado de saneamiento  
 Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante 
 sistema integral registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez 
 anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta 
 elástica.  Mano de obra .......................................................  6,98 
 Maquinaria ............................................................  1,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  13,12 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  21,25 
02.15 m Drenaje grava zanja prof 60cm  
 Drenaje de grava asentada en zanja de 45 cm. de anchura y 60 
 cm de profundidad a base de capa de grava procedente de 
 machaqueo de tamaño máximo comprendido entre 2 y 5 cm, 
 compactada mediante bandeja vibratoria, y una segunda capa, 
 hasta el borde de la zanja, de 20 cm de espesor de tierra 
 apisonada.  Mano de obra .......................................................  3,65 
  _______________ 
 Maquinaria ............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,83 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,78 
02.16 m3 Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición  
 granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 421 de  
 Formación de relleno de grava filtrante clasificada, cuyas 
 características y composición granulométrica cumplen lo 
 expuesto en el art. 421 del PG-3, en trasdós de muro, para 
 facilitar el drenaje de las aguas procedentes de lluvia, con el fin 
 de evitar encharcamientos y el sobreempuje hidrostático contra 
 las estructuras de contención. Compuesto por sucesivas capas 
 de 30 cm de espesor, extendidas y compactadas por encima de 
 la red de drenaje (no incluida en este precio), con medios 
 mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 80% 
 de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
 realizado según UNE 103501 (no incluido en este precio). 
 Incluso descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
 trabajos de relleno y humectación de los mismos. Totalmente 
 terminado y probado mediante las correspondientes pruebas 
 de servicio (incluidas en este precio). 
 Incluye: Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
 trabajos de relleno. Replanteo general y de niveles. Extendido 
 del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
 Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 
 Realización de pruebas de servicio. 
 Mano de obra .......................................................  1,61 
 Maquinaria ............................................................  3,69 
 Resto de obra y materiales ..................................  28,72 
  _______________ 
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03 Estructura  
03.01 m3 Soporte de madera aserrada  
 Suministro y colocación de pilar de madera aserrada de roble 
 americano, acabado cepillado, de 14x14 a 20x20 cm de sección 
 y hasta 4 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad 
 estructural MEG según UNE 56544, clase resistente C-18 según 
 UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes 
 bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 (3 
 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. 
 Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, 
 nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. 
 Trabajado en taller y colocado en obra. 
 Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo 
 de los pilares. Colocación y fijación provisional del pilar. 
 Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación 
 final del aplomado y de los niveles. 
 Mano de obra ........................................................ 254,65 
 Resto de obra y materiales ................................... 397,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 652,07 
03.02 m3 Viga de madera aserrada  
 Suministro y colocación de viga de madera aserrada deroble 
 americano, acabado cepillado, de 10x10 a 15x30 cm de sección 
 y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad 
 estructural MEG según UNE 56544, clase resistente C-18 según 
 UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes 
 bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 (3 
 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. 
 Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, 
 nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. 
 Trabajada en taller y colocada en obra. 
 Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo 
 de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. 
 Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación 
 final del aplomado y de los niveles. 
  
 Mano de obra ........................................................ 254,65 
 Resto de obra y materiales ................................... 371,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 626,14 
03.03 m3 Cercha de madera aserrada  
 Suministro y colocación de pares e hileras de madera aserrada 
 de roble americano, acabado cepillado, calidad estructural 
 ME-1 según UNE 56544, clase resistente C-27 según UNE-EN 
 338 y UNE-EN 1912, protección frente a agentes bióticos que se 
 corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las 
 caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1; conexiones 
 con elementos metálicos de unión y apoyo, de acero con 
 protección Fe/Zn 12c frente a la corrosión. Incluso cortes, 
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 colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en 
 taller y colocada en obra. 
 Incluye: Replanteo y marcado de ejes de apoyo en cabeza de 
 muro o pilar. Preparación de la superficie de apoyo. Transporte 
 y presentación de la cercha. Colocación y nivelación. Conexión 
 de la cercha y su base de apoyo. 
   Mano de obra .......................................................  154,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  447,29 
  _______________ 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  601,44 
03.04 m2 Forjado de viguetas de madera  
 Forjado horizontal de viguetas de madera de escuadría 16x20 
 cm para una luz entre 3.5 y 4 m e intereje 60 cm, incluso 
 pavimento de tablero aglomerado antihumedad de 22 mm de 
 espesor. Medida la superfie ejecutada.  Mano de obra .......................................................  51,52 
 Resto de obra y materiales ..................................  88,68 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  140,20 
03.05 m2 Pares de madera aserrada  
 Forjado de viguetas de madera aserrada de roble cm para una 
 luz entre 3.5 y 4 m, intereje 40 cm y 57.74% de pendiente, 
 incluso tablero aglomerado antihumedad de 22 mm de espesor.  Mano de obra .......................................................  67,23 
 Resto de obra y materiales ..................................  89,23 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  156,46 
03.06 u Escalera molinera abeto c/baran  
 Escalera de uno o dos tramos rectos en madera de abeto 
 macizo de 110 cm de ámbito para una altura de 283 cm, sin 
 tabicas, con barandilla formada por zancas de madera 10x20 
 cm, con barandilla de cristal, colocada. 
 Mano de obra .......................................................  135,26 
 Resto de obra y materiales ..................................  181,13 
  _______________ 
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04 Cubiertas  
04.01 m2 Cubierta inclinada pte. 57,74%  
 Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 
 57,74%, sobre base resitente, compuesta de los siguientes 
 elementos: FORMACIÖN DE PENDIENTES: panel sándwich para 
 cubiertas compuesto de: cara exterior de tablero aglomerado 
 hidrófugo de 19 mm, núcleo aislante de espuma de poliestireno 
 extruido 40 mm de espesor, lengüeta de tablero de fibra para 
 ensamblado de paneles y cara interior de tablero aglomerado 
 hidrófugo de 10 mm, sobre entramado estructural (no incluido 
 en este precio); IMPERMEABILIZACIÖN: membrana difusora de 
 vapor formada por dos capas de fieltro de polipropileno que 
 recubren un film interior, fijada mecánicamente,; COBRETURA: 
 Teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; fijada con 
 tornillos rosca-chapa sobre rastreles de madera de pino 
 gallego tratado, de 47x27 mm y calidad VI. Incluso p/P de tejas 
 de caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para 
 formación de cumbreras, limatesas, emboquilllado de aleros y 
 bordes libres. Incluye: Formación de faldón mediante 
 entarimado de madera. Limpieza y preparación de la superficie 
 sobre la que ha de aplicarse la membrana difusora de vapor. 
 Colocacion de la membrana. Fijación del enrastrelado a 
 intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre los rastreles con 
 tornillos. Ejecucción de cumbreras, limatesas, aleros y bordes 
 libres. 
 Mano de obra ........................................................ 14,02 
 Resto de obra y materiales ................................... 41,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 55,95 
04.02 m2 Cub pl fc ond gr 300x110  
 Cubierta de placas de fibrocemento de onda grande, de color 
 natural y dimensiones 300x110 cm, colocada sobre correas con 
 tornillos, i/pp de solapes y recortes, s/NTE-QTF. 
 Mano de obra ........................................................ 3,69 
 Resto de obra y materiales ................................... 12,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 16,04 
04.03 m2 Cub teja C cur 40x19x16rj mto  
 Cubierta de tejas cerámicas curvas de dimensiones 40x19x16 
 cm, en color rojo, con un peso de 1.80 kg/ud, colocadas con 
 mortero de cemento M-2,5, i/pp de roturas y solapes, 
 s/NTE-QTT. 
 Mano de obra ........................................................ 14,38 
 Maquinaria ............................................................ 0,01 
 Resto de obra y materiales ................................... 26,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 40,61 
04.04 m2 Azo n/tran EPS30 PN-1 grv  
 Azotea no transitable convencional con capa de protección de 
 grava compuesta por formación de pendientes comprendidas 
 entre 1%-5% con capa aislante de hormigón de árido ligero de 
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 de cemento M-5, barrera contra el vapor con lámina de betún 
 oxidado con armadura de film de polietileno,  aislamiento con 
 plancha de poliestireno expandido de conductividad térmica 
 0.033W/mK, con clasificación de reacción al fuego F, conforme a 
 la norma UNE EN 13163, espesor 30 mm, y resistencia térmica 
 0.90m2K/W, capa de impermeabilización con membrana 
 monocapa tipo PN-1, con lámina de betún elastomérico tipo 
 LBM-40-FV e 4 kg/m2, con una armadura de  fieltro fibra de 
 vidrio 100 gr/m2 acabado en film termofusible por ambas 
 caras, capa separadora antipunzonamiento con geotextil, capa 
 de gravilla 12/25 exenta de materias extrañas extendida con un 
 espesor medio de 5 cm, incluso p.p. de solapes y mermas. 
 Mano de obra .......................................................  19,18 
 Maquinaria ............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ..................................  31,92 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  51,17 
04.05 m Canalón cobre cir 0.6mm 25cm  
 Canalón de sección circular de chapa de cobre de 0.6 mm de 
 espesor y 25 cm de desarrollo, colocado con garfios de 
 sujección circulares de cobre, i/pp de solapes y soldaduras.  Mano de obra .......................................................  18,44 
 Resto de obra y materiales ..................................  35,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  53,45 
04.06 u Sumd90 azo n/tran +grv  
 Sumidero de PVC compuesto por cazoleta de salida vertical de 
 90 mm de diámetro y paragravillas colocado sobre maestras 
 de LHD tomadas y regularizadas con mortero seco de 
 albañitlería M 5, con entrega y refuerzo de lámina de betún 
 elastómero tipo LBM-40/G-FV de 5 kg/m2 con armadura de 
 fieltro de fibra de vidrio 60 gr/m2 con acabado mineral en la 
 cara exterior y un film termofusible en la inferior previa 
 imprimación del soporte. 
 Mano de obra .......................................................  6,98 
 Resto de obra y materiales ..................................  22,89 
  _______________ 
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05 Fachadas  
05.01 m2 Tradosado sobre muro de manpostería  
 Trasdosado de paramentos verticales con placa de yeso 
 laminado formada por alma de yeso entre dos cartones 
 especiales, normal, de 80 mm de espesor y dimensiones 
 1200x2500/2600/2700/3000mm , reacción frente al fuego A2 s1 
 d0, con borde de unión afinado, cuadrado o redondo, colocada 
 con pellada directamente al paramento, incluso replanteo, 
 nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta. Medida la 
 superficie ejecutada.  Mano de obra ........................................................ 7,07 
 Resto de obra y materiales ................................... 8,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 15,23 
05.02 m2 Muro corina  
 Muro cortina de perfilería de aluminio lacado en color 
 compuesto por montantes de 12x10 cm y 2 mm de espesor  y 
 travesaños de 12x10 cm y 2 mm de espesor, con paño ciego 
 con vidrio flotado reflectante de 6+12+6 mm de espesor , 
 anclado a borde de forjado para una luz de 2.85 m, 
 ajunquillado y sellado, para acristalar, s/NTE-FPC. 
 Mano de obra ........................................................ 30,74 
 Resto de obra y materiales ................................... 51,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 82,33 
05.03 m3 Muro de hormigón con tradosado interior  
 Hormigón de central HA-25/P/20 armado con una cuantía 
 30kg/m3 (B500S) en muros de contención de espesor <35cm 
 hasta una altura de 3.50 m, i/encofrado de madera a 2 caras, 
 elaboración, ferrallado, puesta en obra, vibrado y 
 desencofrado, según EHE. y Trasdosado de paramentos 
 verticales con placa de yeso laminado formada por alma de 
 yeso entre dos cartones especiales, normal, de 80 mm de 
 espesor y dimensiones 1200x2500/2600/2700/3000mm , 
 reacción frente al fuego A2 s1 d0, con borde de unión afinado, 
 cuadrado o redondo, colocada con pellada directamente al 
 paramento, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas con 
 cinta y pasta. Medida la superficie ejecutada. 
 Mano de obra ........................................................ 408,01 
 Maquinaria ............................................................ 23,90 
 Resto de obra y materiales ................................... 189,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 621,50 
05.04 m2 Muro de ladrillo macizo  
 Fachada de una hoja compuesta por: revestimiento exterior 
 discontinuo paneles de madera 1500x20x12 mm, tratado para 
 exteriores con barnizado color roble, colocado con anclajes 
 ocultos de acero inoxidable al canto sobre rastreles de madera, 
 cámara de aire ventilada exterior, aislamiento de  panel de 
 poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral 
 machihembrado, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, 
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 >250 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de 
 reacción al fuego E, hoja principal de fábrica de ladrillo macizo 
 para revestir de 23x11x4 cm colocada a medio pie y recibida 
 con mortero seco hidrofugado M 7,5 y enlucido interior con 
 mortero de yeso, y acabdo interior Trasdosado de paramentos 
 verticales con placa de yeso laminado formada por alma de 
 yeso entre dos cartones especiales, normal, de 80 mm de 
 espesor y dimensiones 1200x2500/2600/2700/3000mm , 
 reacción frente al fuego A2 s1 d0, con borde de unión afinado, 
 cuadrado o redondo, colocada con pellada directamente al 
 paramento, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas con 
 cinta y pasta. Medida la superficie ejecutada. i/p.p. de cortes, 
 remates y piezas especiales, cumpliendo las especificaciones 
 establecidas en el CTE DB HS. 
 Mano de obra .......................................................  49,32 
 Resto de obra y materiales ..................................  50,02 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  99,34 
05.05 m2 Muro de madera en galería  
 Formación de muro de madera para galerias, con estructura de 
 montantes de madera de 140x45 mm con aislamiento termico 
 con barrera de vapor. Hacia el exterior panel OSB de 18 mm de 
 espesor y rastreles de 40 mm con aislamiento de poliestireno 
 expandido de espesor 40 mm. Acabado exterior con madera 
 machiembrada 1500x220x22 mm barnizada con color roble y 
 tratada para el exterior. en el interior trasdosado con rastreles 
 de madera 40x40 de pino del pais y yeso laminado de espesor 
 15 mm. incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas . 
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06 Particiones  
06.01 m2 Tabique y-lam normal 100/600  
 Tabique autoportante de 100 mm de ancho formado por dos 
 placas de yeso laminado formadas por alma de yeso entre dos 
 cartones especiales, normal, de 15 mm de espesor y 
 dimensiones 1200x2500/2600/2700/3000mm mm, con borde de 
 unión afinado, cuadrado o redondo , reacción frente al fuego 
 A2 s1 d0, fijadas con tornillos sobre perfiles canales de 73 mm 
 y montantes de acero galvanizado de 70 mm separados 600 
 mm entre ejes, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas 
 con cinta y pasta, según NTE-PTP.  Medida la superficie 
 ejecutada.  Mano de obra ........................................................ 11,99 
 Resto de obra y materiales ................................... 17,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 29,15 
06.02 m2 Barandilla de cristal  
 Acristalamiento con vidrio templado transparente de 6 mm de 
 espesor, incoloro, de tamaño <201x114 cm, i/colocación con 
 perfil de neopreno, según NTE/FVT-4.  Mano de obra ........................................................ 9,46 
 Resto de obra y materiales ................................... 59,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 68,62 
06.03 m2 Acris vidrio temp trasl 6/7mm inc  
 Acristalamiento con vidrio templado translúcida de 6/7 mm de 
 espesor, incoloro, de hasta 201x114 cm, i/colocación con perfil 
 de neopreno, según NTE/FVT-4.  Mano de obra ........................................................ 9,46 
 Resto de obra y materiales ................................... 59,36 
  ______________  
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07 Aislamiento e impermeabilizaciones  
07.01 m2 Aislamiento entre montantes en trasdosados  
 Aislamiento de trasdosados con panel de lana mineral (MW) de 
 doble densidad encolado a una placa de yeso laminado de 
 10+40 mm de espesor (placa+panel), reacción al fuego A1, de 
 conductividad térmica 0.034 W/mk, resistencia térmica 
 1.20m2K/W, colocado i/pp de recortes. 
 Mano de obra .......................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales ..................................  27,10 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  28,32 
07.02 m2 Aislamiento para fachadas  
 Aislamiento térmico intermedio de fachadas, con plancha de 
 poliestireno expandido EPS de 40 mm de espesor, 
 conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 
 1.10m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y 
 dimensiones 1000x600 cm, conforme a la norma UNE EN 13163, 
 colocada, i/pp de recortes. 
 Mano de obra .......................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ..................................  4,73 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,34 
07.03 m2 Aislamiento térmico y acústico para suelos  
 Aislamiento térmico de suelos, con plancha de poliestireno 
 expandido EPS de 25 mm de espesor, conductividad térmica 
 0.033W/mK, resistencia térmica 0.90m2K/W, con clasificación de 
 reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la 
 norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes. 
 Mano de obra .......................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,20 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,81 
07.04 m2 Aislamiento térmico y acústico para forjado de madera  
 Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de 
 poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral 
 recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad 
 térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, 
 resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al 
 fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de 
 recortes. 
 Mano de obra .......................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ..................................  14,04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  14,65 
07.05 m2 Impermeabilización bajo solera  
 Impermeabilización con membrana bicapa no adherida tipo 
 PN-7, con la capa inferior con lámina de betún elastomérico 
 tipo LBM-30-FV, de 3 kg/m2, con una armadura de fieltro fibra 
 de vidrio 60 gr/m2 y acabado en film termofusible por ambas 
 caras, y una lámina superior de lámina de betún elastomérico 
 tipo LBM-30-FV, de 3 kg/m2, con una armadura de fieltro fibra 
 de vidrio 60 gr/m2 y acabado en film termofusible por ambas 
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 incluso limpieza del soporte, solapes y entregas.  Mano de obra ........................................................ 3,65 
 Resto de obra y materiales ................................... 13,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 17,51 
07.06 m2 Drenaje muro de manpostería  
 Geotextil no tejido termosoldado formado por un 70% de 
 polipropileno de fibras continuas y un 30% de polietileno, con 
 masa superficial de 150 g/m2, resistencia a la tracción 
 longitudinal de 6.0 Kn/m, alargamiento a la rotura longitudinal 
 de 25 %, permeabilidad al agua 0.13m/s, resistencia al 
 punzonamiento 1050 N, penetración al cono de 42 mm, 
 suministrada en rollos de una longitud aproximada de 150 m y 
 2,25 m de ancho. i/solapes. 
 Mano de obra ........................................................ 1,53 
 Resto de obra y materiales ................................... 1,17 
  ______________  
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08 Solados, alicatados y revestimientos  
08.01 m2 Base de mortero  
 Recrecido de pisos de 5 cm de espesor con mortero seco para 
 recrecido de suelos, con resistencia a compresión M10, 
 i/maestreado y nivelación. 
 Mano de obra .......................................................  5,78 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,80 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,58 
08.02 m2 Pavimento exterior de madera  
 Pavimento de tarima de tabla machihembrada de madera de 
 pino pais de 14 cm de ancho y 2.2 cm de espesor, clase de 
 resbaladicidad 3, colocada con puntas sobre rastreles de pino 
 rojo de 50x25 mm cada 30 cm, revestido con barniz a base de 
 resina de poliuretano, con acuchillado, una mano de fondo con 
 barniz muy diluido como tapaporos, lijado, nueva mano de 
 fondo, lijado fino y dos manos de acabado incoloro, incluso 
 p.p. de recortes, s/NTE-RSR-13. Medida la superficie ejecutada. 
 Mano de obra .......................................................  27,02 
 Maquinaria ............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ..................................  19,18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  46,26 
08.03 m2 Pavimetno de tarima flotante  
 Pavimento de tarima flotante de 14 mm de espesor en piezas 
 machihembradas de 19 cm de ancho formadas tres capas de 
 madera colocadas perpendicularmente entre sí, con capa de 
 uso en 1 tablas enterizas de madera de roble acabada en 
 barniz satinado, clase de resbaladicidad 2 ensamblada y 
 colocada sobre plancha de espuma de polietileno de 2 mm de 
 espesor, incluso p.p. de recortes. Medida la superficie ejecutada. 
 Mano de obra .......................................................  13,95 
 Resto de obra y materiales ..................................  90,18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  104,13 
08.04 m Rodapíe de madera  
 Rodapié de madera de roble maciza barnizado en fábrica de 
 7x1.5 cm colocado con puntas y cola blanca, incluso p.p. de 
 recortes. Medida la longitud ejecutada. 
 Mano de obra .......................................................  2,84 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,70 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  9,54 
08.05 m2 Falso techo cont. de yeso  
 Falso techo continuo formado por placas de yeso laminado 
 formadas por alma de yeso entre dos cartones especiales, 
 normales, de 13 mm de espesor y dimensiones 1200x2400/3000 
 mm, con borde de unión afinado, cuadrado o redondo, 
 colocadas con tornillos sobre perfiles de acero galvanizado de 
 40 mm colgados de horquillas separados 600 mm entre ejes, 
 i/replanteo, nivelación y sellado de juntas con cinta y pasta, 
 según NTE-RTP. 
 Mano de obra .......................................................  11,81 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 22,05 
08.06 m2 Alicicatado baños  
 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 
 30x30 cm, multicolor s/carta grupo de absorción BIII y calidad 
 estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en 
 junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. 
  __________  
 Mano de obra ........................................................ 13,33 
 Maquinaria ............................................................ 0,07 
 Resto de obra y materiales ................................... 22,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 36,18 
08.07 m2 Pintura plástica  
 Revestimiento de paramentos horizontales interiores con 
 pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en dispersión 
 acuosa, color a elegir, con lijado previo de pequeñas 
 adherencias e imperfecciones, aplicación de una mano de 
 fondo con pintura muy diluida para tapar poros, emplastecido 
 de faltas y repaso con nueva mano de fondo y dos manos de 
 acabado liso, con brocha o rodillo, s/NTE-RPP. 
 Mano de obra ........................................................ 3,47 
 Resto de obra y materiales ................................... 1,79 
  ______________  
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09 Carpintería exterior  
09.01 u Puerta de entrada Oeste  
 Puerta de entrada de madera maciza de roble barnizada de 
 hoja de 1280x2150x40 mm con moldura formando dos cuadros, 
 blindada con dos palastros, premarco de pino rojo, marco de 
 70x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos de madera 
 rechapada, tres pernios antipalanca, cerradura de seguridad de 
 tres puntos de anclaje y mirilla óptica gran angular, i/asiento y 
 colocación, s/NTE-PPM. 
 Mano de obra .......................................................  72,54 
 Resto de obra y materiales ..................................  487,14 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  559,68 
09.02 u Puerta de entrada Este  
 Puerta de entrada de madera maciza de roble barnizada de 
 hoja de 1400x2030x40 mm con dos entrepaños con moldura 
 perimetral gruesa, premarco de pino rojo, marco de 70x30 mm 
 y guarniciones de 68x10 mm, ambos de madera rechapada, 
 tres pernios antipalanca, cerradura de seguridad de tres puntos 
 de anclaje y mirilla óptica gran angular, i/asiento y colocación, 
 s/NTE-PPM. 
 Mano de obra .......................................................  56,77 
 Resto de obra y materiales ..................................  292,82 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  349,59 
09.03 u Puerta de vidrio  
 Puerta de vidrio templado de dos hojas normalizadas de 
 dimensiones 110x213 cm y 10 mm de espesor, incolora, con 
 herrajes de colgar y cerradura, i/asiento y colocación, 
 s/NTE-PPV. 
 Mano de obra .......................................................  66,05 
 Resto de obra y materiales ..................................  708,31 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  774,36 
09.04 u Puerta balconera  
 Puerta balconera de 1 hoja practicable con apertura 
 oscilo-batiente, para acristalar, de 740x1880 mm, en color a dos 
 caras; con doble junta de 70 mm; coeficiente de transmisión 
 térmica U= 1,3-1,4 W/m²K; perfil recto de PVC con 5 cámaras 
 con refuerzos interiores de acero galvanizado; compuesta de 
 marco, hoja y junquillos, con herraje galvanizado y 
 bicromatado; mecanizaciones de desagüe y descompresión 
 para un correcto desagüe en los perfiles; juntas de 
 estanqueidad de EPDM y manilla de apertura, con capialzado y 
 lamas de PVC; sistema de accionamiento por cinta, recogedor 
 empotrado en el marco, y guías de persiana, i/premarco de 
 pino rojo, montaje y regulación, s/NTE-FCP. 
 Mano de obra .......................................................  30,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  357,45 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  388,19 
09.05 u Vent mad-al 2hj+fj OB 144x111cm  
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 144x111 cm con vidrio doble aislante 4/12/4, perfileria exterior 
 de aluminio lacado y madera barnizada al interior, con rotura 
 de puente térmico, coeficiente de transmisión térmica de la 
 carpintería U= 2-2.1 W/m²K y del vidrio U=2.8 W/m²K, clase 4 
 según UNE-EN 1026; clase 9A según UNE-EN 1027 y clase C5 
 según UNE-EN 12211, para atornillar en premarco, con herraje, 
 compás y bisagras oscilobatientes, i/accesorios, asiento y 
 colocación. 
 Mano de obra ........................................................ 27,36 
 Resto de obra y materiales ................................... 1.150,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 1.177,61 
09.06 u Vent mad-al 2hj+fj OB 120x150 cm  
 Ventana oscilo-batiente de dos hojas con fijo inferior de 
 120x150 cm con vidrio doble aislante 4/12/4, perfileria exterior 
 de aluminio lacado y madera barnizada al interior, con rotura 
 de puente térmico, coeficiente de transmisión térmica de la 
 carpintería U= 2-2.1 W/m²K y del vidrio U=2.8 W/m²K, clase 4 
 según UNE-EN 1026; clase 9A según UNE-EN 1027 y clase C5 
 según UNE-EN 12211, para atornillar en premarco, con herraje, 
 compás y bisagras oscilobatientes, i/accesorios, asiento y 
 colocación. 
 Mano de obra ........................................................ 24,60 
 Resto de obra y materiales ................................... 1.286,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 1.311,20 
09.07 Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino melis para  
 barnizar, con dos hojas de tablas machihembradas, de 7  
 Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino 
 melis para barnizar, de dos hojas de tablas machihembradas, 
 de 75x150 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de 
 colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
 homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 
 perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra 
 y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada. 
 Incluye: Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de 
 los elementos de colgar. Colocación de la hoja. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
 previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 Mano de obra ........................................................ 10,86 
 Resto de obra y materiales ................................... 310,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 321,54 
09.08 u Ventana fija perf rct color 2 caras 800x900mm  
 Ventana fija para acristalar, de 8770 x 930 mm, en color a dos 
 caras; con doble junta de 70 mm; coeficiente de transmisión 
 térmica U= 1,3-1,4 W/m²K, clase A según norma UNE-EN: 
 12608; perfil recto de PVC con refuerzos interiores de acero 
 galvanizado; compuesta de marco, hoja y junquillos, con herraje 
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 descompresión para un correcto desagüe en los perfiles; juntas 
 de estanqueidad de EPDM y manilla de apertura, incluso 
 accesorios, montaje y regulación. Medida la unidad terminada. 
  ___________  Mano de obra .......................................................  156,78 
 Resto de obra y materiales ..................................  74,40 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  231,18 
09.09 u Vent mad-al 2hj+fj OB 74x93 cm  
 Ventana oscilo-batiente de dos hojas con fijo inferior de 74x93  
 cm con vidrio doble aislante 4/12/4, perfileria exterior de 
 aluminio lacado y madera barnizada al interior, con rotura de 
 puente térmico, coeficiente de transmisión térmica de la 
 carpintería U= 2-2.1 W/m²K y del vidrio U=2.8 W/m²K, clase 4 
 según UNE-EN 1026; clase 9A según UNE-EN 1027 y clase C5 
 según UNE-EN 12211, para atornillar en premarco, con herraje, 
 compás y bisagras oscilobatientes, i/accesorios, asiento y 
 colocación. 
 Mano de obra .......................................................  25,52 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.131,69 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.157,21 
09.10 u Vent mad-al 2hj+fj OB 88x119 cm  
 Ventana oscilo-batiente de dos hojas con fijo inferior de 88x119 
 cm con vidrio doble aislante 4/12/4, perfileria exterior de 
 aluminio lacado y madera barnizada al interior, con rotura de 
 puente térmico, coeficiente de transmisión térmica de la 
 carpintería U= 2-2.1 W/m²K y del vidrio U=2.8 W/m²K, clase 4 
 según UNE-EN 1026; clase 9A según UNE-EN 1027 y clase C5 
 según UNE-EN 12211, para atornillar en premarco, con herraje, 
 compás y bisagras oscilobatientes, i/accesorios, asiento y 
 colocación. 
 Mano de obra .......................................................  26,43 
 Resto de obra y materiales ..................................  1.233,97 
  _______________ 
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10 Carpintería interior  
10.01 u Prta balcOB2hj1vdr188x221iroko  
 Puerta balconera de madera de iroko de 188x211 cm, de dos 
 hojas, una abatible de eje vertical y la otra oscilobatiente, 
 vidrieras al 40% para un vidrio, con premarco, marco, 
 guarniciones y herrajes, i/asiento y colocación, s/NTE-FCM.  Mano de obra ........................................................ 86,74 
 Resto de obra y materiales ................................... 510,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 597,31 
10.02 u Prta p mad1hj robl lisa  
 Puerta de paso de madera maciza de roble barnizada de una 
 hoja de 725x2030x35 mm lisa, con premarco de pino rojo, 
 marco de 70x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos 
 rechapados, tres pernios latonados y picaporte de embutir, 
 i/asiento y colocación, s/NTE-PPM. 
 Mano de obra ........................................................ 39,43 
 Resto de obra y materiales ................................... 184,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 224,42 
10.03 u Prta p mad1hj robl lisa  
 Puerta de paso de madera maciza de roble barnizada de una 
 hoja de 970x2210x35 mm lisa, con premarco de pino rojo, 
 marco de 90x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos 
 rechapados, tres pernios latonados y picaporte de embutir, 
 i/asiento y colocación, s/NTE-PPM. 
 Mano de obra ........................................................ 39,43 
 Resto de obra y materiales ................................... 197,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 237,09 
10.04 u Puerta corredera de madera  
 Suministro y colocación de puerta corredera ciega sin relieve, 
 formada por: marco de roble de 890x2210 mm para barnizar, 
 hoja lisa para puerta de paso ciega de 880x2150x35 mm, para 
 barnizar, formada por armazón de aglomerado, trillaje de 
 madera y tablero contrachapado acabado en roble, picaporte 
 estándard de 60 ó 70 mm para sistema cuerpo central, de latón 
 pulido, i/ asento e colocación s/ NTE-PPM. 
 Mano de obra ........................................................ 55,20 
 Resto de obra y materiales ................................... 150,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 205,52 
10.05 u Fren arm mad maciza  
 Frente de armario de madera maciza de roble compuesto por 1 
 hoja de dimensiones 91x22140x60/50/40 cm y 30 mm de 
 grueso, sin maletero, cerco de 70x30 mm y molduras de 70x12 
 mm, ambos rechapados, con tres pernios de latón con remate, 
 i/asiento y colocación, s/NTE-PPM. 
 Mano de obra ........................................................ 23,66 
 Resto de obra y materiales ................................... 184,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 207,72 
10.06 u Armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles, de 250x70x60  
 cm de tablero melamínico.  
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 empotrar, de tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de 
 espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 
 10 mm de espesor en el fondo; barras de colgar en aluminio 
 dorado, estriado y antidoblante, con soportes laterales de igual 
 color;  Incluso precerco, módulos columna y baldas de división 
 en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo 
 y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en 
 obra. Totalmente montado. 
 Incluye: . Montaje de todos los elementos componentes del 
 block.  Mano de obra .......................................................  37,34 
 Resto de obra y materiales ..................................  290,55 
  _______________ 
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11 Instalación fontanería y ap. sanitarios  
11.01 Abastecimiento  
11.01.01 u Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,61 m de  
 longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de  
 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 
 2,61 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 
 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y 
 llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
 Mano de obra ........................................................ 165,99 
 Maquinaria ............................................................ 8,60 
 Resto de obra y materiales ................................... 73,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 248,16 
11.01.02 u Alimentación de agua potable, de 0,92 m de longitud, enterrada, formada  
 por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de  
 Alimentación de agua potable, de 0,92 m de longitud, 
 enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin 
 soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro. 
 Mano de obra ........................................................ 8,86 
 Resto de obra y materiales ................................... 12,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 21,83 
11.01.03 u Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado  
 en hornacina, con llave de corte general de compuerta.  
 Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 
 mm, colocado en hornacina, con llave de corte general de 
 compuerta. 
 Mano de obra ........................................................ 25,48 
 Resto de obra y materiales ................................... 78,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 103,72 
11.01.04 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,  
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), s  
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
 superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado 
 (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
 Mano de obra ........................................................ 0,98 
 Resto de obra y materiales ................................... 1,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 2,74 
11.01.05 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,  
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), s  
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
 superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado 
 (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
 Mano de obra ........................................................ 1,33 
 Resto de obra y materiales ................................... 2,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 3,50 
11.01.06 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,  
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), s  
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
 superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado 
 (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
 Mano de obra ........................................................ 1,66 
 Resto de obra y materiales ................................... 3,83 
  ______________  
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11.01.07 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,  
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), s  
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
 superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado 
 (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
 Mano de obra .......................................................  1,98 
 Resto de obra y materiales ..................................  7,28 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  9,26 
11.01.08 u Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y  
 embellecedor de acero inoxidable.  
 Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y 
 embellecedor de acero inoxidable.  Mano de obra .......................................................  4,68 
 Resto de obra y materiales ..................................  11,42 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,10 
11.02 Evacuación  
11.02.01 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por  
 tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión peg  
 Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 
 formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, 
 unión pegada con adhesivo. 
 Mano de obra .......................................................  3,67 
 Resto de obra y materiales ..................................  14,98 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,65 
11.02.02 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por  
 tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegad  
 Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, 
 formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, 
 unión pegada con adhesivo. 
 Mano de obra .......................................................  1,73 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,34 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  10,07 
11.02.03 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro.  
 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color 
 gris claro. 
 Mano de obra .......................................................  3,22 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,44 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  11,66 
11.02.04 u Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con  
 adhesivo.  
 Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión 
 pegada con adhesivo. 
 Mano de obra .......................................................  4,84 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,49 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,33 
11.02.05 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo  
 250 mm, color gris claro.  
 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de 
 desarrollo 250 mm, color gris claro. 
 Mano de obra .......................................................  6,30 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,77 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,07 
11.02.06 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de  
 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
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 Mano de obra ........................................................ 2,00 
 Resto de obra y materiales ................................... 3,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 5,59 
11.02.07 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de  
 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
 serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 Mano de obra ........................................................ 2,00 
 Resto de obra y materiales ................................... 4,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 6,54 
11.02.08 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de  
 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
 serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 Mano de obra ........................................................ 2,24 
 Resto de obra y materiales ................................... 5,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 7,94 
11.02.09 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de  
 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
 serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 Mano de obra ........................................................ 2,48 
 Resto de obra y materiales ................................... 8,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 10,88 
11.02.10 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de  
 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
 serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 Mano de obra ........................................................ 2,98 
 Resto de obra y materiales ................................... 11,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 14,41 
11.02.11 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de  
 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
 serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 Mano de obra ........................................................ 3,74 
 Resto de obra y materiales ................................... 12,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 16,61 
11.02.12 u Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero  
 inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado.  
 Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega 
 de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. 
 Mano de obra ........................................................ 6,22 
 Resto de obra y materiales ................................... 13,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 19,81 
11.02.13 m Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mm de diámetro, unión pegada  
 con adhesivo.  
 Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mm de diámetro, 
 unión pegada con adhesivo. 
 Mano de obra ........................................................ 4,46 
 Resto de obra y materiales ................................... 14,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 19,13 
11.02.14 m Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión  
 pegada con adhesivo.  
 Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, 
 unión pegada con adhesivo. 
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 Resto de obra y materiales ..................................  16,53 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  22,11 
11.03 Aparatos  
11.03.01 u Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal,  color  
 blanco, de 700x555 mm, equipado con grifería monomando,  
 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, color blanco, de 
 700x555 mm, equipado con grifería monomando, acabado 
 cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, acabado cromo. 
 Mano de obra .......................................................  19,21 
 Resto de obra y materiales ..................................  405,80 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  425,01 
11.03.02 u Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión  
 vertical,  color blanco, de 390x680  
 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para 
 conexión vertical, color blanco, de 390x680 mm. 
 Mano de obra .......................................................  20,95 
 Resto de obra y materiales ..................................  289,77 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  310,72 
11.03.03 u Plato de ducha de porcelana sanitaria,  color blanco,  
 de 90x90x10 cm, equipado con grifería monomando, serie  
 Plato de ducha de porcelana sanitaria, color blanco, fabricado 
 en obra, equipado con grifería monomando, acabado brillo, de 
 107x275 mm. 
 Mano de obra .......................................................  19,21 
 Resto de obra y materiales ..................................  534,38 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  553,59 
11.03.04 u Fregadero a inox 800x500 1sen c/escr  
 Fregadero de acero inoxidable de 1 seno con escurridor y 
 dimensiones 800x500 mm, con grifería sanitaria cromada para 
 fregadero, mezcladora monomando, caño giratorio con 
 aireador y enlaces de alimentación flexibles; instalación sobre 
 mesado, i/nivelado y sellado en todo su contorno con silicona. 
 Mano de obra .......................................................  29,83 
 Resto de obra y materiales ..................................  134,06 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  163,89 
11.03.05 u Fregadero a inox 450x500 1sen  
 Fregadero de acero inoxidable de 1 seno y dimensiones 
 450x500 mm, con grifería sanitaria cromada para fregadero, 
 mezcladora monomando, caño giratorio con aireador y enlaces 
 de alimentación flexibles; instalación sobre mesado, i/nivelado y 
 sellado en todo su contorno con silicona. 
 Mano de obra .......................................................  29,83 
 Resto de obra y materiales ..................................  115,36 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  145,19 
11.03.06 u Mamp bañera 1H perfil blanco 1000 mm  
 Mampara para bañera de una hoja con panel fijo (salvagrifería), 
 de dimensiones 1000 x 1525 mm, perfilería en blanco y cristal 
 transparente, instalada y sellada con silicona, incluso con los 
 elementos de anclaje necesarios. 
 Mano de obra .......................................................  24,60 
  _______________ 
 Resto de obra y materiales ..................................  481,33 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  505,93 
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 Lavadero de gres fino esmaltado, con fregadero y dimensiones 
 600x390 mm, en blanco; instalado y nivelado sobre obra de 
fábrica de ladrillo. 
 Mano de obra ........................................................ 25,24 
 Resto de obra y materiales ................................... 72,97 
  ______________  
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12 Instalación calefacción  
12.01 u Cald pé fund gas 25800 kcal/h (calef+ ACS) baja Tª  
 Caldera de de pie de fundición (baja temperatura) a gas 
 (natural o propano) de 25800 Kcal/h de  potencia calorífica útil, 
 para  instalaciones de calefacción y ACS (acumul), a una presión 
 de 4 bar y 95ºC, formada por elementos de hierro fundido, 
 envolvente en chapa de acero, quemador, cuadro de control 
 electrónico, circulador, válvula de seguridad, purgador 
 automático de aire y grifo de desagüe, instalación según IT, 
 colocada y en funcionamiento.  Mano de obra .......................................................  195,78 
 Resto de obra y materiales ..................................  3.050,55 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.246,33 
12.02 u Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X)  
 con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro ex  
 Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno 
 reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de 
 diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para 
 climatización, colocado superficialmente, con aislamiento 
 mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.  Mano de obra .......................................................  13,85 
 Resto de obra y materiales ..................................  74,41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  88,26 
12.03 m Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre  
 rígido, de 13/15 mm de diámetro, colocado superficialme  
 Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por 
 tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, colocado 
 superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
 mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
 asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de 
 color blanco.  Mano de obra .......................................................  8,94 
 Resto de obra y materiales ..................................  10,23 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  19,17 
12.04 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por  
 tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera d  
 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
 de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm 
 de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el 
 interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible 
 de espuma elastomérica.  Mano de obra .......................................................  3,64 
 Resto de obra y materiales ..................................  9,14 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,78 
12.05 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por  
 tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera d  
 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
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 de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el 
 interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible 
 de espuma elastomérica. 
 Mano de obra ........................................................ 3,64 
 Resto de obra y materiales ................................... 12,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 15,84 
12.06 m Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno  
 copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=  
 Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de 
 polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de 
 diámetro exterior, PN=10 atm, colocado superficialmente en el 
 interior del edificio, con aislamiento mediante espuma 
 elastomérica. 
 Mano de obra ........................................................ 3,97 
 Resto de obra y materiales ................................... 15,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 19,27 
12.07 u Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X)  
 con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro ex  
 Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno 
 reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de 
 diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para 
 climatización, colocado superficialmente. 
 Mano de obra ........................................................ 5,62 
 Resto de obra y materiales ................................... 19,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 25,02 
12.08 u Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
 Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia 
 de 0,071 kW. 
 Mano de obra ........................................................ 99,00 
 Resto de obra y materiales ................................... 236,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 335,71 
12.09 u Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de  
 A.C.S. solar.  
 Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a 
 interacumulador de A.C.S. solar. 
 Mano de obra ........................................................ 3,31 
 Resto de obra y materiales ................................... 185,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 189,11 
12.10 u Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V.  
 Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V. 
 Mano de obra ........................................................ 3,31 
 Resto de obra y materiales ................................... 172,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 176,27 
12.11 u Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo  
 y tapa de latón.  
 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de 
 diámetro, cuerpo y tapa de latón.  Mano de obra ........................................................ 3,31 
 Resto de obra y materiales ................................... 6,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 10,09 
12.12 u Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "UPONOR  
 IBERIA", para 5 circuitos, con adaptadores para conexión  
 Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus 
 "UPONOR IBERIA", para 5 circuitos, con adaptadores para 
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 Plus, curvatubos de plástico, modelo Fix y armario de 
 80x700x770 mm, modelo Vario CI con puerta, modelo Vario CI. 
 Mano de obra .......................................................  32,76 
 Resto de obra y materiales ..................................  543,43 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  576,19 
12.13 u Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "UPONOR  
 IBERIA", para 6 circuitos, con adaptadores para conexión  
 Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus 
 "UPONOR IBERIA", para 6 circuitos, con adaptadores para 
 conexión de tubos de distribución a colector, modelo Vario 
 Plus, curvatubos de plástico, modelo Fix y armario de 
 80x700x770 mm, modelo Vario CI con puerta, modelo Vario CI. 
 Mano de obra .......................................................  32,76 
 Resto de obra y materiales ..................................  595,26 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  628,02 
12.14 u Sistema de regulación de la temperatura "UPONOR IBERIA", compuesto de  
 unidad base de control termostático, para un máximo de 6 t  
 Sistema de regulación de la temperatura "UPONOR IBERIA", 
 compuesto de unidad base de control termostático, para un 
 máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales 
 electrotérmicos a 24 V, modelo C33, termostatos de control, 
 modelo T34 y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 
 V, modelo Vario Plus. 
 Mano de obra .......................................................  22,94 
 Resto de obra y materiales ..................................  418,60 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  441,54 
12.15 u Sistema de regulación de la temperatura "UPONOR IBERIA", compuesto de  
 unidad base de control termostático, para un máximo de 6 t  
 Sistema de regulación de la temperatura "UPONOR IBERIA", 
 compuesto de unidad base de control termostático, para un 
 máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales 
 electrotérmicos a 24 V, modelo C33, termostatos de control, 
 modelo T34 y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 
 V, modelo Vario Plus.  Mano de obra .......................................................  22,94 
 Resto de obra y materiales ..................................  462,59 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  485,53 
12.16 u Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para  
 colocación sobre cubierta plana, compuesto por: un p  
 Captador solar térmico completo, partido, para instalación 
 individual, para colocación sobre cubierta plana, compuesto 
 por: un panel de 1160x1930x90 mm, superficie útil total 2,02 m², 
 rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 
 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, depósito de 200 l, grupo 
 de bombeo individual, centralita solar térmica programable.  Mano de obra .......................................................  95,13 
 Resto de obra y materiales ..................................  2.391,10 
  _______________ 
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13 Instalacion gas  
13.01 u Depósito de gases licuados del petróleo (GLP), enterrado, de chapa de  
 acero, "REPSOL", con una capacidad de 2450 litros.  
 Depósito de gases licuados del petróleo (GLP), enterrado, de 
 chapa de acero, "REPSOL", con una capacidad de 2450 litros.  Mano de obra ........................................................ 361,09 
 Maquinaria ............................................................ 12,69 
 Resto de obra y materiales ................................... 2.628,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 3.002,53 
13.02 u Equipo de protección catódica formado por 22 ánodos de magnesio de  
 aleación AZ-63, de 1,5 V, colocados dentro de sacos rellenos  
 Equipo de protección catódica formado por 22 ánodos de 
 magnesio de aleación AZ-63, de 1,5 V, colocados dentro de 
 sacos rellenos con una mezcla de yeso y bentonita, 
 conexionados a cables unipolares de cobre de 2,5 mm² de 
 sección y 4 m de longitud, con aislamiento de PVC, para 
 depósito de gas licuado del petróleo (GLP), enterrado en foso 
 relleno con tierra de la propia excavación, tamizada (no incluida 
 en este precio), de chapa de acero, "REPSOL", con una 
 capacidad de 59400 litros. 
 Mano de obra ........................................................ 56,38 
 Resto de obra y materiales ................................... 3.227,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 3.283,42 
13.03 u Tubo buzo de 1,7 m de longitud, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro,  
 para detectar cualquier acumulación de gas o de agua en  
 Tubo buzo de 1,7 m de longitud, de PVC, serie B, de 110 mm de 
 diámetro, para detectar cualquier acumulación de gas o de 
 agua en el fondo del foso. 
 Mano de obra ........................................................ 8,07 
 Resto de obra y materiales ................................... 11,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 19,25 
13.04 m Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de  
 polietileno de alta densidad, de 20 mm de diámetro exterio  
 Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por 
 tubo de polietileno de alta densidad, de 20 mm de diámetro 
 exterior. 
 Mano de obra ........................................................ 7,08 
 Resto de obra y materiales ................................... 1,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 8,46 
13.05 m Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente,  
 formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, di  
 Tubería para montante individual de gas, colocada 
 superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en frío 
 sin soldadura, diámetro D=10/12 mm, con dos manos de 
 esmalte y vaina metálica. 
 Mano de obra ........................................................ 11,19 
 Resto de obra y materiales ................................... 3,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 14,86 
13.06 m Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente,  
 formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, d  
 Tubería para instalación interior de gas, colocada 
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 sin soldadura, diámetro D=10/12 mm.  Mano de obra .......................................................  4,36 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,97 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,33 
13.07 u Regulador de presión, de 4 kg/h de caudal nominal, de 0,2 a 4 bar de  
 presión de entrada y 37 mbar de presión de salida.  
 Regulador de presión, de 4 kg/h de caudal nominal, de 0,2 a 4 
 bar de presión de entrada y 37 mbar de presión de salida.  Mano de obra .......................................................  8,17 
 Resto de obra y materiales ..................................  12,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  20,34 
13.08 u Regulador de presión regulable con manómetro, de 8 kg/h de caudal  
 nominal, 20 bar de presión máxima de entrada y de 0 a 3 bar de  
 Regulador de presión regulable con manómetro, de 8 kg/h de 
 caudal nominal, 20 bar de presión máxima de entrada y de 0 a 
 3 bar de presión de salida. 
 Mano de obra .......................................................  8,17 
 Resto de obra y materiales ..................................  54,38 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  62,55 
13.09 u Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal, 20 bar de presión  
 máxima de entrada y 1,75 bar de presión de salida.  
 Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal, 20 bar de 
 presión máxima de entrada y 1,75 bar de presión de salida.  Mano de obra .......................................................  8,17 
 Resto de obra y materiales ..................................  31,18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  39,35 
13.10 u Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica  
 GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar.  
 Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca 
 cilíndrica GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar. 
 Mano de obra .......................................................  3,26 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,46 
  _______________ 
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14 Instalación electricidad e iluminación  
14.01 Toma a tierra  
14.01.01 u Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 77 m de  
 conductor de cobre desnudo de 35 mm².  
 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio 
 con 77 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm². 
 Mano de obra ........................................................ 70,21 
 Resto de obra y materiales ................................... 326,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 396,75 
14.01.02 u Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.  
 Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de 
 longitud. 
 Mano de obra ........................................................ 8,48 
 Maquinaria ............................................................ 0,10 
 Resto de obra y materiales ................................... 136,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 144,59 
14.02 Telecomunicaciónes  
14.02.01 u Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización  
 externa.  
 Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en 
 canalización externa. 
 Mano de obra ........................................................ 19,28 
 Resto de obra y materiales ................................... 276,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 295,86 
14.02.02 m Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno de 63 mm  
 de diámetro.  
 Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de 
 polietileno de 63 mm de diámetro. 
 Mano de obra ........................................................ 1,97 
 Resto de obra y materiales ................................... 8,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 10,15 
14.02.03 m Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 2 tubos de  
 PVC rígido de 40 mm de diámetro, para edificio plurifa  
 Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 2 
 tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, para edificio 
 plurifamiliar.  Mano de obra ........................................................ 3,38 
 Resto de obra y materiales ................................... 6,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 10,23 
14.02.04 u Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar  
 en tabique y disposición del equipamiento principalme  
 Registro de terminación de red, formado por caja de plástico 
 para empotrar en tabique y disposición del equipamiento 
 principalmente en vertical. 
 Mano de obra ........................................................ 8,29 
 Resto de obra y materiales ................................... 40,06 
  .............................................................................. 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 48,35 
14.02.05 m Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1  
 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro.  
 Canalización interior de usuario para el tendido de cables, 
 formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de 
 diámetro. 
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 Resto de obra y materiales ..................................  0,79 
  _______________ 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,37 
14.02.06 u Registro de toma para BAT o toma de usuario.  
 Registro de toma para BAT o toma de usuario.  Mano de obra .......................................................  2,08 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,90 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,98 
14.03 Audiovisuales  
14.03.01 u Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro.  
 Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de 
 diámetro.  Mano de obra .......................................................  36,43 
 Resto de obra y materiales ..................................  36,90 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  73,33 
14.03.02 u Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión  
 sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, d  
 Antena exterior FM, circular, para captación de señales de 
 radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones 
 terrenales, de 0 dB de ganancia.  Mano de obra .......................................................  16,57 
 Resto de obra y materiales ..................................  17,19 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  33,76 
14.03.03 u Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora  
 digital procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ga  
 Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión 
 sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de 
 ganancia.  Mano de obra .......................................................  16,57 
 Resto de obra y materiales ..................................  15,92 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  32,49 
14.03.04 u Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica,  
 televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta d  
 Antena exterior UHF para captación de señales de televisión 
 analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta 
 definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales 
 del 21 al 69, de 17 dB de ganancia, con dipolo activo.  Mano de obra .......................................................  19,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  60,41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  80,30 
14.03.05 u Equipo de cabecera, formado por: 5 amplificadores monocanal UHF, de 50  
 dB de ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB d  
 Equipo de cabecera, formado por: 5 amplificadores monocanal 
 UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 
 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB.  Mano de obra .......................................................  59,64 
 Resto de obra y materiales ..................................  712,12 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  771,76 
14.03.06 m Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm  
 de diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diám  
 Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre 
 de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm 
 de diámetro.  Mano de obra .......................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,74 





MEDICIONES Y PRESUPUESTO                 AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL 
 594
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 1,22 
14.03.07 u Distribuidor de 5-1000 MHz de 8 salidas.  
 Distribuidor de 5-1000 MHz de 8 salidas.  Mano de obra ........................................................ 3,31 
 Resto de obra y materiales ................................... 20,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 23,54 
14.03.08 u Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas.  
 Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas.  Mano de obra ........................................................ 3,31 
 Resto de obra y materiales ................................... 10,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 13,48 
14.03.09 u Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.  
 Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.  Mano de obra ........................................................ 4,30 
 Resto de obra y materiales ................................... 4,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 8,81 
14.03.10 m Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de  
 cobre, categoría 6, con vaina exterior de poliolefina termo  
 Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares 
 trenzados de cobre, categoría 6, con vaina exterior de 
 poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja 
 emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro.  Mano de obra ........................................................ 0,48 
 Resto de obra y materiales ................................... 1,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 1,92 
14.03.11 u Roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra  
 tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superfici  
 Roseta de terminación de red de dispersión formada por 
 conector hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y caja 
 de superficie.  Mano de obra ........................................................ 3,09 
 Resto de obra y materiales ................................... 10,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 13,41 
14.03.12 u Multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con conectores hembra tipo  
 RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y latiguillo de conexió  
 Multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con conectores 
 hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y latiguillo de 
 conexión de 0,5 m de longitud con vaina exterior de PVC LSFH 
 libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases 
 corrosivos.  Mano de obra ........................................................ 2,58 
 Resto de obra y materiales ................................... 28,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 30,58 
14.03.13 u Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6.  
 Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6.  Mano de obra ........................................................ 3,09 
 Resto de obra y materiales ................................... 13,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 16,27 
14.03.14 u Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de  
 superficie.  
 Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y 
 caja de superficie.  Mano de obra ........................................................ 4,30 
 Resto de obra y materiales ................................... 24,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 28,45 
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 Portero electrónico para vivienda unifamiliar.  Mano de obra .......................................................  105,10 
 Resto de obra y materiales ..................................  168,98 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  274,08 
14.04 Electricidad  
14.04.01 u Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.  
 Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.  Mano de obra .......................................................  27,13 
 Resto de obra y materiales ..................................  10,78 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  37,91 
14.04.02 m Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.  
 Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de 
 diámetro.  Mano de obra .......................................................  1,57 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,45 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  3,07 
 Redondeo .............................................................  -0,05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,02 
14.04.03 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de  
 tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20  
 Canalización empotrada en elemento de construcción de obra 
 de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, 
 de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.  Mano de obra .......................................................  0,58 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,29 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  0,89 
 Redondeo .............................................................  -0,02 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,87 
14.04.04 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de  
 tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25  
 Canalización empotrada en elemento de construcción de obra 
 de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, 
 de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.  Mano de obra .......................................................  0,58 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,38 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  0,98 
 Redondeo .............................................................  -0,02 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,96 
14.04.05 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de  
 polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugad  
 Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, 
 de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
 corrugada), de color naranja, de 75 mm de diámetro nominal, 
 resistencia a la compresión 450 N.  Mano de obra .......................................................  2,29 
 Maquinaria ............................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,82 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  6,41 
 Redondeo .............................................................  -0,03 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,38 
14.04.06 m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (-K) de  
 3G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno retic  
 Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 
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 reticulado (R), cubierta interna de poliolefina termoplástica libre 
 de halógenos (Z1), armadura de alambres de acero 
 galvanizado y cubierta externa de poliolefina termoplástica libre 
 de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  Mano de obra ........................................................ 1,30 
 Resto de obra y materiales ................................... 20,23 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................... 21,57 
 Redondeo ............................................................. -0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 21,53 
14.04.07 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5  
 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo s  
 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo 
 su tensión asignada de 450/750 V.  Mano de obra ........................................................ 0,33 
 Resto de obra y materiales ................................... 0,39 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................... 0,73 
 Redondeo ............................................................. -0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,72 
14.04.08 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4  
 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su  
 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su 
 tensión asignada de 450/750 V.  Mano de obra ........................................................ 0,33 
 Resto de obra y materiales ................................... 0,61 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................... 0,95 
 Redondeo ............................................................. -0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,94 
14.04.09 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6  
 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su  
 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su 
 tensión asignada de 450/750 V.  Mano de obra ........................................................ 0,48 
 Resto de obra y materiales ................................... 0,90 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................... 1,40 
 Redondeo ............................................................. -0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 1,38 
14.04.10 u Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1  
 contador monofásico, instalada en el interior de hornac  
 Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de 
 intensidad, para 1 contador monofásico, instalada en el interior 
 de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.  Mano de obra ........................................................ 25,86 
 Resto de obra y materiales ................................... 114,78 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................... 141,11 
 Redondeo ............................................................. -0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 140,64 
14.04.11 u Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los dispositivos  
 de mando y protección.  
 Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los 
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 Resto de obra y materiales ..................................  490,90 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  610,64 
 Redondeo .............................................................  -3,61 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  607,03 
14.04.12 u Componentes para la red eléctrica de distribución interior de vivienda:  
 mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; em  
 Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
 vivienda: mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: 
 blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); 
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación 
 con tapas y regletas de conexión.  Mano de obra .......................................................  181,97 
 Resto de obra y materiales ..................................  876,83 
  _______________ 
 Suma la partida ....................................................  1.064,11 
 Redondeo .............................................................  -5,31 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  1.058,80 
14.05 Luminarias  
14.05.01 u Luminaria, de 1594x110x113 mm para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W.  
 Luminaria, de 1594x110x113 mm para 1 lámpara fluorescente 
 T5 de 49 W.  Mano de obra .......................................................  9,97 
 Resto de obra y materiales ..................................  149,11 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  159,08 
14.05.02 u Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de  
 altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W,  
 Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 
 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 
 42 W, modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP".  Mano de obra .......................................................  6,66 
 Resto de obra y materiales ..................................  147,34 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  154,00 
14.05.03 u Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara  
 incandescente A 60 de 60 W.  
 Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, 
 para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W.  Mano de obra .......................................................  4,99 
 Resto de obra y materiales ..................................  126,90 
  _______________ 
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15 Ventilación  
15.01 u Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación  
 híbrida.  
 Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, 
 para ventilación híbrida.  Mano de obra ........................................................ 9,76 
 Resto de obra y materiales ................................... 21,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 31,11 
15.02 u Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para  
 ventilación híbrida.  
 Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 
 mm, para ventilación híbrida.  Mano de obra ........................................................ 4,89 
 Resto de obra y materiales ................................... 42,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 47,76 
15.03 u Boca de extracción, graduable, caudal máximo 33 l/s, de 160 mm de  
 diámetro de conexión y 200 mm de diámetro exterior, para pared  
 Boca de extracción, graduable, caudal máximo 33 l/s, de 160 
 mm de diámetro de conexión y 200 mm de diámetro exterior, 
 para paredes o techos de locales húmedos (cocina), para 
 ventilación híbrida.  Mano de obra ........................................................ 4,89 
 Resto de obra y materiales ................................... 53,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 58,17 
15.04 u Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de  
 diámetro de conexión y 165 mm de diámetro exterior, para pared  
 Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 
 mm de diámetro de conexión y 165 mm de diámetro exterior, 
 para paredes o techos de locales húmedos (baño/aseo), para 
 ventilación híbrida.  Mano de obra ........................................................ 4,89 
 Resto de obra y materiales ................................... 47,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 52,41 
15.05 u Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de  
 250 m³/h de caudal máximo, en vivienda unifamiliar.  
 Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm 
 de altura, de 250 m³/h de caudal máximo, en vivienda 
 unifamiliar.  Mano de obra ........................................................ 6,50 
 Resto de obra y materiales ................................... 634,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 641,44 
15.06 u Dispositivo de control centralizado formado por armario de programación,  
 para control de hasta 3 extractores estáticos mecánicos  
 Dispositivo de control centralizado formado por armario de 
 programación, para control de hasta 3 extractores estáticos 
 mecánicos en vivienda unifamiliar, con sistema automático de 
 funcionamiento simultáneo y anemómetro.  Mano de obra ........................................................ 18,13 
 Resto de obra y materiales ................................... 1.601,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 1.619,17 
15.07 u Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250  
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 Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, 
 velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con 
 tramo de conexión de tubo flexible de aluminio.  Mano de obra .......................................................  6,59 
  _______________ 
 Resto de obra y materiales ..................................  78,92 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  85,51 
15.08 u Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24),  
 para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior.  
 Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio 
 (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro 
 exterior.  Mano de obra .......................................................  4,06 
 Resto de obra y materiales ..................................  161,49 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  165,55 
15.09 m Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple  
 helicoidal, de 135 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado  
 Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared 
 simple helicoidal, de 135 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, 
 colocado en posición vertical, para instalación de ventilación.  Mano de obra .......................................................  5,86 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,59 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  11,45 
15.10 m Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple  
 helicoidal, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado  
 Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared 
 simple helicoidal, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, 
 colocado en posición vertical, para instalación de ventilación.  Mano de obra .......................................................  12,84 
 Resto de obra y materiales ..................................  12,45 
  _______________ 
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16 Señalizacion y equipamiento  
16.01 u Módulo bajo de cocina 70x60x58 cm madera  
 Módulo bajo de cocina de 70 x 60 x 58 cm, fabricado en 
 melamina con acabado madera, con puerta lacada en color de 
 dimensiones 698x598x18 mm totalmente colocado.  Mano de obra ........................................................ 11,42 
 Resto de obra y materiales ................................... 82,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 93,88 
16.02 u Módulo alto de cocina 70x60x33 cm madera  
 Módulo alto de cocina de 70 x 60 x 33 cm, fabricado en 
 melamina con acabado madera, con puerta lacada en color de 
 dimensiones 698x598x18, totalmente colocado.  Mano de obra ........................................................ 15,24 
 Resto de obra y materiales ................................... 74,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 90,19 
16.03 m Encimera de granito nacional 3cm pr cocina  
 Encimera para cocina fabricada en granito nacional de 3 cm de 
 espesor, canto pulido recto , copete recto de 5 cm de altura y 
 2,3 cm de grosor, incluso seno para encastrar fregadero 
 sobre-encimera y hueco para placa vitrocerámica, totalmente 
 colocada.  Mano de obra ........................................................ 15,24 
 Resto de obra y materiales ................................... 190,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 205,28 
16.04 u Buzón individual exterior aluminio  
 Buzón individual para exterior fabricado en chapa de aluminio 
 de 1,2 mm de espesor, posición vertical y apertura lateral, de 
 dimensiones 298 x 360 x 100 mm , en color negro, colocado.  Mano de obra ........................................................ 2,94 
 Resto de obra y materiales ................................... 33,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 36,74 
16.05 u Letra/número latón cro bri 12mm  
 Letra o número de latón fundido hueco por la parte trasera y 
 acabado cromado brillo, de 12 cm de altura y 1 cm de espesor, 
 con pivotes fijos para su colocación, colocado.  Mano de obra ........................................................ 0,79 
 Resto de obra y materiales ................................... 17,69 
  ______________  
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17 Urbanizacion y jardinería  
17.01 m2 Césped por siembra de mezcla de semillas.  
 Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de 
 lodium, agrostis, festuca y poa. Incluso p/p de preparación del 
 terreno, aporte de tierras y primer riego. 
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. 
 Rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 
 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
 proyección horizontal, según documentación gráfica de 
 Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
 horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
 especificaciones de Proyecto. 
   Mano de obra .......................................................  4,94 
 Maquinaria ............................................................  0,23 
 Resto de obra y materiales ..................................  4,35 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  9,52 
17.02 m2 Firme pav hormigón sección 227  
 Firme para calzada de tráfico medio T2 sobre explanada E2, 
 sección tipo 227, formado por base de 15 cm. de 
 grava-cemento y pavimento de 23 cm. de hormigón HP-45 
 vibrado. Incluso formación de juntas longitudinales y 
 transversales. Extendido y compactado de los materiales por 
 medios mecánicos. Ejecutado según PG 3 e instrucción 6.1 y 2-IC.  Mano de obra .......................................................  2,19 
 Maquinaria ............................................................  2,59 
 Resto de obra y materiales ..................................  25,37 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  30,17 
17.03 m2 Blq H hueco multicam revestir AD 40x20x20 R6 gris  
 Fábrica de bloque hueco de hormigón prefabricado de árido 
 denso, multicámara de 40x20x20 cm, con resistencia a 
 compresión R6, en color gris, recibida con mortero seco de 
 albañilería M 7,5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, 
 nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y 
 limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE 
 DB SE F.  Mano de obra .......................................................  13,16 
 Resto de obra y materiales ..................................  15,56 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  28,72 
17.04 m2 Pint plas impl hrz ext bl lis  
 Revestimiento de paramentos horizontales exteriores con 
 pintura plástica impermeable al agua de lluvia, color blanco, 
 con una mano de fondo muy diluida y dos de acabado liso 
 aplicadas con brocha o rodillo.  Mano de obra .......................................................  4,18 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,63 
  _______________ 
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17.05 u Puerta cancela metálica de carpintería artística, de una hoja abatible,  
 dimensiones 120x128 cm, para acceso peatonal, apertura m  
 Suministro y colocación de puerta cancela metálica de 
 carpintería artística, de una hoja abatible, dimensiones 120x128 
 cm, perfiles rectangulares en cerco y barrotes de redondo 
 macizo liso de 16 mm con macollas de hierro fundido, zócalo 
 inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a 
 dos caras, para acceso peatonal. Apertura manual. Incluso p/p 
 de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, 
 armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos 
 de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con 
 imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y 
 en funcionamiento. 
 Incluye: Instalación de la puerta. Montaje del sistema de 
 apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y 
 engrase de mecanismos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
 previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
   Mano de obra ........................................................ 243,99 
 Resto de obra y materiales ................................... 2.833,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 3.077,42 
17.06 u Puerta cancela metálica de carpintería artística, de una hoja abatible,  
 dimensiones 120x128 cm, para acceso peatonal, apertura m  
 Suministro y colocación de puerta cancela metálica de 
 carpintería artística, de una hoja abatible, dimensiones 120x128 
 cm, perfiles rectangulares en cerco y barrotes de redondo 
 macizo liso de 16 mm con macollas de hierro fundido, zócalo 
 inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a 
 dos caras, para acceso peatonal. Apertura manual. Incluso p/p 
 de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, 
 armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos 
 de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con 
 imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y 
 en funcionamiento. 
 Incluye: Instalación de la puerta. Montaje del sistema de 
 apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y 
 engrase de mecanismos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
 previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
   Mano de obra ........................................................ 39,08 
 Resto de obra y materiales ................................... 688,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 727,76 
17.07 m2 Limpieza de balaustres  
 Decapado a presión sobre balaustre de yeso, con chorro a 
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 de detritus y retirada de escombros para posterior transporte a 
 vertedero.  Mano de obra .......................................................  13,34 
 Maquinaria ............................................................  1,81 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,83 
  _______________ 
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18 Control de calidad  
18.01 u Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado  
 en el área técnica correspondiente, necesarios para el c  
 P.A. (A justificar) De conjunto de pruebas, ensayos y control de 
 materiales e instalaciónes no incluidos en partidas anteriores, 
 que sean realizados por indicadores de la Dirección de la 
 Ejecución de la Obra (DEO), para aquellos materiales que no 
 dispongan de marca o sello de calidad. (CM: hasta el 1% sobre 
 el total de las partidas de ejecución, con justificación 
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19 Gestion de residuos  
19.01 u Gestión de residuos  
 P.A. (A justificar) Para la gestión de residuos de Construcción y 
 Demolición (RCD´s). (CM: hasta el 0,5% sobre el total de las 
 partidas de ejecuddión, con justificación documental de entrega 
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20 Seguridad y salud  
20.01 Instalaciones de higiene y bienestar  
20.01.01 mes Caseta obra 10 m2 c/aisl  
 Caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 10 
 m2, con aislamiento, realizada con estructura, cerramiento y 
 cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio 
 de 60 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado, con 
 acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado en 
 color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de 
 tierra, i/pp de montaje y desmontaje.  Mano de obra ........................................................ 30,18 
 Resto de obra y materiales ................................... 206,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 236,21 
20.01.02 mes Aseo de obra  
 Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y 
 lavabo, con aislamiento, realizado con estructura, cerramiento y 
 cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio 
 de 60 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado, con 
 acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado en 
 color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de 
 tierra, i/pp de montaje y desmontaje.  Mano de obra ........................................................ 12,07 
 Resto de obra y materiales ................................... 66,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 78,77 
20.01.03 u Dosificador de jabón de 1 l.  
 Dosificador universal de jabón, de 1 litro, colocado. 
 (Amortizable en 3 usos).  Mano de obra ........................................................ 1,47 
 Resto de obra y materiales ................................... 7,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 8,89 
20.01.04 u Taq vert cerrd de aplacar 1 prta.  
 Taquilla modular vertical, de 1 puerta 180x30x50 cm, con 
 cerradura de aplacar, ejecutada en todo su conjunto con placas 
 de resina de 10 mm de espesor, excepto la trasera que es de 4 
 mm. Las puertas disponen de bisagras de acero inox., ángulo 
 de apertura 90º, montaje oculto. Colocada. (Amortizable en 3 usos).   Mano de obra ........................................................ 1,47 
 Resto de obra y materiales ................................... 70,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 72,12 
20.01.05 u Banco de madera para 5 personas  
 Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 
 personas, colocado. (Amortizable en 5 usos).  Mano de obra ........................................................ 1,47 
 Resto de obra y materiales ................................... 19,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 21,08 
20.01.06 u Mesa de madera para 10 personas  
 Mesa de madera para comedor de obra, con capacidad para 
 10 personas, colocada. (Amortizable en 5 usos).  Mano de obra ........................................................ 1,47 
 Resto de obra y materiales ................................... 36,75 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  38,22 
20.01.07 u Cubo con pedal de 5 l a pint bl  
 Cubo con pedal y tapa basculante, de acero pintado blanco y 
 capacidad 5 litros. (Amortizable en 2 usos).  Resto de obra y materiales ..................................  13,94 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  13,94 
20.01.08 u Espejo para vestuarios y aseos  
 Vidrio - espejo rectangular de 70x90 cm, colocado. 
 (Amortizable en 3 usos).  Mano de obra .......................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ..................................  22,44 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  23,91 
20.01.09 u Botiquín de urgencias  
 Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, 
 colocado.  Resto de obra y materiales ..................................  62,78 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  62,78 
20.01.10 u Reposición de botiquín  
 Reposición de material de botiquín de urgencias.  Resto de obra y materiales ..................................  58,99 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .................................................  58,99 
20.01.11 u Dispensador de papel higiénico  
 Dispensador de papel higiénico de 250/300 m, metálico 
 acabado epoxi blanco, mecanismo de cierre, colocado. 
 (Amortizable en 3 usos).  Mano de obra .......................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ..................................  7,57 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  9,04 
20.02 Señalización  
20.02.01 u Cartel indicativo  2x3 m  
 Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 2x3 m, indicando 
 la obra, la  empresa encargada de realizar los trabajos, el 
 arquitecto y el aparejador de la misma, colocado con puntas.  Mano de obra .......................................................  0,75 
 Resto de obra y materiales ..................................  155,06 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  155,81 
20.02.02 u Señ refl tri peligro 70 s/caball  
 Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero 
 galvanizada prelacada de 70 cm de lado, 1.8 mm de espesor y 
 borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada 
 sobre caballete, considerando 5 usos.  Mano de obra .......................................................  0,75 
 Resto de obra y materiales ..................................  15,25 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,00 
20.02.03 u Señal refl cir proh ø60 s/caball  
 Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero 
 galvanizada prelacada 60 cm de diametro, 1.8 mm de espesor y 
 borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada 
 sobre caballete de 70-90 cm, considerando 5 usos.  Mano de obra .......................................................  0,75 
 Resto de obra y materiales ..................................  17,53 
  _______________ 
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20.03 Equipos de protección colectiva  
20.03.01 m Guardacuerpos madera sop met 10u  
 Guardacuerpos formado por tubo de acero cuadrado de 30x30 
 mm de 1.10 m de altura con manivela y husillo de fijación a 
 borde de forjado, separados 2.5 m, con tres tablas de 
 protección, considerando 10 puestas para los soportes y 5 para 
 la madera, montaje y desmontaje.  Mano de obra ........................................................ 1,51 
 Resto de obra y materiales ................................... 1,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 2,93 
20.03.02 m2 Protección hueco horizontal c/ tablones madera  
 Protección de hueco horizontal con tablones de madera, unidos 
 a clavazón con puntas planas de acero.  Mano de obra ........................................................ 8,47 
 Maquinaria ............................................................ 34,78 
 Resto de obra y materiales ................................... 0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 44,20 
20.03.03 u Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u  
 Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente,  presión 
 incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. 
 Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 
 usos.  Mano de obra ........................................................ 1,55 
 Resto de obra y materiales ................................... 19,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 21,27 
20.04 Equipos de protección individual  
20.04.01 u Casco seguridad obra 2 usos  
 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, 
 con atalaje adaptable (homologación núm. 12 clase N y EAT), 
 considerando 2 usos.  Resto de obra y materiales ................................... 1,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 1,23 
20.04.02 u Gafas a-proy met fund vent 2 usos  
 Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de 
 protección frente a proyecciones de metal fundido, partículas 
 incandescentes, polvo y productos químicos, con ventilación 
 indirecta, considerando 2 usos.  Resto de obra y materiales ................................... 0,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,87 
20.04.03 u Pantalla soldador cabeza 2 usos  
 Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada 
 indeformable de 1.5 mm de grueso con visor de vidrio 
 ahumado intenso y sujección para cabeza ajustable, con 
 abatimiento por giro, control de calidad automático, 
 considerando 2 usos.  Resto de obra y materiales ................................... 6,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 6,45 
20.04.04 u Prot auditivo c/almohadilla 2 u  
 Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con 
 almohadilla de PVC, cazoleta de ABS de forma oval con 
 almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos.  Resto de obra y materiales ................................... 8,39 
  ______________  
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20.04.05 u Mascarilla goma nat 1 filtro 2 u  
 Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos 
 ultravioleta y a los agentes atmosféricos, con atalaje rápido 
 para 1 filtro químico o mecánico, considerando 2 usos.  Resto de obra y materiales ..................................  3,72 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,72 
20.04.06 u Mascarilla autofiltrante 1cp 2 u  
 Mascarilla autofiltrante de una capa para ambientes de polvo, 
 considerando 2 usos.  Resto de obra y materiales ..................................  0,53 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,53 
20.04.07 u Cinturón antilumbago cierre hebillas  
 Cinturón antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona 
 dorso-lumbar contra todo tipo de esfuerzo o malas posturas. 
 Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la 
 cara interior de algodón 100%, reforzado con skay grueso, 
 cierre de hebillas. Diferentes tallas según perímetro cintura, 
 desde 85 cm hasta 120 cm. Considerando 3 usos.  Resto de obra y materiales ..................................  5,04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,04 
20.04.08 u Bolsa porta herramientas 3 usos  
 Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora 
 tres compartimentos y alojamientos para distintas herramientas 
 facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. 
 Considerando 3 usos.  Resto de obra y materiales ..................................  3,38 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,38 
20.04.09 u Pantalón impermeable  
 Pantalón impermeable con cintura elástica.  Resto de obra y materiales ..................................  12,67 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,67 
20.04.10 u Chaqueta impl c/capucha ocu"ing"  
 Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con cierre de 
 cremallera protegido por tapeta con broches a presión, 
 bolsillos y capucha oculta y puños elásticos.  Resto de obra y materiales ..................................  40,18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  40,18 
20.04.11 u Par guantes cortos latex natural  
 Par de guantes cortos de 5 dedos de latex natural con interior 
 de soporte textil fino y exterior con adherización reforzada 
 impermeable, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos.  Resto de obra y materiales ..................................  0,47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,47 
20.04.12 u Par botas impl pta met  
 Par de botas impermeables al agua y humedad con suela 
 antideslizante, con forro de nylon y puntera metálicas, en color 
 negro.  Resto de obra y materiales ..................................  9,97 
  _______________ 
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20.05 Mano de obra de seguridad y salud  
20.05.01 u Curso de formación y prevención de riesgos.  
 Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un 
 encargado de obra, tres oficiales de primera, tres oficiales de 
 segunda, tres peones especializados y tres peones ordinarios. 
 Impartido por un formador en materia de seguridad e higiene, 
 con una duración de 20 horas .  Mano de obra ........................................................ 3.255,80 
 Resto de obra y materiales ................................... 97,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 3.353,47 
20.05.02 u Reconocimiento médico.  
 Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.  Resto de obra y materiales ................................... 96,57 
  ______________  
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4. PRESUPUESTO Y MEDIONES 
4.1. ACTUACIONES PREVIAS 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
01 Actuaciones previas  
01.01 m2 Desbroce y limp en bosq prof 15  
 Desbroce y limpieza superficial de bosque, por medios mecánicos, 
 hasta una profundidad de 15 cm, incluida carga sobre camión. 
  Parcela 1 3500 3.500,00 
  Parcela 2 1415 1.415,00 
 _____________________________ 
 4.915,00 0,61 2.998,15 
01.02 m2 Desmontaje cub fc a mano  
 Desmontaje de cubierta de placas onduladas de fibrocemento a 
 mano y acopio en obra de las recuperadas, i/demolición de 
 cumbreras, limas y encuentros, retirada de escombros y carga, 
 según NTE/ADD-3. 
  Vivienda  
  1 10,87 5,13 55,76 
  1 10,87 5,13 55,76 
  Almacén  
 1 11,14 5,41 60,27 
  Alprende  
  1 10,13 5,38 54,50 
  1 10,13 1,99 20,16 
 _____________________________ 
 246,45 7,60 1.873,02 
01.03 m Desmontaje correa H pretensado  
 Desmontaje de correas de cubierta de hormigón pretensado, 
 retirada y carga, según NTE/ADD-7. 
  Vivienda  
  1 4,10 4,10 
  1 4,10 4,10 
  16 5,16 82,56 
  Almacén  
  4 5,21 20,84 
  Alprende 1 5,36 5,36 
  6 3,92 23,52 
  6 6,20 37,20 
  Exterior  
  1 4,80 4,80 
  1 4,42 4,42 
  1 4,28 4,28 
 _____________________________ 
 191,18 2,14 409,13 
01.04 m3 Demol muro HM c/mart+compr  
 Demolición de muro de hormigón en masa de espesor variable con 
 martillo rompedor y compresor de aire, con retirada de escombros 
 y carga, según NTE/ADD-13. 
  Vivienda  
  2 8,75 0,20 1,34 4,69 
 _____________________________ 
 4,69 43,49 203,97 
01.05 m2 Demol fjdo vig-bov-Hc/mart+compr  
 Demolición de forjado de viguetas y bovedillas prefabricadas de 
 hormigón o cerámica, con martillo rompedor y compresor de aire, 
 i/retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-11. 
  Vivienda  
  P.Cubierta 1 10,83 8,75 94,76 
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 P.Baja 1 10,83 8,75 94,76 
  Pocilgas  
  1 1 5,45 4,15 22,62 
  2 1 5,37 4,40 23,63 
  1 3,50 0,88 3,08 
  ____________________________  
 333,61 9,72 3.242,69 
01.06 m2 Demol tabique LH senc man  
 Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo hueco sencillo 
 con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-9. 
  Vivienda  
  Baixo cubierta 2 10,63 0,27 5,74 
  Pasillo 2 10,33 2,40 49,58 
  Galería 2 0,85 2,40 4,08 
  1 10,03 2,40 24,07 
  Habitación 2 1 2,86 2,40 6,86 
  Habitación 3 1 2,86 2,40 6,86 
  Habitación 4 1 2,86 2,40 6,86 
  Habitación 5 1 2,86 2,40 6,86 
  Baño 2 1 3,93 2,40 9,43 
  Baño 2 1 1,79 2,40 4,30 
  Cocina nueva 1 3,19 2,44 7,78 
  1 2,80 2,44 6,83 
  Cocina antigua 1 3,22 2,44 7,86 
  1 1,77 2,44 4,32 
  Pasillo 1 3,95 2,44 9,64 
  Hall 1 1,62 2,44 3,95 
  Baño 1 2 1,88 2,44 9,17 
  1 2,25 2,44 5,49 
  Pocilga 1 1 4,10 2,26 9,27 
  1 5,28 2,26 11,93 
  1 4,15 2,26 9,38 
  1 1,70 0,94 1,60 
  1 1,27 0,94 1,19 
  1 3,10 2,10 6,51 
  1 1,98 2,10 4,16 
  1 4,10 1,88 7,71 
  1 3,05 0,50 1,53 
  1 3,50 0,50 1,75 
  Pocilga 2 1 4,23 2,10 8,88 
  1 5,36 2,10 11,26 
  1 4,38 2,10 9,20 
  1 3,03 0,94 2,85 
  1 3,57 0,94 3,36 
  1 3,57 0,94 3,36 
  1 3,26 0,50 1,63 
  1 5,37 0,50 2,69 
  1 1,61 0,50 0,81 
  Exterior 1 3,12 1,10 3,43 
  1 0,70 0,96 0,67 
  A deducir  
  Huecos planta primera  
  -7 0,80 2,10 -11,76 
  -1 0,64 2,10 -1,34 
  Huecos planta baja  
  -3 0,80 2,10 -5,04 
  -1 0,64 2,10 -1,34 
  -1 0,80 1,95 -1,56 
  Pocilga 1  
  -1 0,81 1,21 -0,98 
  -2 0,70 0,90 -1,26 
  Pocilga 2  
  -1 1,00 1,60 -1,60 
  -2 0,60 0,96 -1,15 
  ____________________________  
 256,82 3,00 770,46 
01.07 m2 Demol muro fáb blq H 20cm c/mart  
 Demolición de muro de fábrica de bloque hueco prefabricado de 
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 compresor de aire, i/retirada de escombros y carga, según 
 NTE/ADD-13. 
  Almacén  
  1 11,14 2,80 31,19 
  1 5,42 2,80 15,18 
  1 10,72 2,80 30,02 
  Alprende  
  1 5,61 4,47 25,08 
  1 6,34 3,58 22,70 
  Exterior  
  1 12,60 1,40 17,64 
  1 3,80 1,40 5,32 
  A deducir  
  Almacen -1 3,04 2,10 -6,38 
  -2 1,00 1,00 -2,00 
  Alprende -1 1,24 2,00 -2,48 
  -2 0,86 1,00 -1,72 
 _____________________________ 
 134,55 6,36 855,74 
01.08 m3 Demol est H-armado c/mart+compr  
 Demolición de pilares y jácenas de hormigón armado con martillo 
 rompedor y compresor de aire, i/retirada de escombros y carga, 
 según NTE/ADD-15-16. 
  Vivienda  
  1 6,60 0,23 0,35 0,53 
  Pocilga 1  
  3 2,26 0,22 0,22 0,33 
  1 4,08 0,25 0,25 0,26 
  Almacen  
  4 2,80 0,30 0,30 1,01 
  2 2,10 0,25 0,25 0,26 
  1 3,54 0,25 0,25 0,22 
  Alprende  
  2 1,98 0,30 0,30 0,36 
  1 2,18 0,30 0,30 0,20 
  1 5,20 0,40 0,30 0,62 
  Exterior  
  1 2,50 0,15 0,10 0,04 
  3 2,70 0,35 0,35 0,99 
  1 2,80 0,35 0,35 0,34 
 _____________________________ 
 5,16 46,69 240,92 
01.09 m3 Demol escaleras c/mart+compr  
 Demolición de escaleras de hormigón armado con martillo 
 rompedor y compresor de aire, i/retirada de escombros y carga, 
 según NTE/ADD-15-16. 
  Vivienda  
  Escaleras planta baja 1 3,91 1,00 0,32 1,25 
  Escaleras planta primera 3,49 1,00 0,30 1,05 
  Exterior  
  Escaleras hórreo 1,65 1,17 0,28 0,54 
 _____________________________ 
 2,84 46,69 132,60 
01.10 u Levnt carp 3m2 s/aprov  
 Levantamiento de carpintería de hasta 3 m2, i/marcos, hojas y 
 accesorios, con retirada de escombro y carga, según NTE/ADD-18. 
  Vivienda  
  Planta baja 5 5,00 
  Planta primera 7 7,00 
  Bajo cubierta 1 1,00 
  Pocilga 1  
  1 1,00 
  Almacén  
  3 3,00 
  Horréo  
  3 3,00 
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 Exterior  
  2 2,00 
  ____________________________  
 25,00 6,75 168,75 
01.11 m Levantado mobiliario cocina  
 Levantado de muebles y repisas de cocina de fábrica, con retirada 
 de escombros y carga. 
  Vivienda  
  Cocina nueva 1 4,20 4,20 
  ____________________________  
 4,20 24,06 101,05 
01.12 u Levantado bañera  
 Levantado de bañera y accesorios sin recuperación del material, 
 con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1 
  Vivenda  
  Baño 2 1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 24,75 24,75 
01.13 u Levantado bidé  
 Levantado de bidé y accesorios sin recuperación del material, con 
 retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1 
  Vivenda  
  Baño 1 1 1,00 
  Baño 2 1 1,00 
  ____________________________  
 2,00 10,81 21,62 
01.14 u Levantado inodoro  
 Levantado de inodoro y accesorios sin recuperación del material, 
 con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1 
  Vivenda  
  Baño 1 1 1,00 
  Baño 2 1 1,00 
  ____________________________  
 2,00 11,57 23,14 
01.15 u Levantado lavabo  
 Levantado de lavabo y accesorios sin recuperación del material, 
 con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1 
  Vivenda  
  Baño 1 1 1,00 
  Baño 2 1 1,00 
  ____________________________  
 2,00 12,37 24,74 
01.16 u Levantado plato ducha  
 Levantado de plato ducha y accesorios sin recuperación del 
 material, con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1 
  Vivenda  
  Baño 1 1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 17,79 17,79 
01.17 m2 Apertura hueco mamp  
 Apertura de hueco en muro de mampostería i/retirada de 
 escombros y carga. 
  Vivenda  
  1 1,73 2,00 3,46 
  3 1,44 1,11 4,80 
  1 1,00 2,00 2,00 
  ____________________________  
 10,26 102,17 1.048,26 
01.18 u Desm red distr agua fria-caliente  
 Desmontaje de instalación de fontanería, tanto la distribución de 
 agua fría como la de caliente, de un cuato húmedo normal, 
 realizada con medios manuales. Retirada a pie de carga de 
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 a vertedero). Incluso parte proporcional de herramientas, medios 
 auxiliares y andamios necesarios. 
  Vivenda  
  Cocina nueva 1 1,00 
  Cocina antigua 1 1,00 
  Baño 1 1 1,00 
  Baño 2 1 1,00 
 _____________________________ 
 4,00 67,61 270,44 
01.19 m Demolición red saneamiento P=<1m  
 Demolición de red horizontal de saneamiento, con una profundidad 
 hasta 1 m. construida con tuberia de cemento centrifugado de 
 cualquier di metro, realizada con medios manuales. Retirada a pie 
 de carga de materiales y escombros resultantes, (no incluye carga 
 ni transporte a vertedero). Incluso parte proporcional de 
 herramientas y medios auxiliares necesarios para la realización de 
 los trabajos. 
  Vivenda  
  1 21,70 21,70 
  Alprende  
  1 4,00 4,00 
 _____________________________ 
 25,70 14,99 385,24 
01.20 u Desm inst eléctrica  
 Desmontaje de instalación eléctrica de una vivienda normal, 
 realizada con medios manuales. Retirada a pie de carga de 
 materiales y escombros resultantes, (no incluye carga ni transporte 
 a vertedero). Incluso parte proporcional de herramientas, medios 
 auxiliares y andamios necesarios para la realización de los trabajos. 
  Vivenda  
  Cocina nueva 1 1,00 
  Pasillo 1 1,00 
  Cocina antigua 1 1,00 
  Hall 1 1,00 
  Salón-comedor 1 1,00 
  Baño 1 1 1,00 
  Habitación 1 1 1,00 
  Habitación 2 1 1,00 
  Habitación 3 1 1,00 
  Habitación 4 1 1,00 
  Habitación 5 1 1,00 
  Baño 2 1 1,00 
  Pocilga 1  
  1 1,00 
  Almacén  
  1 1,00 
  Alprende  
  1 1,00 
 _____________________________ 
 15,00 169,01 2.535,15 
  _____________________ 
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02 Cimentación y saneamiento  
02.01 m3 Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura,  
 con medios manuales, retirada de los materiales  
 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de 
 hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por 
 debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con 
 medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada 
 en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formación de 
 rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la 
 excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo 
 de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada 
 de los materiales excavados y carga a camión. 
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
 referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de 
 las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
 extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 
 extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
  Vivienda  
  1 10,83 1,50 16,25 
  Anexo vivienda  
  1 5,37 1,50 8,06 
  ____________________________  
 24,31 27,70 673,39 
02.02 m3 Excv zanjas con man>2 terr compacto  
 Excavación de zanjas, para cimentaciones y obras de fábrica, en 
 terreno compacto, realizada con medios manuales (picado y paleo) 
 para profundidades mayores de 2 m. Incluso carga sobre camión 
 (sin transporte), según NTE/ADZ-4-6. 
  Vivenda  
  2 9,83 0,50 9,83 
  2 5,80 0,50 5,80 
  Anexo vivenda  
  2 15,00 0,50 15,00 
  2 5,00 0,50 5,00 
  ____________________________  
 35,63 57,17 2.036,97 
02.03 m3 Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios  
 mecánicos, retirada de los materiales excavados  
 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para 
 instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla 
 semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
 profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
 maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
 extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 
 materiales excavados y carga a camión. 
 Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
 referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de 
 las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
 extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las 
 tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
  
  Exterior vivienda  
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 Aguas rediduales 1 51,91 0,60 0,60 18,69 
  Aguas pluviales 1 59,90 0,60 0,60 21,56 
 _____________________________ 
 51,05 20,17 1.029,68 
02.04 m3 Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga a máquina  
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 
 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante 
 cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando 
 también la carga. 
  Total tierras 1 90,94 90,94 
 _____________________________ 
 90,94 15,10 1.373,19 
02.05 m2 Encachado 40/70 15 cm  
 Encachado de piedra silícea 40/70 de 15 cm de espesor, 
 i/extendido y compactado. 
  Vivienda  
  1 9,83 5,80 57,01 
  Anexo vivienda  
  1 15,31 5,37 82,21 
 _____________________________ 
 139,22 6,21 864,56 
02.06 m3 Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, vertido manual  
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 
 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y 
 nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios 
 manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 
  Vivienda  
  2 9,83 0,60 0,10 1,18 
  2 5,80 0,60 0,10 0,70 
  Anexo vivienda  
  2 15,30 0,60 0,10 1,84 
  2 5,10 0,60 0,10 0,61 
 _____________________________ 
 4,33 76,61 331,72 
02.07 m3 Recalce de muro de mamp. con zap. corr.  
 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40 de central armado con 
 una cuantía de 25 Kg/m3 de acero B-500S, de 0.30 m de canto, 
 incluido murete de 25 cm de ancho por 55 de alto para reclace de 
 muro, i/ferrallado, separadores de hormigón de 50 mm, puesta en 
 obra y vibrado, según EHE. 
  Vivienda  
  2 9,83 0,60 0,85 10,03 
  2 5,80 0,60 0,85 5,92 
  Anexo vivienda  
  2 15,30 0,60 0,85 15,61 
  2 5,10 0,60 0,85 5,20 
 _____________________________ 
 36,76 201,55 7.408,98 
02.08 m3 Vigas de atado  
 Formación de vigas para el atado de la cimentación, realizada con 
 hormigón HA-25/P/40 de central vertido con cubilote, con 
 armadura de acero B-500S en una cuantía aproximada de 60 kg/m3 
 UNE-EN 10080, i/encofrado de costeros, colocación de armaduras, 
 separadores de 50 mm, vibrado, curado y desencofrado, según 
 EHE. 
  Vivienda  
  Va-1 1 3,50 0,30 0,30 0,32 
 _____________________________ 
 0,32 403,82 129,22 
02.09 m3 Zapata de cimentación de horm. arm.  
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 de central y vertido con cubilote armado con una cuantía 
 aproximada de acero UNE-EN 10080 de 50 Kg/m3 de acero 
 B-500S. Incluso P/P de armaduras de espera en el soporte, 
 i/ferrallado, separadores de hormigón de 80 mm, puesta en obra y 
 vibrado, según EHE. 
  Vivienda  
  Z-1 1 1,00 1,10 0,30 0,33 
  E-1 1 0,30 0,30 0,68 0,06 
  ____________________________  
 0,39 240,69 93,87 
02.10 m2 Solera HM-20 15 cm  
 Solera de hormigón HM-20/P/40 y 10 cm de espesor formada por 
 capa de arena de rio de granulometría 0-5 de 15 cm de espesor 
 medio extendida sobre capa base existente (no incluida en este 
 precio) compactada mecánicamente en dos tongadas y enrasada, 
 lámina aislante de polietileno, capa de hormigón terminada con 
 regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado, 
 s/NTE-RSS-5. 
  Vivienda  
  1 9,83 5,80 57,01 
  Anexo vivienda  
  1 15,30 5,10 78,03 
  ____________________________  
 135,04 28,19 3.806,78 
02.11 m2 Solera ventilada tipo "cáviti"  
 Formación de solera ventilada de hormigón armado de 25+5 cm 
 de canto, sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno 
 reforzadoo, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
 central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, 
 colocada sobre separadores homologados en capa de compresión 
 de 5 cm de espesor; apoyado todo ello sobre base de hormigón 
 de limpieza (no incluida en este precio). Incluso cortes de piezas, 
 realización de orificios para el paso de tubos de ventilación, 
 canalizaciones y tuberías de las instalaciones, colocación de un 
 panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la 
 ejecución de juntas de dilatación y emboquillado o conexión de los 
 elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
 sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la 
 solera. 
  
  Vivienda  
  1 9,83 5,80 57,01 
  Anexo vivienda  
  1 15,30 5,10 78,03 
  ____________________________  
 135,04 23,32 3.149,13 
02.12 Ud Conexión acomet. red saneam.  
 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio a 
 través de pozo de registro (sin incluir), de PVC liso, serie SN-4, 
 rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado 
 mediante adhesivo. 
  Vivienda  
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 55,35 55,35 
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 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
 interiores 60x60x75 cm, con tapa prefabricada de hormigón 
 armado. 
  Exterior vivienda  
  Aguas residuales 9 9,00 
  Aguas pluviales 12 12,00 
 _____________________________ 
 21,00 178,13 3.740,73 
02.14 m Colector enterrado de saneamiento  
 Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 
 integral registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 
 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica. 
  Exterior vivienda  
  1 11,81 11,81 
 _____________________________ 
 11,81 21,25 250,96 
02.15 m Drenaje grava zanja prof 60cm  
 Drenaje de grava asentada en zanja de 45 cm. de anchura y 60 cm 
 de profundidad a base de capa de grava procedente de 
 machaqueo de tamaño máximo comprendido entre 2 y 5 cm, 
 compactada mediante bandeja vibratoria, y una segunda capa, 
 hasta el borde de la zanja, de 20 cm de espesor de tierra 
 apisonada. 
  Vivienda  
  2 10,83 21,66 
  1 7,10 7,10 
 _____________________________ 
 28,76 7,78 223,75 
02.16 m3 Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición  
 granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 421 de  
 Formación de relleno de grava filtrante clasificada, cuyas 
 características y composición granulométrica cumplen lo expuesto 
 en el art. 421 del PG-3, en trasdós de muro, para facilitar el drenaje 
 de las aguas procedentes de lluvia, con el fin de evitar 
 encharcamientos y el sobreempuje hidrostático contra las 
 estructuras de contención. Compuesto por sucesivas capas de 30 
 cm de espesor, extendidas y compactadas por encima de la red de 
 drenaje (no incluida en este precio), con medios mecánicos, hasta 
 alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima 
 obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
 103501 (no incluido en este precio). Incluso descarga a pie de tajo 
 de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de 
 los mismos. Totalmente terminado y probado mediante las 
 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 Incluye: Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
 trabajos de relleno. Replanteo general y de niveles. Extendido del 
 material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación 
 o desecación de cada tongada. Compactación. Realización de 
 pruebas de servicio. 
  Vivienda  
  2 10,83 1,00 0,40 8,66 
  1 7,10 1,00 0,40 2,84 
 _____________________________ 
 28,76 34,02 978,42 
  _____________________ 
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03 Estructura  
03.01 m3 Soporte de madera aserrada  
 Suministro y colocación de pilar de madera aserrada de roble 
 americano, acabado cepillado, de 14x14 a 20x20 cm de sección y 
 hasta 4 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad 
 estructural MEG según UNE 56544, clase resistente C-18 según 
 UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos 
 que se corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las 
 caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, 
 entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación 
 de los elementos de atado y refuerzo. Trabajado en taller y 
 colocado en obra. 
 Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de 
 los pilares. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y 
 nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del 
 aplomado y de los niveles. 
  Vivienda  
  P-1 1 0,30 0,30 2,93 0,26 
  P-2 1 0,30 0,30 2,93 0,26 
  P-5 1 0,30 0,30 3,04 0,27 
  Anexo vivenda  
  P-3 1 0,10 0,10 2,59 0,03 
  P-4 1 0,10 0,10 2,59 0,03 
  Exterior vivienda  
  P-6a 6 0,10 0,10 2,80 0,17 
  ____________________________  
 1,02 652,07 665,11 
03.02 m3 Viga de madera aserrada  
 Suministro y colocación de viga de madera aserrada deroble 
 americano, acabado cepillado, de 10x10 a 15x30 cm de sección y 
 hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad 
 estructural MEG según UNE 56544, clase resistente C-18 según 
 UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos 
 que se corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las 
 caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, 
 entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación 
 de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y 
 colocada en obra. 
 Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de 
 las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y 
 nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del 
 aplomado y de los niveles. 
  
  Vivienda  
  V-1 1 6,65 0,30 0,35 0,70 
  V-2 1 6,65 0,30 0,35 0,70 
  V-3 1 5,23 0,30 0,35 0,55 
  V-4 1 6,62 0,30 0,35 0,70 
  V-5 1 4,60 0,30 0,35 0,48 
  H-1 1 5,12 0,40 0,45 0,92 
  H-2 1 5,06 0,40 0,45 0,91 
  H-3 1 5,60 0,32 0,42 0,75 
  H-4 1 3,33 0,32 0,42 0,45 
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  V-6 1 4,66 0,30 0,35 0,49 
  Exterior vivienda  
  V-a 4 3,17 0,10 0,20 0,25 
  V-b 3 3,73 0,10 0,20 0,22 
  Garaje  
  G-1 1 8,20 0,20 0,28 0,46 
  G-2 1 8,50 0,20 0,28 0,48 
  G-3 1 8,71 0,20 0,28 0,49 
  G-4 1 8,75 0,20 0,28 0,49 
  G-5 1 8,76 0,20 0,28 0,49 
  G-6 1 8,77 0,20 0,28 0,49 
  G-7 1 9,22 0,20 0,28 0,52 
 _____________________________ 
 10,54 626,14 6.599,52 
03.03 m3 Cercha de madera aserrada  
 Suministro y colocación de pares e hileras de madera aserrada de 
 roble americano, acabado cepillado, calidad estructural ME-1 
 según UNE 56544, clase resistente C-27 según UNE-EN 338 y 
 UNE-EN 1912, protección frente a agentes bióticos que se 
 corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras 
 laterales de la albura) según UNE-EN 351-1; conexiones con 
 elementos metálicos de unión y apoyo, de acero con protección 
 Fe/Zn 12c frente a la corrosión. Incluso cortes, entalladuras para su 
 correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de 
 atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra. 
 Incluye: Replanteo y marcado de ejes de apoyo en cabeza de muro 
 o pilar. Preparación de la superficie de apoyo. Transporte y 
 presentación de la cercha. Colocación y nivelación. Conexión de la 
 cercha y su base de apoyo. 
  
  Vivienda  
  H-1 1 5,12 0,40 0,45 0,92 
  H-2 1 5,06 0,40 0,45 0,91 
  H-3 1 5,60 0,32 0,42 0,75 
  H-4 1 3,33 0,32 0,42 0,45 
  PAR-1 1 3,48 0,32 0,42 0,47 
  PAR-2 1 3,30 0,32 0,42 0,44 
 _____________________________ 
 3,94 601,44 2.369,67 
03.04 m2 Forjado de viguetas de madera  
 Forjado horizontal de viguetas de madera de escuadría 16x20 cm 
 para una luz entre 3.5 y 4 m e intereje 60 cm, incluso pavimento de 
 tablero aglomerado antihumedad de 22 mm de espesor. Medida la 
 superfie ejecutada. 
  Vivienda  
  1 9,83 5,80 57,01 
  Anexo vivienda  
  1 15,30 5,10 78,03 
 _____________________________ 
 135,04 140,20 18.932,61 
03.05 m2 Pares de madera aserrada  
 Forjado de viguetas de madera aserrada de roble cm para una luz 
 entre 3.5 y 4 m, intereje 40 cm y 57.74% de pendiente, incluso 
 tablero aglomerado antihumedad de 22 mm de espesor. 
  Vivienda  
  Cubierta 1 9,83 4,59 45,12 
  1 9,83 3,84 37,75 
 _____________________________ 
 82,87 156,46 12.965,84 
03.06 u Escalera molinera abeto c/baran  
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 de 110 cm de ámbito para una altura de 283 cm, sin tabicas, con 
 barandilla formada por zancas de madera 10x20 cm, con barandilla 
 de cristal, colocada. 
  Vivienda  
  1 1,00 
  Exterior vivienda  
  Hórreo 1 1,00 
  ____________________________  
 2,00 316,39 632,78 
  ____________________  





AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL                               MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
  623
4.4. CUBIERTAS 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
04 Cubiertas  
04.01 m2 Cubierta inclinada pte. 57,74%  
 Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 
 57,74%, sobre base resitente, compuesta de los siguientes 
 elementos: FORMACIÖN DE PENDIENTES: panel sándwich para 
 cubiertas compuesto de: cara exterior de tablero aglomerado 
 hidrófugo de 19 mm, núcleo aislante de espuma de poliestireno 
 extruido 40 mm de espesor, lengüeta de tablero de fibra para 
 ensamblado de paneles y cara interior de tablero aglomerado 
 hidrófugo de 10 mm, sobre entramado estructural (no incluido en 
 este precio); IMPERMEABILIZACIÖN: membrana difusora de vapor 
 formada por dos capas de fieltro de polipropileno que recubren un 
 film interior, fijada mecánicamente,; COBRETURA: Teja cerámica 
 curva, 40x19x16 cm, color rojo; fijada con tornillos rosca-chapa 
 sobre rastreles de madera de pino gallego tratado, de 47x27 mm y 
 calidad VI. Incluso p/P de tejas de caballete, remate lateral, 
 ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, 
 limatesas, emboquilllado de aleros y bordes libres. Incluye: 
 Formación de faldón mediante entarimado de madera. Limpieza y 
 preparación de la superficie sobre la que ha de aplicarse la 
 membrana difusora de vapor. Colocacion de la membrana. Fijación 
 del enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre 
 los rastreles con tornillos. Ejecucción de cumbreras, limatesas, 
 aleros y bordes libres. 
  Vivienda  
  1 5,10 10,83 55,23 
  1 5,08 10,83 55,02 
 _____________________________ 
 110,25 55,95 6.168,49 
04.02 m2 Cub pl fc ond gr 300x110  
 Cubierta de placas de fibrocemento de onda grande, de color 
 natural y dimensiones 300x110 cm, colocada sobre correas con 
 tornillos, i/pp de solapes y recortes, s/NTE-QTF. 
  Garaje  
  1 2,00 8,80 17,60 
  1 5,55 8,80 48,84 
 _____________________________ 
 66,44 16,04 1.065,70 
04.03 m2 Cub teja C cur 40x19x16rj mto  
 Cubierta de tejas cerámicas curvas de dimensiones 40x19x16 cm, en 
 color rojo, con un peso de 1.80 kg/ud, colocadas con mortero de 
 cemento M-2,5, i/pp de roturas y solapes, s/NTE-QTT. 
  Garaje  
  1 2,00 8,80 17,60 
  1 5,55 8,80 48,84 
  Hórreo  
  2 1,77 4,40 15,58 
 _____________________________ 
 82,02 40,61 3.330,83 
04.04 m2 Azo n/tran EPS30 PN-1 grv  
 Azotea no transitable convencional con capa de protección de 
 grava compuesta por formación de pendientes comprendidas entre 





MEDICIONES Y PRESUPUESTO                 AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL 
 624
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 espesor medio, capa de 1 cm de espesor de mortero de cemento 
 M-5, barrera contra el vapor con lámina de betún oxidado con 
 armadura de film de polietileno,  aislamiento con plancha de 
 poliestireno expandido de conductividad térmica 0.033W/mK, con 
 clasificación de reacción al fuego F, conforme a la norma UNE EN 
 13163, espesor 30 mm, y resistencia térmica 0.90m2K/W, capa de 
 impermeabilización con membrana monocapa tipo PN-1, con 
 lámina de betún elastomérico tipo LBM-40-FV e 4 kg/m2, con una 
 armadura de  fieltro fibra de vidrio 100 gr/m2 acabado en film 
 termofusible por ambas caras, capa separadora antipunzonamiento 
 con geotextil, capa de gravilla 12/25 exenta de materias extrañas 
 extendida con un espesor medio de 5 cm, incluso p.p. de solapes y 
 mermas. 
  Anexo vivienda  
  1 4,76 1,50 7,14 
  5,84 5,37 31,36 
  ____________________________  
 38,50 51,17 1.970,05 
04.05 m Canalón cobre cir 0.6mm 25cm  
 Canalón de sección circular de chapa de cobre de 0.6 mm de 
 espesor y 25 cm de desarrollo, colocado con garfios de sujección 
 circulares de cobre, i/pp de solapes y soldaduras. 
  Vivienda  
  2 10,83 21,66 
  Garaje  
  1 8,80 8,80 
  1 8,35 8,35 
  Hórreo  
  2 4,40 8,80 
  ____________________________  
 47,61 53,45 2.544,75 
04.06 u Sumd90 azo n/tran +grv  
 Sumidero de PVC compuesto por cazoleta de salida vertical de 90 
 mm de diámetro y paragravillas colocado sobre maestras de LHD 
 tomadas y regularizadas con mortero seco de albañitlería M 5, con 
 entrega y refuerzo de lámina de betún elastómero tipo 
 LBM-40/G-FV de 5 kg/m2 con armadura de fieltro de fibra de vidrio 
 60 gr/m2 con acabado mineral en la cara exterior y un film 
 termofusible en la inferior previa imprimación del soporte. 
  Anexo vivenda  
  3 3,00 
  ____________________________  
 3,00 29,87 89,61 
  ____________________  
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05 Fachadas  
05.01 m2 Tradosado sobre muro de manpostería  
 Trasdosado de paramentos verticales con placa de yeso laminado 
 formada por alma de yeso entre dos cartones especiales, normal, 
 de 80 mm de espesor y dimensiones 
 1200x2500/2600/2700/3000mm , reacción frente al fuego A2 s1 d0, 
 con borde de unión afinado, cuadrado o redondo, colocada con 
 pellada directamente al paramento, incluso replanteo, nivelación y 
 repaso de juntas con cinta y pasta. Medida la superficie ejecutada. 
  Vivienda  
  Fachada Norte 1 5,80 7,40 42,92 
  Fachada Sur 1 5,80 7,40 42,92 
  Fachada Oeste 1 9,83 2,44 23,99 
  Fachada Este 1 9,83 5,76 56,62 
  A deducir  
  P-1 1 1,21 2,08 2,52 
  P-2 1 1,40 2,11 2,95 
  P-3 1 1,63 2,03 3,31 
  V-1 3 1,64 1,96 9,64 
  P-5 1 1,03 1,88 1,94 
  V-3 1 1,02 1,88 1,92 
  V-4 1 1,02 1,88 1,92 
 _____________________________ 
 190,65 15,23 2.903,60 
05.02 m2 Muro corina  
 Muro cortina de perfilería de aluminio lacado en color compuesto 
 por montantes de 12x10 cm y 2 mm de espesor  y travesaños de 
 12x10 cm y 2 mm de espesor, con paño ciego con vidrio flotado 
 reflectante de 6+12+6 mm de espesor , anclado a borde de 
 forjado para una luz de 2.85 m, ajunquillado y sellado, para 
 acristalar, s/NTE-FPC. 
  Anexo vivenda  
  1 1,13 2,70 3,05 
  1 4,54 2,70 12,26 
  1 3,46 2,70 9,34 
  1 4,82 2,70 13,01 
 _____________________________ 
 37,66 82,33 3.100,55 
05.03 m3 Muro de hormigón con tradosado interior  
 Hormigón de central HA-25/P/20 armado con una cuantía 30kg/m3 
 (B500S) en muros de contención de espesor <35cm hasta una 
 altura de 3.50 m, i/encofrado de madera a 2 caras, elaboración, 
 ferrallado, puesta en obra, vibrado y desencofrado, según EHE. y 
 Trasdosado de paramentos verticales con placa de yeso laminado 
 formada por alma de yeso entre dos cartones especiales, normal, 
 de 80 mm de espesor y dimensiones 
 1200x2500/2600/2700/3000mm , reacción frente al fuego A2 s1 d0, 
 con borde de unión afinado, cuadrado o redondo, colocada con 
 pellada directamente al paramento, incluso replanteo, nivelación y 
 repaso de juntas con cinta y pasta. Medida la superficie ejecutada. 
  Anexo vivienda  
  1 15,31 0,28 2,70 11,57 
 _____________________________ 
 11,57 621,50 7.190,76 
05.04 m2 Muro de ladrillo macizo  





MEDICIONES Y PRESUPUESTO                 AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL 
 626
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 discontinuo paneles de madera 1500x20x12 mm, tratado para 
 exteriores con barnizado color roble, colocado con anclajes ocultos 
 de acero inoxidable al canto sobre rastreles de madera, cámara de 
 aire ventilada exterior, aislamiento de  panel de poliestireno 
 extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral machihembrado, 
 de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 
 0.034W/mK, resistencia a compresión >250 kPa, resistencia térmica 
 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, hoja principal 
 de fábrica de ladrillo macizo para revestir de 23x11x4 cm colocada 
 a medio pie y recibida con mortero seco hidrofugado M 7,5 y 
 enlucido interior con mortero de yeso, y acabdo interior 
 Trasdosado de paramentos verticales con placa de yeso laminado 
 formada por alma de yeso entre dos cartones especiales, normal, 
 de 80 mm de espesor y dimensiones 
 1200x2500/2600/2700/3000mm , reacción frente al fuego A2 s1 d0, 
 con borde de unión afinado, cuadrado o redondo, colocada con 
 pellada directamente al paramento, incluso replanteo, nivelación y 
 repaso de juntas con cinta y pasta. Medida la superficie ejecutada. 
 i/p.p. de cortes, remates y piezas especiales, cumpliendo las 
 especificaciones establecidas en el CTE DB HS. 
  Anexo vivienda  
  1 4,11 2,70 11,10 
  1 2,27 2,70 6,13 
  1 5,84 2,70 15,77 
  ____________________________  
 33,00 99,34 3.278,22 
05.05 m2 Muro de madera en galería  
 Formación de muro de madera para galerias, con estructura de 
 montantes de madera de 140x45 mm con aislamiento termico con 
 barrera de vapor. Hacia el exterior panel OSB de 18 mm de 
 espesor y rastreles de 40 mm con aislamiento de poliestireno 
 expandido de espesor 40 mm. Acabado exterior con madera 
 machiembrada 1500x220x22 mm barnizada con color roble y 
 tratada para el exterior. en el interior trasdosado con rastreles de 
 madera 40x40 de pino del pais y yeso laminado de espesor 15 mm. 
 incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas . Medida la 
 superficie ejecutada. 
  Vivienda  
  Planta primera 1 10,41 2,40 24,98 
  2 0,85 2,40 4,08 
  ____________________________  
 29,06 119,15 3.462,50 
  ____________________  
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06 Particiones  
06.01 m2 Tabique y-lam normal 100/600  
 Tabique autoportante de 100 mm de ancho formado por dos 
 placas de yeso laminado formadas por alma de yeso entre dos 
 cartones especiales, normal, de 15 mm de espesor y dimensiones 
 1200x2500/2600/2700/3000mm mm, con borde de unión afinado, 
 cuadrado o redondo , reacción frente al fuego A2 s1 d0, fijadas con 
 tornillos sobre perfiles canales de 73 mm y montantes de acero 
 galvanizado de 70 mm separados 600 mm entre ejes, incluso 
 replanteo, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, según 
 NTE-PTP.  Medida la superficie ejecutada. 
  Vivienda  
  Planta baja 1 3,43 2,80 9,60 
  1 2,42 2,80 6,78 
  Planta primera  
  Habitación 1 1 2,08 3,00 6,24 
  1 3,61 3,00 10,83 
  1 0,66 3,00 1,98 
  Habitación 2 1 2,85 3,00 8,55 
  1 0,66 3,00 1,98 
  1 3,61 3,00 10,83 
  Habitación 3 1 0,98 3,00 2,94 
 Baño 2 1 3,16 3,00 9,48 
 1 1,32 3,00 3,96 
 1 1,22 3,00 3,66 
 1 2,14 3,00 6,42 
 Baño 3 1 0,74 3,00 2,22 
 1 0,94 3,00 2,82 
 1 0,24 3,00 0,72 
 Anexo vivenda  
 Lavandería 1 1,71 2,70 4,62 
 1 2,27 2,70 6,13 
 Baño 1 1 2,05 2,70 5,54 
 A deducir  
 P-4 1 0,91 2,21 2,01 
 P-7 6 0,97 2,21 12,86 
 P-8 1 0,89 2,21 1,97 
 _____________________________ 
 59,73 29,15 1.741,13 
06.02 m2 Barandilla de cristal  
 Acristalamiento con vidrio templado transparente de 6 mm de 
 espesor, incoloro, de tamaño <201x114 cm, i/colocación con perfil 
 de neopreno, según NTE/FVT-4. 
  vivienda  
  Escaleras 1 2,42 0,90 2,18 
  Planta primera 1 0,90 0,90 0,81 
  1 1,89 0,90 1,70 
 _____________________________ 
 4,69 68,62 321,83 
06.03 m2 Acris vidrio temp trasl 6/7mm inc  
 Acristalamiento con vidrio templado translúcida de 6/7 mm de 
 espesor, incoloro, de hasta 201x114 cm, i/colocación con perfil de 
 neopreno, según NTE/FVT-4.  Vivienda  
 Baño 2 1 1,01 3,00 3,03 
  Baño 3 1 1,53 3,00 4,59 
 _____________________________ 
 4,59 68,82 315,88 
  _____________________ 
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07 Aislamiento e impermeabilizaciones  
07.01 m2 Aislamiento entre montantes en trasdosados  
 Aislamiento de trasdosados con panel de lana mineral (MW) de 
 doble densidad encolado a una placa de yeso laminado de 10+40 
 mm de espesor (placa+panel), reacción al fuego A1, de 
 conductividad térmica 0.034 W/mk, resistencia térmica 1.20m2K/W, 
 colocado i/pp de recortes. 
  Vivienda  
  Fachada Norte 1 5,80 7,40 42,92 
  Fachada Sur 1 5,80 7,40 42,92 
  Fachada Oeste 1 9,83 2,44 23,99 
  Fachada Este 1 9,83 5,76 56,62 
  Planta primera 1 10,41 2,40 24,98 
  2 0,85 2,40 4,08 
  Anexo vivienda  
  1 15,31 2,70  11,57 
  1 4,11 2,70 11,10 
  1 2,27 2,70 6,13 
  1 5,84 2,70 15,77 
  A deducir  
  V-2 3 1,50 1,20 5,40 
  ____________________________  
 245,48 28,32 6.951,99 
07.02 m2 Aislamiento para fachadas  
 Aislamiento térmico intermedio de fachadas, con plancha de 
 poliestireno expandido EPS de 40 mm de espesor, conductividad 
 térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.10m2K/W, con 
 clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, 
 conforme a la norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes. 
  Planta primera 1 10,41 2,40 24,98 
  2 0,85 2,40 4,08 
  Anexo vivienda  
  1 15,31 2,70 11,57 
  1 4,11 2,70 11,10 
  1 2,27 2,70 6,13 
  1 5,84 2,70 15,77 
  A deducir  
  V-3 1 1,02 1,88 1,92 
  V-4 1 1,02 1,88 1,92 
  ____________________________  
 77,47 5,34 413,69 
07.03 m2 Aislamiento térmico y acústico para suelos  
 Aislamiento térmico de suelos, con plancha de poliestireno 
 expandido EPS de 25 mm de espesor, conductividad térmica 
 0.033W/mK, resistencia térmica 0.90m2K/W, con clasificación de 
 reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, conforme a la 
 norma UNE EN 13163, colocada, i/pp de recortes. 
  Vivenda  
  Planta baja 1 9,83 5,80 57,01 
  Anexo vivienda  
  1 15,30 4,82 73,75 
  ____________________________  
 130,76 6,81 890,48 
07.04 m2 Aislamiento térmico y acústico para forjado de madera  
 Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de 
 poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral recto, 
 de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 
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 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la 
 norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. 
  Vivienda  
  Planta priemra 1 9,83 7,01 68,91 
 _____________________________ 
 68,91 14,65 1.009,53 
07.05 m2 Impermeabilización bajo solera  
 Impermeabilización con membrana bicapa no adherida tipo PN-7, 
 con la capa inferior con lámina de betún elastomérico tipo 
 LBM-30-FV, de 3 kg/m2, con una armadura de fieltro fibra de vidrio 
 60 gr/m2 y acabado en film termofusible por ambas caras, y una 
 lámina superior de lámina de betún elastomérico tipo LBM-30-FV, 
 de 3 kg/m2, con una armadura de fieltro fibra de vidrio 60 gr/m2 y 
 acabado en film termofusible por ambas caras, colocadas en 
 faldones de pendientes entre 0%-5%, incluso limpieza del soporte, 
 solapes y entregas. 
  Vivenda  
  Planta baja 1 9,83 5,80 57,01 
  Anexo vivienda  
  1 15,30 4,82 73,75 
 _____________________________ 
 130,76 17,51 2.289,61 
07.06 m2 Drenaje muro de manpostería  
 Geotextil no tejido termosoldado formado por un 70% de 
 polipropileno de fibras continuas y un 30% de polietileno, con masa 
 superficial de 150 g/m2, resistencia a la tracción longitudinal de 6.0 
 Kn/m, alargamiento a la rotura longitudinal de 25 %, permeabilidad 
 al agua 0.13m/s, resistencia al punzonamiento 1050 N, penetración 
 al cono de 42 mm, suministrada en rollos de una longitud 
 aproximada de 150 m y 2,25 m de ancho. i/solapes. 
  Vivenda  
  Fachada Sur 1 7,10 0,73 5,18 
  Fachada Oeste 1 10,83 0,73 7,91 
  Fachada Este 1 10,83 0,77 8,34 
 _____________________________ 
 21,43 2,70 57,86 
  _____________________ 
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08 Solados, alicatados y revestimientos  
08.01 m2 Base de mortero  
 Recrecido de pisos de 5 cm de espesor con mortero seco para 
 recrecido de suelos, con resistencia a compresión M10, 
 i/maestreado y nivelación. 
  Vivenda  
  Planta baja 1 9,83 5,80 57,01 
  Planta priemra 1 9,83 7,01 68,91 
  Anexo vivienda  
  1 15,30 4,82 73,75 
  Garaje  
  1 8,80 5,61 49,37 
  ____________________________  
 249,04 8,58 2.136,76 
08.02 m2 Pavimento exterior de madera  
 Pavimento de tarima de tabla machihembrada de madera de pino 
 pais de 14 cm de ancho y 2.2 cm de espesor, clase de 
 resbaladicidad 3, colocada con puntas sobre rastreles de pino rojo 
 de 50x25 mm cada 30 cm, revestido con barniz a base de resina de 
 poliuretano, con acuchillado, una mano de fondo con barniz muy 
 diluido como tapaporos, lijado, nueva mano de fondo, lijado fino y 
 dos manos de acabado incoloro, incluso p.p. de recortes, 
 s/NTE-RSR-13. Medida la superficie ejecutada. 
  Exterior vivienda  
  1 5,72 2,00 11,44 
  1 16,10 2,00 32,20 
  1 8,00 2,74 21,92 
  1 7,00 3,87 27,09 
  1 3,44 2,00 6,88 
  1 5,25 5,00 26,25 
  1 7,08 2,00 14,16 
  ____________________________  
 139,94 46,26 6.473,62 
08.03 m2 Pavimetno de tarima flotante  
 Pavimento de tarima flotante de 14 mm de espesor en piezas 
 machihembradas de 19 cm de ancho formadas tres capas de 
 madera colocadas perpendicularmente entre sí, con capa de uso en 
 1 tablas enterizas de madera de roble acabada en barniz satinado, 
 clase de resbaladicidad 2 ensamblada y colocada sobre plancha de 
 espuma de polietileno de 2 mm de espesor, incluso p.p. de 
 recortes. Medida la superficie ejecutada. 
  Vivenda  
  Planta baja 1 9,83 5,80 57,01 
  Planta priemra 1 9,83 7,01 68,91 
  Anexo vivienda  
  1 15,30 4,82 73,75 
  ____________________________  
 199,67 104,13 20.791,64 
08.04 m Rodapíe de madera  
 Rodapié de madera de roble maciza barnizado en fábrica de 7x1.5 
 cm colocado con puntas y cola blanca, incluso p.p. de recortes. 
 Medida la longitud ejecutada. 
  Vivenda  
  Planta baja 1 30,94 30,94 
  Planta priemra 1 32,17 32,17 
  Anexo vivienda  
  1 36,07 36,07 
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 99,18 9,54 946,18 
08.05 m2 Falso techo cont. de yeso  
 Falso techo continuo formado por placas de yeso laminado 
 formadas por alma de yeso entre dos cartones especiales, 
 normales, de 13 mm de espesor y dimensiones 1200x2400/3000 
 mm, con borde de unión afinado, cuadrado o redondo, colocadas 
 con tornillos sobre perfiles de acero galvanizado de 40 mm 
 colgados de horquillas separados 600 mm entre ejes, i/replanteo, 
 nivelación y sellado de juntas con cinta y pasta, según NTE-RTP. 
  Vivienda  
  Aseo 1 1,30 1,18 1,53 
  Baño 2 1 1,84 2,14 3,94 
  Baño 3 1 2,22 2,29 5,08 
  Anexo vivenda  
  Lavanderia 1 2,27 1,71 3,88 
  Baño 1 1 2,27 2,05 4,65 
 _____________________________ 
 19,08 22,05 420,71 
08.06 m2 Alicicatado baños  
 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 
 30x30 cm, multicolor s/carta grupo de absorción BIII y calidad 
 estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta 
 fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. 
  Vivienda  
  Aseo 1 1 1,18 2,00 2,36 
  1 1,18 2,00 2,36 
  1 1,30 1,50 1,95 
  1 1,30 2,80 3,64 
  Baño 2 1 1,84 3,00 5,52 
  1 1,84 3,00 5,52 
  1 2,14 3,00 6,42 
  1 1,22 3,00 3,66 
  1 1,32 3,00 3,96 
  1 1,22 3,00 3,66 
  Baño 3 1 2,22 3,00 6,66 
  1 2,29 3,00 6,87 
  1 0,94 3,00 2,82 
  1 0,24 3,00 0,72 
  1 1,30 3,00 3,90 
  1 2,29 3,00 6,87 
  Anexo vivienda  
  Baño 1 1 2,27 2,70 6,13 
  1 2,27 2,70 6,13 
  1 2,05 2,70 5,54 
  1 2,05 2,70 5,54 
  Adeducir  
  P-4 1 0,91 2,21 2,01 
  P-7 2 0,97 2,21 4,29 
  P-8 1 0,89 2,21 1,97 
  V-4 1 0,74 0,93 0,69 
   
 _____________________________ 
 99,19 36,18 3.588,69 
08.07 m2 Pintura plástica  
 Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura 
 plástica a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, color 
 a elegir, con lijado previo de pequeñas adherencias e 
 imperfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy 
 diluida para tapar poros, emplastecido de faltas y repaso con 
 nueva mano de fondo y dos manos de acabado liso, con brocha o 
 rodillo, s/NTE-RPP. 
  Vivienda  
  Fachada Norte 1 5,80 7,40 42,92 
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 Fachada Oeste 1 9,83 2,44 23,99 
  Fachada Este 1 9,83 5,76 56,62 
  Planta baja 1 3,43 2,80 9,60 
  1 2,42 2,80 6,78 
  Planta primera  
  Galería 1 10,41 2,40 24,98 
  2 0,85 2,40 4,08 
  Habitación 1 1 2,08 3,00 6,24 
  1 3,61 3,00 10,83 
  1 0,66 3,00 1,98 
  Habitación 2 1 2,85 3,00 8,55 
  1 0,66 3,00 1,98 
  1 3,61 3,00 10,83 
  Habitación 3 1 0,98 3,00 2,94 
  Anexo vivenda  
  1 15,31 2,70  11,57 
  1 4,11 2,70 11,10 
  1 2,27 2,70 6,13 
  1 5,84 2,70 15,77 
  Lavandería 1 1,71 2,70 4,62 
  1 2,27 2,70 6,13 
  A deducir  
  P-4 1 0,91 2,21 2,01 
  P-7 6 0,97 2,21 12,86 
  P-8 1 0,89 2,21 1,97 
  ____________________________  
 327,40 5,26 1.722,12 
  ____________________  





AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL                               MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
  633
4.9. CARPINTERÍA EXTERIOR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
09 Carpintería exterior  
09.01 u Puerta de entrada Oeste  
 Puerta de entrada de madera maciza de roble barnizada de hoja 
 de 1280x2150x40 mm con moldura formando dos cuadros, 
 blindada con dos palastros, premarco de pino rojo, marco de 
 70x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos de madera 
 rechapada, tres pernios antipalanca, cerradura de seguridad de 
 tres puntos de anclaje y mirilla óptica gran angular, i/asiento y 
 colocación, s/NTE-PPM. 
  Vivienda  
  P-1 1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 559,68 559,68 
09.02 u Puerta de entrada Este  
 Puerta de entrada de madera maciza de roble barnizada de hoja 
 de 1400x2030x40 mm con dos entrepaños con moldura perimetral 
 gruesa, premarco de pino rojo, marco de 70x30 mm y guarniciones 
 de 68x10 mm, ambos de madera rechapada, tres pernios 
 antipalanca, cerradura de seguridad de tres puntos de anclaje y 
 mirilla óptica gran angular, i/asiento y colocación, s/NTE-PPM. 
  Vivienda  
  P-2 1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 349,59 349,59 
09.03 u Puerta de vidrio  
 Puerta de vidrio templado de dos hojas normalizadas de 
 dimensiones 110x213 cm y 10 mm de espesor, incolora, con 
 herrajes de colgar y cerradura, i/asiento y colocación, s/NTE-PPV. 
  Anexo vivienda  
  P-6 3 3,00 
 _____________________________ 
 3,00 774,36 2.323,08 
09.04 u Puerta balconera  
 Puerta balconera de 1 hoja practicable con apertura oscilo-batiente, 
 para acristalar, de 740x1880 mm, en color a dos caras; con doble 
 junta de 70 mm; coeficiente de transmisión térmica U= 1,3-1,4 
 W/m²K; perfil recto de PVC con 5 cámaras con refuerzos interiores 
 de acero galvanizado; compuesta de marco, hoja y junquillos, con 
 herraje galvanizado y bicromatado; mecanizaciones de desagüe y 
 descompresión para un correcto desagüe en los perfiles; juntas de 
 estanqueidad de EPDM y manilla de apertura, con capialzado y 
 lamas de PVC; sistema de accionamiento por cinta, recogedor 
 empotrado en el marco, y guías de persiana, i/premarco de pino 
 rojo, montaje y regulación, s/NTE-FCP. 
  Vivienda  
  P-5 1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 388,19 388,19 
09.05 u Vent mad-al 2hj+fj OB 144x111cm  
 Ventana oscilo-batiente de dos hojas con fijo inferior de 144x111 
 cm con vidrio doble aislante 4/12/4, perfileria exterior de aluminio 
 lacado y madera barnizada al interior, con rotura de puente 
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 2-2.1 W/m²K y del vidrio U=2.8 W/m²K, clase 4 según UNE-EN 
 1026; clase 9A según UNE-EN 1027 y clase C5 según UNE-EN 
 12211, para atornillar en premarco, con herraje, compás y bisagras 
 oscilobatientes, i/accesorios, asiento y colocación. 
  Vivienda  
  V-1 3 3,00 
  ____________________________  
 3,00 1.177,61 3.532,83 
09.06 u Vent mad-al 2hj+fj OB 120x150 cm  
 Ventana oscilo-batiente de dos hojas con fijo inferior de 120x150 
 cm con vidrio doble aislante 4/12/4, perfileria exterior de aluminio 
 lacado y madera barnizada al interior, con rotura de puente 
 térmico, coeficiente de transmisión térmica de la carpintería U= 
 2-2.1 W/m²K y del vidrio U=2.8 W/m²K, clase 4 según UNE-EN 
 1026; clase 9A según UNE-EN 1027 y clase C5 según UNE-EN 
 12211, para atornillar en premarco, con herraje, compás y bisagras 
 oscilobatientes, i/accesorios, asiento y colocación. 
  Vivienda  
  V-2 3 3,00 
  ____________________________  
 3,00 1.311,20 3.933,60 
09.07 Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino melis para barnizar,  
 con dos hojas de tablas machihembradas, de 7  
 Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino 
 melis para barnizar, de dos hojas de tablas machihembradas, de 
 75x150 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y 
 apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
 medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
 Elaborada en taller. Totalmente montada. 
 Incluye: Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los 
 elementos de colgar. Colocación de la hoja. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  Vivienda  
  V-2 6 6,00 
  ____________________________  
 6,00 321,54 1.929,24 
09.08 u Ventana fija perf rct color 2 caras 800x900mm  
 Ventana fija para acristalar, de 8770 x 930 mm, en color a dos 
 caras; con doble junta de 70 mm; coeficiente de transmisión térmica 
 U= 1,3-1,4 W/m²K, clase A según norma UNE-EN: 12608; perfil 
 recto de PVC con refuerzos interiores de acero galvanizado; 
 compuesta de marco, hoja y junquillos, con herraje galvanizado y 
 bicromatado; mecanizaciones de desagüe y descompresión para 
 un correcto desagüe en los perfiles; juntas de estanqueidad de 
 EPDM y manilla de apertura, incluso accesorios, montaje y 
 regulación. Medida la unidad terminada. 
  Vivienda  
  V-3 1 1,00 
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 1,00 231,18 231,18 
09.09 u Vent mad-al 2hj+fj OB 74x93 cm  
 Ventana oscilo-batiente de dos hojas con fijo inferior de 74x93  cm 
 con vidrio doble aislante 4/12/4, perfileria exterior de aluminio 
 lacado y madera barnizada al interior, con rotura de puente 
 térmico, coeficiente de transmisión térmica de la carpintería U= 
 2-2.1 W/m²K y del vidrio U=2.8 W/m²K, clase 4 según UNE-EN 
 1026; clase 9A según UNE-EN 1027 y clase C5 según UNE-EN 
 12211, para atornillar en premarco, con herraje, compás y bisagras 
 oscilobatientes, i/accesorios, asiento y colocación. 
  Vivenda  
  V-4 1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 1.157,21 1.157,21 
09.10 u Vent mad-al 2hj+fj OB 88x119 cm  
 Ventana oscilo-batiente de dos hojas con fijo inferior de 88x119 cm 
 con vidrio doble aislante 4/12/4, perfileria exterior de aluminio 
 lacado y madera barnizada al interior, con rotura de puente 
 térmico, coeficiente de transmisión térmica de la carpintería U= 
 2-2.1 W/m²K y del vidrio U=2.8 W/m²K, clase 4 según UNE-EN 
 1026; clase 9A según UNE-EN 1027 y clase C5 según UNE-EN 
 12211, para atornillar en premarco, con herraje, compás y bisagras 
 oscilobatientes, i/accesorios, asiento y colocación. 
  Vivienda  
  V-5 1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 1.260,40 1.260,40 
  _____________________ 
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10 Carpintería interior  
10.01 u Prta balcOB2hj1vdr188x221iroko  
 Puerta balconera de madera de iroko de 188x211 cm, de dos hojas, 
 una abatible de eje vertical y la otra oscilobatiente, vidrieras al 40% 
 para un vidrio, con premarco, marco, guarniciones y herrajes, 
 i/asiento y colocación, s/NTE-FCM. 
  Vivienda  
  P-3 1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 597,31 597,31 
10.02 u Prta p mad1hj robl lisa  
 Puerta de paso de madera maciza de roble barnizada de una hoja 
 de 725x2030x35 mm lisa, con premarco de pino rojo, marco de 
 70x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos rechapados, tres 
 pernios latonados y picaporte de embutir, i/asiento y colocación, 
 s/NTE-PPM. 
  Vivienda  
  P-4 1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 224,42 224,42 
10.03 u Prta p mad1hj robl lisa  
 Puerta de paso de madera maciza de roble barnizada de una hoja 
 de 970x2210x35 mm lisa, con premarco de pino rojo, marco de 
 90x30 mm y guarniciones de 68x10 mm, ambos rechapados, tres 
 pernios latonados y picaporte de embutir, i/asiento y colocación, 
 s/NTE-PPM. 
  Vivienda  
  P-7 6 6,00 
  ____________________________  
 6,00 237,09 1.422,54 
10.04 u Puerta corredera de madera  
 Suministro y colocación de puerta corredera ciega sin relieve, 
 formada por: marco de roble de 890x2210 mm para barnizar, hoja 
 lisa para puerta de paso ciega de 880x2150x35 mm, para barnizar, 
 formada por armazón de aglomerado, trillaje de madera y tablero 
 contrachapado acabado en roble, picaporte estándard de 60 ó 70 
 mm para sistema cuerpo central, de latón pulido, i/ asento e 
 colocación s/ NTE-PPM. 
  Vivienda  
  P-8 1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 205,52 205,52 
10.05 u Fren arm mad maciza  
 Frente de armario de madera maciza de roble compuesto por 1 
 hoja de dimensiones 91x22140x60/50/40 cm y 30 mm de grueso, 
 sin maletero, cerco de 70x30 mm y molduras de 70x12 mm, ambos 
 rechapados, con tres pernios de latón con remate, i/asiento y 
 colocación, s/NTE-PPM. 
  Vivienda  
  A-1 10 10,00 
  ____________________________  
 10,00 207,72 2.077,20 
10.06 u Armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles, de 250x70x60 cm de  
 tablero melamínico.  
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 empotrar, de tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de 
 espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 
 mm de espesor en el fondo; barras de colgar en aluminio dorado, 
 estriado y antidoblante, con soportes laterales de igual color;  
 Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en 
 maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y 
 demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. 
 Totalmente montado. 
 Incluye: . Montaje de todos los elementos componentes del block. 
  Vivienda 4 4,00 
 _____________________________ 
 4,00 327,89 1.311,56 
  _____________________ 
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11 Instalación fontanería y ap. sanitarios  
11.01 Abastecimiento  
11.01.01 u Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,61 m de longitud,  
 formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de  
 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,61 m 
 de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de 
 diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte 
 alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 248,16 248,16 
11.01.02 u Alimentación de agua potable, de 0,92 m de longitud, enterrada, formada por tubo  
 de acero galvanizado estirado sin soldadura, de  
 Alimentación de agua potable, de 0,92 m de longitud, enterrada, 
 formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 
 1" DN 25 mm de diámetro. 
  Tubería de agua fría 1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 21,83 21,83 
11.01.03 u Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en  
 hornacina, con llave de corte general de compuerta.  
 Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, 
 colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 103,72 103,72 
11.01.04 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,  
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), s  
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
 superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
 serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
  Tubería de agua fría 1 49,45 49,45 
  Tubería de agua caliente 1 31,36 31,36 
  ____________________________  
 80,81 2,74 221,42 
11.01.05 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,  
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), s  
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
 superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
 serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
  Tubería de agua fría 1 51,64 51,64 
  Tubería de agua caliente 1 35,86 35,86 
  Tubería de retorno de agua caliente sanitaria 1 43,34 43,34 
  ____________________________  
 130,84 3,50 457,94 
11.01.06 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,  
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), s  
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
 superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
 serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
  Tubería de agua fría 1 5,24 5,24 
  Tubería de agua caliente 1 8,11 8,11 
  ____________________________  
 13,35 5,49 73,29 
11.01.07 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,  
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), s  
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
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 serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
  Tubería de agua fría 1 6,98 6,98 
 _____________________________ 
 6,98 9,26 64,63 
11.01.08 u Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de  
 acero inoxidable.  
 Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y 
 embellecedor de acero inoxidable. 
  Llave de local húmedo 16 16,00 
 _____________________________ 
 16,00 16,10 257,60 
  _____________________ 
 TOTAL 11.01 ........................................................ 1.448,59 
11.02 Evacuación  
11.02.01 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de  
 PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión peg  
 Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 
 formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión 
 pegada con adhesivo. 
  1 7,33 7,33 
 _____________________________ 
 7,33 18,65 136,70 
11.02.02 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de  
 PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegad  
 Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, 
 formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión 
 pegada con adhesivo. 
  1 9,00 9,00 
 _____________________________ 
 9,00 10,07 90,63 
11.02.03 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro.  
 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris 
 claro. 
  1 22,50 22,50 
 _____________________________ 
 22,50 11,66 262,35 
11.02.04 u Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con  
 adhesivo.  
 Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión 
 pegada con adhesivo. 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 6,33 6,33 
11.02.05 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm,  
 color gris claro.  
 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de 
 desarrollo 250 mm, color gris claro. 
  1 49,79 49,79 
 _____________________________ 
 49,79 12,07 600,97 
11.02.06 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32  
 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
 serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 5,59 5,59 
11.02.07 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40  
 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
 serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
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 9,08 6,54 59,38 
11.02.08 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50  
 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
 serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
  1 1,02 1,02 
  ____________________________  
 1,02 7,94 8,10 
11.02.09 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75  
 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
 serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
  1 3,71 3,71 
  ____________________________  
 3,71 10,88 40,36 
11.02.10 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90  
 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
 serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
  1 9,70 9,70 
  ____________________________  
 9,70 14,41 139,78 
11.02.11 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110  
 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, 
 serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
  1 6,05 6,05 
  ____________________________  
 6,05 16,61 100,49 
11.02.12 u Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable,  
 colocado superficialmente bajo el forjado.  
 Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de 
 acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. 
  Baño 1  
  1 1,00 
  Baño 2  
  1 1,00 
  Baño 3  
  1 1,00 
  ____________________________  
 3,00 19,81 59,43 
11.02.13 m Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mm de diámetro, unión pegada con  
 adhesivo.  
 Colector suspendido de PVC, serie B de 90 mm de diámetro, unión 
 pegada con adhesivo. 
  1 2,14 2,14 
  ____________________________  
 2,14 19,13 40,94 
11.02.14 m Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión pegada con  
 adhesivo.  
 Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión 
 pegada con adhesivo. 
  1 1,06 1,06 
  ____________________________  
 1,06 22,11 23,44 
  ____________________  
 TOTAL 11.02 ........................................................  1.574,49 
11.03 Aparatos  
11.03.01 u Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal,  color blanco,  
 de 700x555 mm, equipado con grifería monomando,  
 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, color blanco, de 
 700x555 mm, equipado con grifería monomando, acabado 
 cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, acabado cromo. 
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 _____________________________ 
 3,00 425,01 1.275,03 
11.03.02 u Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical,  
  color blanco, de 390x680  
 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para 
 conexión vertical, color blanco, de 390x680 mm. 
  Inodoro con cisterna 4 4,00 
 _____________________________ 
 4,00 310,72 1.242,88 
11.03.03 u Plato de ducha de porcelana sanitaria,  color blanco, de  
 90x90x10 cm, equipado con grifería monomando, serie  
 Plato de ducha de porcelana sanitaria, color blanco, fabricado en 
 obra, equipado con grifería monomando, acabado brillo, de 
 107x275 mm. 
  Ducha 3 3,00 
 _____________________________ 
 3,00 553,59 1.660,77 
11.03.04 u Fregadero a inox 800x500 1sen c/escr  
 Fregadero de acero inoxidable de 1 seno con escurridor y 
 dimensiones 800x500 mm, con grifería sanitaria cromada para 
 fregadero, mezcladora monomando, caño giratorio con aireador y 
 enlaces de alimentación flexibles; instalación sobre mesado, 
 i/nivelado y sellado en todo su contorno con silicona. 
  Vivienda  
  Planta baja 1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 163,89 163,89 
11.03.05 u Fregadero a inox 450x500 1sen  
 Fregadero de acero inoxidable de 1 seno y dimensiones 450x500 
 mm, con grifería sanitaria cromada para fregadero, mezcladora 
 monomando, caño giratorio con aireador y enlaces de alimentación 
 flexibles; instalación sobre mesado, i/nivelado y sellado en todo su 
 contorno con silicona. 
  Anexo vivienda  
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 145,19 145,19 
11.03.06 u Mamp bañera 1H perfil blanco 1000 mm  
 Mampara para bañera de una hoja con panel fijo (salvagrifería), de 
 dimensiones 1000 x 1525 mm, perfilería en blanco y cristal 
 transparente, instalada y sellada con silicona, incluso con los 
 elementos de anclaje necesarios. 
  Vivienda  
  Baño 2 1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 505,93 505,93 
11.03.07 u Lavadero c/fregadero 600x390  
 Lavadero de gres fino esmaltado, con fregadero y dimensiones 
 600x390 mm, en blanco; instalado y nivelado sobre obra de fábrica 
 de ladrillo. 
  Lavandería  
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 98,21 98,21 
  _____________________ 
 TOTAL 11.03 ........................................................ 5.091,90 
  ________________  
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12 Instalación calefacción  
12.01 u Cald pé fund gas 25800 kcal/h (calef+ ACS) baja Tª  
 Caldera de de pie de fundición (baja temperatura) a gas (natural o 
 propano) de 25800 Kcal/h de  potencia calorífica útil, para  
 instalaciones de calefacción y ACS (acumul), a una presión de 4 bar 
 y 95ºC, formada por elementos de hierro fundido, envolvente en 
 chapa de acero, quemador, cuadro de control electrónico, 
 circulador, válvula de seguridad, purgador automático de aire y 
 grifo de desagüe, instalación según IT, colocada y en 
 funcionamiento. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 3.246,33 3.246,33 
12.02 u Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con  
 barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro ex  
 Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno 
 reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de 
 diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para 
 climatización, colocado superficialmente, con aislamiento mediante 
 coquilla flexible de espuma elastomérica. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 88,26 88,26 
12.03 m Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido,  
 de 13/15 mm de diámetro, colocado superficialme  
 Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo 
 de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, colocado 
 superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
 mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
 asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de 
 color blanco. 
  1 11,45 11,45 
  ____________________________  
 11,45 19,17 219,50 
12.04 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo  
 de polietileno reticulado (PE-X) con barrera d  
 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
 oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de 
 espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior 
 del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
 elastomérica. 
  Planta baja 1 6,26 6,26 
  Planta primera 1 2,29 2,29 
  ____________________________  
 8,55 12,78 109,27 
12.05 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo  
 de polietileno reticulado (PE-X) con barrera d  
 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
 oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de 
 espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior 
 del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 





AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL                               MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
  643
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 elastomérica. 
  Planta baja 1 31,16 31,16 
 _____________________________ 
 31,16 15,84 493,57 
12.06 m Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero  
 random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=  
 Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de 
 polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro 
 exterior, PN=10 atm, colocado superficialmente en el interior del 
 edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica. 
  1 2,84 2,84 
 _____________________________ 
 2,84 19,27 54,73 
12.07 u Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con  
 barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro ex  
 Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno 
 reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de 
 diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para 
 climatización, colocado superficialmente. 
  3 3,00 
 _____________________________ 
 3,00 25,02 75,06 
12.08 u Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
 Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 
 0,071 kW. 
  2 2,00 
 _____________________________ 
 2,00 335,71 671,42 
12.09 u Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S.  
 solar.  
 Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a 
 interacumulador de A.C.S. solar. 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 189,11 189,11 
12.10 u Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V.  
 Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V. 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 176,27 176,27 
12.11 u Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa  
 de latón.  
 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de 
 diámetro, cuerpo y tapa de latón. 
  2 2,00 
 _____________________________ 
 2,00 10,09 20,18 
12.12 u Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "UPONOR  
 IBERIA", para 5 circuitos, con adaptadores para conexión  
 Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus 
 "UPONOR IBERIA", para 5 circuitos, con adaptadores para conexión 
 de tubos de distribución a colector, modelo Vario Plus, curvatubos 
 de plástico, modelo Fix y armario de 80x700x770 mm, modelo 
 Vario CI con puerta, modelo Vario CI. 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 576,19 576,19 
12.13 u Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus "UPONOR  
 IBERIA", para 6 circuitos, con adaptadores para conexión  
 Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario Plus 
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 de tubos de distribución a colector, modelo Vario Plus, curvatubos 
 de plástico, modelo Fix y armario de 80x700x770 mm, modelo 
 Vario CI con puerta, modelo Vario CI. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 628,02 628,02 
12.14 u Sistema de regulación de la temperatura "UPONOR IBERIA", compuesto de unidad  
 base de control termostático, para un máximo de 6 t  
 Sistema de regulación de la temperatura "UPONOR IBERIA", 
 compuesto de unidad base de control termostático, para un 
 máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales electrotérmicos 
 a 24 V, modelo C33, termostatos de control, modelo T34 y 
 cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V, modelo Vario 
 Plus. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 441,54 441,54 
12.15 u Sistema de regulación de la temperatura "UPONOR IBERIA", compuesto de unidad  
 base de control termostático, para un máximo de 6 t  
 Sistema de regulación de la temperatura "UPONOR IBERIA", 
 compuesto de unidad base de control termostático, para un 
 máximo de 6 termostatos de control y 8 cabezales electrotérmicos 
 a 24 V, modelo C33, termostatos de control, modelo T34 y 
 cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V, modelo Vario 
 Plus. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 485,53 485,53 
12.16 u Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para  
 colocación sobre cubierta plana, compuesto por: un p  
 Captador solar térmico completo, partido, para instalación 
 individual, para colocación sobre cubierta plana, compuesto por: un 
 panel de 1160x1930x90 mm, superficie útil total 2,02 m², 
 rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 
 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, depósito de 200 l, grupo de 
 bombeo individual, centralita solar térmica programable. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 2.486,23 2.486,23 
  ____________________  
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13 Instalación gas  
13.01 u Depósito de gases licuados del petróleo (GLP), enterrado, de chapa de acero,  
 "REPSOL", con una capacidad de 2450 litros.  
 Depósito de gases licuados del petróleo (GLP), enterrado, de chapa 
 de acero, "REPSOL", con una capacidad de 2450 litros. 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 3.002,53 3.002,53 
13.02 u Equipo de protección catódica formado por 22 ánodos de magnesio de aleación  
 AZ-63, de 1,5 V, colocados dentro de sacos rellenos  
 Equipo de protección catódica formado por 22 ánodos de 
 magnesio de aleación AZ-63, de 1,5 V, colocados dentro de sacos 
 rellenos con una mezcla de yeso y bentonita, conexionados a 
 cables unipolares de cobre de 2,5 mm² de sección y 4 m de 
 longitud, con aislamiento de PVC, para depósito de gas licuado del 
 petróleo (GLP), enterrado en foso relleno con tierra de la propia 
 excavación, tamizada (no incluida en este precio), de chapa de 
 acero, "REPSOL", con una capacidad de 59400 litros. 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 3.283,42 3.283,42 
13.03 u Tubo buzo de 1,7 m de longitud, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, para  
 detectar cualquier acumulación de gas o de agua en  
 Tubo buzo de 1,7 m de longitud, de PVC, serie B, de 110 mm de 
 diámetro, para detectar cualquier acumulación de gas o de agua en 
 el fondo del foso. 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 19,25 19,25 
13.04 m Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de  
 polietileno de alta densidad, de 20 mm de diámetro exterio  
 Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por 
 tubo de polietileno de alta densidad, de 20 mm de diámetro 
 exterior. 
  1 16,59 16,59 
 _____________________________ 
 16,59 8,46 140,35 
13.05 m Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por  
 tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, di  
 Tubería para montante individual de gas, colocada 
 superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en frío sin 
 soldadura, diámetro D=10/12 mm, con dos manos de esmalte y 
 vaina metálica. 
  1 1,46 1,46 
 _____________________________ 
 1,46 14,86 21,70 
13.06 m Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por  
 tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, d  
 Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, 
 formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, 
 diámetro D=10/12 mm. 
  1 1,17 1,17 
 _____________________________ 
 1,17 6,33 7,41 
13.07 u Regulador de presión, de 4 kg/h de caudal nominal, de 0,2 a 4 bar de presión de  
 entrada y 37 mbar de presión de salida.  
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 Regulador de presión, de 4 kg/h de caudal nominal, de 0,2 a 4 bar 
 de presión de entrada y 37 mbar de presión de salida. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 20,34 20,34 
13.08 u Regulador de presión regulable con manómetro, de 8 kg/h de caudal nominal, 20  
 bar de presión máxima de entrada y de 0 a 3 bar de  
 Regulador de presión regulable con manómetro, de 8 kg/h de 
 caudal nominal, 20 bar de presión máxima de entrada y de 0 a 3 
 bar de presión de salida. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 62,55 62,55 
13.09 u Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal, 20 bar de presión máxima de  
 entrada y 1,75 bar de presión de salida.  
 Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal, 20 bar de 
 presión máxima de entrada y 1,75 bar de presión de salida. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 39,35 39,35 
13.10 u Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica GAS  
 macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar.  
 Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca 
 cilíndrica GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 9,72 9,72 
  ____________________  
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14 Instalación electricidad e iluminación  
14.01 Toma a tierra  
14.01.01 u Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 77 m de  
 conductor de cobre desnudo de 35 mm².  
 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 
 77 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm². 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 396,75 396,75 
14.01.02 u Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.  
 Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud. 
  4 4,00 
 _____________________________ 
 4,00 144,59 578,36 
  _____________________ 
 TOTAL 14.01 ........................................................ 975,11 
14.02 Telecomunicaciónes  
14.02.01 u Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa.  
 Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en 
 canalización externa. 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 295,86 295,86 
14.02.02 m Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno de 63 mm de  
 diámetro.  
 Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno 
 de 63 mm de diámetro. 
  1 2,47 2,47 
 _____________________________ 
 2,47 10,15 25,07 
14.02.03 m Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 2 tubos de PVC  
 rígido de 40 mm de diámetro, para edificio plurifa  
 Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 2 
 tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, para edificio 
 plurifamiliar. 
  1 9,80 9,80 
 _____________________________ 
 9,80 10,23 100,25 
14.02.04 u Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en  
 tabique y disposición del equipamiento principalme  
 Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para 
 empotrar en tabique y disposición del equipamiento principalmente 
 en vertical. 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 48,35 48,35 
14.02.05 m Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de  
 PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro.  
 Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada 
 por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro. 
  1 247,71 247,71 
 _____________________________ 
 247,71 1,37 339,36 
14.02.06 u Registro de toma para BAT o toma de usuario.  
 Registro de toma para BAT o toma de usuario. 
  Vivienda  
  Planta baja 2 2,00 
  Estudio 1 1,00 
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 Habitación 2 1 1,00 
  Habitación 3 1 1,00 
  ANexo vivenda  
  1 1,00 
  ____________________________  
 7,00 5,98 41,86 
  ____________________  
 TOTAL 14.02 ........................................................  850,75 
14.03 Audiovisuales  
14.03.01 u Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro.  
 Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de 
 diámetro. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 73,33 73,33 
14.03.02 u Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora  
 analógica procedentes de emisiones terrenales, d  
 Antena exterior FM, circular, para captación de señales de 
 radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones 
 terrenales, de 0 dB de ganancia. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 33,76 33,76 
14.03.03 u Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital  
 procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ga  
 Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión 
 sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de 
 ganancia. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 32,49 32,49 
14.03.04 u Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión  
 digital terrestre (TDT) y televisión de alta d  
 Antena exterior UHF para captación de señales de televisión 
 analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta 
 definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 
 21 al 69, de 17 dB de ganancia, con dipolo activo. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 80,30 80,30 
14.03.05 u Equipo de cabecera, formado por: 5 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de  
 ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB d  
 Equipo de cabecera, formado por: 5 amplificadores monocanal 
 UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB 
 de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 771,76 771,76 
14.03.06 m Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de  
 diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diám  
 Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 
 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de 
 diámetro. 
  Red interior 1 120,36 120,36 
  ____________________________  
 120,36 1,22 146,84 
14.03.07 u Distribuidor de 5-1000 MHz de 8 salidas.  
 Distribuidor de 5-1000 MHz de 8 salidas. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 23,54 23,54 
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 Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas. 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 13,48 13,48 
14.03.09 u Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.  
 Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz. 
  Vivienda  
  Planta baja 2 2,00 
  Estudio 1 1,00 
  Habitación 1 1 1,00 
  Habitación 2 1 1,00 
  Habitación 3 1 1,00 
  ANexo vivenda  
  1 1,00 
 _____________________________ 
 7,00 8,81 61,67 
14.03.10 m Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre,  
 categoría 6, con vaina exterior de poliolefina termo  
 Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares 
 trenzados de cobre, categoría 6, con vaina exterior de poliolefina 
 termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos 
 y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro. 
  Red interior 1 127,39 127,39 
 _____________________________ 
 127,39 1,92 244,59 
14.03.11 u Roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra tipo  
 RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superfici  
 Roseta de terminación de red de dispersión formada por conector 
 hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superficie. 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 13,41 13,41 
14.03.12 u Multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con conectores hembra tipo RJ45 de 8  
 contactos, categoría 6 y latiguillo de conexió  
 Multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con conectores hembra 
 tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y latiguillo de conexión de 0,5 
 m de longitud con vaina exterior de PVC LSFH libre de halógenos, 
 con baja emisión de humos y gases corrosivos. 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 30,58 30,58 
14.03.13 u Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6.  
 Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6. 
  Vivienda  
  Planta baja 2 2,00 
  Estudio 1 1,00 
  Habitación 1 1 1,00 
  Habitación 2 1 1,00 
  Habitación 3 1 1,00 
  ANexo vivenda  
  1 1,00 
 _____________________________ 
 7,00 16,27 113,89 
14.03.14 u Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie.  
 Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja 
 de superficie. 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 28,45 28,45 
14.03.15 u Portero electrónico para vivienda unifamiliar.  
 Portero electrónico para vivienda unifamiliar. 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 274,08 274,08 
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14.04 Electricidad  
14.04.01 u Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.  
 Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 
  3 3,00 
 _____________________________ 
 3,00 37,91 113,73 
14.04.02 m Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.  
 Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de 
 diámetro. 
  Instalación interior 1 41,95 41,95 
 _____________________________ 
 41,95 3,02 126,69 
14.04.03 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo  
 curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20  
 Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de 
 fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 
 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 
  Instalación interior 1 780,43 780,43 
 _____________________________ 
 780,43 0,87 678,97 
14.04.04 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo  
 curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25  
 Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de 
 fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 
 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 
  Instalación interior 1 20,96 20,96 
 _____________________________ 
 20,96 0,96 20,12 
14.04.05 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de  
 doble pared (interior lisa y exterior corrugad  
 Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de 
 polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 
 color naranja, de 75 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
 compresión 450 N. 
  Derivación individual 1 28,36 28,36 
 _____________________________ 
 28,36 6,38 180,94 
14.04.06 m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G10  
 mm² de sección, con aislamiento de polietileno retic  
 Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), con conductor de cobre clase 5 
 (-K) de 3G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
 reticulado (R), cubierta interna de poliolefina termoplástica libre de 
 halógenos (Z1), armadura de alambres de acero galvanizado y 
 cubierta externa de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
 (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
  Derivación individual 1 28,36 28,36 
 _____________________________ 
 28,36 21,53 610,59 
14.04.07 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm²  
 de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo s  
 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su 
 tensión asignada de 450/750 V. 
  Instalación interior 1 3.078,51 3.078,51 
 _____________________________ 
 3.078,51 0,72 2.216,53 
14.04.08 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de  
 sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su  
 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 
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 tensión asignada de 450/750 V. 
  Instalación interior 1 61,56 61,56 
  ____________________________  
 61,56 0,94 57,87 
14.04.09 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de  
 sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su  
 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 
 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su 
 tensión asignada de 450/750 V. 
  Instalación interior 1 62,88 62,88 
  ____________________________  
 62,88 1,38 86,77 
14.04.10 u Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1  
 contador monofásico, instalada en el interior de hornac  
 Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, 
 para 1 contador monofásico, instalada en el interior de hornacina 
 mural, en vivienda unifamiliar o local. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 140,64 140,64 
14.04.11 u Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los dispositivos de  
 mando y protección.  
 Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los 
 dispositivos de mando y protección. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 607,03 607,03 
14.04.12 u Componentes para la red eléctrica de distribución interior de vivienda:  
 mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; em  
 Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
 vivienda: mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; 
 embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de 
 empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y 
 regletas de conexión. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 1.058,80 1.058,80 
  ____________________  
 TOTAL 14.04 ........................................................  5.898,68 
14.05 Luminarias  
14.05.01 u Luminaria, de 1594x110x113 mm para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W.  
 Luminaria, de 1594x110x113 mm para 1 lámpara fluorescente T5 de 
 49 W. 
  Garaje  
  2 2,00 
  ____________________________  
 2,00 159,08 318,16 
14.05.02 u Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de  
 altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W,  
 Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 
 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W, 
 modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP". 
  Vivienda  
  Planta baja 11 11,00 
  Aseo 1 1,00 
  Estudio 2 2,00 
  Pasillo 1 1,00 
  Habitación 1 2 2,00 
  Habitación 2 2 2,00 
  Habitación 3 2 2,00 
  Baño 2 1 1,00 
  Baño 3 1 1,00 
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 Lavanderia 1 1,00 
  Baño 1 1 1,00 
  Anexo vivienda  
  3 3,00 
 _____________________________ 
 30,00 154,00 4.620,00 
14.05.03 u Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara  
 incandescente A 60 de 60 W.  
 Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 
 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W. 
  Exterior vivenda  
  14 14,00 
 _____________________________ 
 14,00 131,89 1.846,46 
  _____________________ 
 TOTAL 14.05 ........................................................ 6.784,62 
  ________________  
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15 Ventilación  
15.01 u Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación  
 híbrida.  
 Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para 
 ventilación híbrida. 
  Vivienda  
  Distribuidor/Aseo 1 1,00 
  Pasillo/Baño 2 1 1,00 
  Habitación 3/Baño 3 1 1,00 
  Anexo vivienda  
  Pasillo/Baño 1 1 1,00 
  ____________________________  
 4,00 31,11 124,44 
15.02 u Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para ventilación  
 híbrida.  
 Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, 
 para ventilación híbrida. 
  Vivienda  
  Planta baja 3 3,00 
  Habitación 1 1 1,00 
  Habitación 2 1 1,00 
  Habitación 3 2 2,00 
  Anexo vivienda  
  8 8,00 
  ____________________________  
 15,00 47,76 716,40 
15.03 u Boca de extracción, graduable, caudal máximo 33 l/s, de 160 mm de diámetro de  
 conexión y 200 mm de diámetro exterior, para pared  
 Boca de extracción, graduable, caudal máximo 33 l/s, de 160 mm 
 de diámetro de conexión y 200 mm de diámetro exterior, para 
 paredes o techos de locales húmedos (cocina), para ventilación 
 híbrida. 
  Vivienda  
  Planta baja 1 1,00 
  Anexo vivienda  
  3 3,00 
  ____________________________  
 4,00 58,17 232,68 
15.04 u Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de  
 conexión y 165 mm de diámetro exterior, para pared  
 Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm 
 de diámetro de conexión y 165 mm de diámetro exterior, para 
 paredes o techos de locales húmedos (baño/aseo), para ventilación 
 híbrida. 
  Aseo 1 1,00 
  Baño 1 1 1,00 
  Baño 3 1 1,00 
  Baño 2 2 2,00 
   
 5,00 52,41 262,05 
15.05 u Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250  
 m³/h de caudal máximo, en vivienda unifamiliar.  
 Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de 
 altura, de 250 m³/h de caudal máximo, en vivienda unifamiliar. 
  5 5,00 
  ____________________________  
 5,00 641,44 3.207,20 
15.06 u Dispositivo de control centralizado formado por armario de programación, para  
 control de hasta 3 extractores estáticos mecánicos  
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 programación, para control de hasta 3 extractores estáticos 
 mecánicos en vivienda unifamiliar, con sistema automático de 
 funcionamiento simultáneo y anemómetro. 
  6 6,00 
 _____________________________ 
 6,00 1.619,17 9.715,02 
15.07 u Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m.,  
 caudal de descarga libre 250 m³/h, con tramo de conex  
 Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 
 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con tramo de 
 conexión de tubo flexible de aluminio. 
  Vivienda  
  Planta baja 1 1,00 
  Anexo vivienda  
  1 1,00 
 _____________________________ 
 2,00 85,51 171,02 
15.08 u Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para  
 conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior.  
 Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza 
 H-24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior. 
  2 2,00 
 _____________________________ 
 2,00 165,55 331,10 
15.09 m Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de  
 135 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado  
 Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple 
 helicoidal, de 135 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado 
 en posición vertical, para instalación de ventilación. 
  1 5,04 5,04 
 _____________________________ 
 5,04 11,45 57,71 
15.10 m Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de  
 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado  
 Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple 
 helicoidal, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado 
 en posición vertical, para instalación de ventilación. 
  1 8,39 8,39 
 _____________________________ 
 8,39 25,29 212,18 
  _____________________ 
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16 Señalización y equipamiento  
16.01 u Módulo bajo de cocina 70x60x58 cm madera  
 Módulo bajo de cocina de 70 x 60 x 58 cm, fabricado en melamina 
 con acabado madera, con puerta lacada en color de dimensiones 
 698x598x18 mm totalmente colocado. 
  Vivienda  
  Planta baja  
  9 9,00 
  Anexo vivienda  
  7 7,00 
  ____________________________  
 16,00 93,88 1.502,08 
16.02 u Módulo alto de cocina 70x60x33 cm madera  
 Módulo alto de cocina de 70 x 60 x 33 cm, fabricado en melamina 
 con acabado madera, con puerta lacada en color de dimensiones 
 698x598x18, totalmente colocado. 
  Vivienda  
  Planta baja 1 1,00 
  Anexo vivienda  
  5 5,00 
  ____________________________  
 6,00 90,19 541,14 
16.03 m Encimera de granito nacional 3cm pr cocina  
 Encimera para cocina fabricada en granito nacional de 3 cm de 
 espesor, canto pulido recto , copete recto de 5 cm de altura y 2,3 
 cm de grosor, incluso seno para encastrar fregadero 
 sobre-encimera y hueco para placa vitrocerámica, totalmente 
 colocada. 
  Vivienda  
  Planta baja 1 3,30 3,30 
  Planta baja 1 1,90 1,90 
  Anexo vivienda  
  1 2,35 2,35 
  ____________________________  
 7,55 205,28 1.549,86 
16.04 u Buzón individual exterior aluminio  
 Buzón individual para exterior fabricado en chapa de aluminio de 
 1,2 mm de espesor, posición vertical y apertura lateral, de 
 dimensiones 298 x 360 x 100 mm , en color negro, colocado. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 36,74 36,74 
16.05 u Letra/número latón cro bri 12mm  
 Letra o número de latón fundido hueco por la parte trasera y 
 acabado cromado brillo, de 12 cm de altura y 1 cm de espesor, 
 con pivotes fijos para su colocación, colocado. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 18,48 18,48 
  ____________________  
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17 Urbanización y jardinería  
17.01 m2 Césped por siembra de mezcla de semillas.  
 Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de 
 lodium, agrostis, festuca y poa. Incluso p/p de preparación del 
 terreno, aporte de tierras y primer riego. 
 Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y 
 retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm. Distribución 
 de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
 horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, 
 la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
 Proyecto. 
  
  Parcela 1  
  1 300,00 300,00 
 _____________________________ 
 300,00 9,52 2.856,00 
17.02 m2 Firme pav hormigón sección 227  
 Firme para calzada de tráfico medio T2 sobre explanada E2, 
 sección tipo 227, formado por base de 15 cm. de grava-cemento y 
 pavimento de 23 cm. de hormigón HP-45 vibrado. Incluso 
 formación de juntas longitudinales y transversales. Extendido y 
 compactado de los materiales por medios mecánicos. Ejecutado 
 según PG 3 e instrucción 6.1 y 2-IC. 
  Garaje  
  1 8,80 5,61 49,37 
  Exterior vivienda  
  1 64,59 64,59 
 _____________________________ 
 113,96 30,17 3.438,17 
17.03 m2 Blq H hueco multicam revestir AD 40x20x20 R6 gris  
 Fábrica de bloque hueco de hormigón prefabricado de árido 
 denso, multicámara de 40x20x20 cm, con resistencia a compresión 
 R6, en color gris, recibida con mortero seco de albañilería M 7,5, 
 i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, 
 piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las 
 especificaciones establecidas en el CTE DB SE F. 
  Exterior vivienda  
  1 22,86 2,50 57,15 
 _____________________________ 
 57,15 28,72 1.641,35 
17.04 m2 Pint plas impl hrz ext bl lis  
 Revestimiento de paramentos horizontales exteriores con pintura 
 plástica impermeable al agua de lluvia, color blanco, con una mano 
 de fondo muy diluida y dos de acabado liso aplicadas con brocha 
 o rodillo. 
  Exterior vivienda  
  1 12,28 1,30 15,96 
  1 22,86 2,50 57,15 
 _____________________________ 
 73,11 7,81 570,99 
17.05 u Puerta cancela metálica de carpintería artística, de una hoja abatible, dimensiones  
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 Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería 
 artística, de una hoja abatible, dimensiones 120x128 cm, perfiles 
 rectangulares en cerco y barrotes de redondo macizo liso de 16 
 mm con macollas de hierro fundido, zócalo inferior realizado con 
 chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso 
 peatonal. Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes 
 metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la 
 cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de 
 seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y 
 accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.   Exterior vivienda  
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 3.077,42 3.077,42 
17.06 u Puerta cancela metálica de carpintería artística, de una hoja abatible, dimensiones  
 120x128 cm, para acceso peatonal, apertura m  
 Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería 
 artística, de una hoja abatible, dimensiones 120x128 cm, perfiles 
 rectangulares en cerco y barrotes de redondo macizo liso de 16 
 mm con macollas de hierro fundido, zócalo inferior realizado con 
 chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso 
 peatonal. Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes 
 metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la 
 cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de 
 seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y 
 accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.   Exterior  
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 727,76 727,76 
17.07 m2 Limpieza de balaustres  
 Decapado a presión sobre balaustre de yeso, con chorro a presion, 
 desengrasado y limpieza con alcohol, incluso recogida de detritus y 
 retirada de escombros para posterior transporte a vertedero. 
  Exterior vivienda  
  1 12,53 0,50 6,27 
  ____________________________  
 6,27 16,98 106,46 
  ____________________  
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18 Control de calidad  
18.01 u Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el  
 área técnica correspondiente, necesarios para el c  
 P.A. (A justificar) De conjunto de pruebas, ensayos y control de 
 materiales e instalaciónes no incluidos en partidas anteriores, que 
 sean realizados por indicadores de la Dirección de la Ejecución de 
 la Obra (DEO), para aquellos materiales que no dispongan de 
 marca o sello de calidad. (CM: hasta el 1% sobre el total de las 
 partidas de ejecución, con justificación documental de ensayo y 
 costo). 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 2.607,40 2.607,40 
  _____________________ 
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19 Gestión de residuos  
19.01 u Gestión de residuos  
 P.A. (A justificar) Para la gestión de residuos de Construcción y 
 Demolición (RCD´s). (CM: hasta el 0,5% sobre el total de las 
 partidas de ejecuddión, con justificación documental de entrega y 
 Costo). 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 2.303,70 2.303,70 
  ____________________  
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20 Seguridad y salud  
20.01 Instalaciones de higiene y bienestar  
20.01.01 mes Caseta obra 10 m2 c/aisl  
 Caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 10 
 m2, con aislamiento, realizada con estructura, cerramiento y 
 cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 
 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado 
 interior de tablero aglomerado de madera lacado en color blanco 
 e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, i/pp de 
 montaje y desmontaje. 
  9 9,00 
 _____________________________ 
 9,00 236,21 2.125,89 
20.01.02 mes Aseo de obra  
 Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y 
 lavabo, con aislamiento, realizado con estructura, cerramiento y 
 cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 
 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado 
 interior de tablero aglomerado de madera lacado en color blanco 
 e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, i/pp de 
 montaje y desmontaje. 
  9 9,00 
 _____________________________ 
 9,00 78,77 708,93 
20.01.03 u Dosificador de jabón de 1 l.  
 Dosificador universal de jabón, de 1 litro, colocado. (Amortizable en 
 3 usos). 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 8,89 8,89 
20.01.04 u Taq vert cerrd de aplacar 1 prta.  
 Taquilla modular vertical, de 1 puerta 180x30x50 cm, con cerradura 
 de aplacar, ejecutada en todo su conjunto con placas de resina de 
 10 mm de espesor, excepto la trasera que es de 4 mm. Las puertas 
 disponen de bisagras de acero inox., ángulo de apertura 90º, 
 montaje oculto. El interior dispone de un colgador doble de Nylón. 
 Se suministra con 4 patas de Nylón regulables. Colocada. 
 (Amortizable en 3 usos). 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 72,12 72,12 
20.01.05 u Banco de madera para 5 personas  
 Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 
 personas, colocado. (Amortizable en 5 usos). 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 21,08 21,08 
20.01.06 u Mesa de madera para 10 personas  
 Mesa de madera para comedor de obra, con capacidad para 10 
 personas, colocada. (Amortizable en 5 usos). 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 38,22 38,22 
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 Cubo con pedal y tapa basculante, de acero pintado blanco y 
 capacidad 5 litros. (Amortizable en 2 usos). 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 13,94 13,94 
20.01.08 u Espejo para vestuarios y aseos  
 Vidrio - espejo rectangular de 70x90 cm, colocado. (Amortizable en 
 3 usos). 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 23,91 23,91 
20.01.09 u Botiquín de urgencias  
 Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, 
 colocado. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 62,78 62,78 
20.01.10 u Reposición de botiquín  
 Reposición de material de botiquín de urgencias. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 58,99 58,99 
20.01.11 u Dispensador de papel higiénico  
 Dispensador de papel higiénico de 250/300 m, metálico acabado 
 epoxi blanco, mecanismo de cierre, colocado. (Amortizable en 3 
 usos). 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 9,04 9,04 
  ____________________  
 TOTAL 20.01 ........................................................  3.143,79 
20.02 Señalización  
20.02.01 u Cartel indicativo  2x3 m  
 Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 2x3 m, indicando la 
 obra, la  empresa encargada de realizar los trabajos, el arquitecto 
 y el aparejador de la misma, colocado con puntas. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 155,81 155,81 
20.02.02 u Señ refl tri peligro 70 s/caball  
 Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero 
 galvanizada prelacada de 70 cm de lado, 1.8 mm de espesor y 
 borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada 
 sobre caballete, considerando 5 usos. 
  2 2,00 
  ____________________________  
 2,00 16,00 32,00 
20.02.03 u Señal refl cir proh ø60 s/caball  
 Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero 
 galvanizada prelacada 60 cm de diametro, 1.8 mm de espesor y 
 borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada 
 sobre caballete de 70-90 cm, considerando 5 usos. 
  2 2,00 
  ____________________________  
 2,00 18,28 36,56 
  ____________________  
 TOTAL 20.02 ........................................................  224,37 
20.03 Equipos de protección colectiva  
20.03.01 m Guardacuerpos madera sop met 10u  
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 mm de 1.10 m de altura con manivela y husillo de fijación a borde 
 de forjado, separados 2.5 m, con tres tablas de protección, 
 considerando 10 puestas para los soportes y 5 para la madera, 
 montaje y desmontaje. 
  1 10,00 10,00 
 _____________________________ 
 10,00 2,93 29,30 
20.03.02 m2 Protección hueco horizontal c/ tablones madera  
 Protección de hueco horizontal con tablones de madera, unidos a 
 clavazón con puntas planas de acero. 
  1 2,00 1,50 3,00 
 _____________________________ 
 3,00 44,20 132,60 
20.03.03 u Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u  
 Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente,  presión 
 incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. 
 Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 
 usos. 
  2 2,00 
 _____________________________ 
 2,00 21,27 42,54 
  _____________________ 
 TOTAL 20.03 ........................................................ 204,44 
20.04 Equipos de protección individual  
20.04.01 u Casco seguridad obra 2 usos  
 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con 
 atalaje adaptable (homologación núm. 12 clase N y EAT), 
 considerando 2 usos. 
  5 5,00 
 _____________________________ 
 5,00 1,23 6,15 
20.04.02 u Gafas a-proy met fund vent 2 usos  
 Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de 
 protección frente a proyecciones de metal fundido, partículas 
 incandescentes, polvo y productos químicos, con ventilación 
 indirecta, considerando 2 usos. 
  5 5,00 
 _____________________________ 
 5,00 0,87 4,35 
20.04.03 u Pantalla soldador cabeza 2 usos  
 Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada 
 indeformable de 1.5 mm de grueso con visor de vidrio ahumado 
 intenso y sujección para cabeza ajustable, con abatimiento por giro, 
 control de calidad automático, considerando 2 usos. 
  5 5,00 
 _____________________________ 
 5,00 6,45 32,25 
20.04.04 u Prot auditivo c/almohadilla 2 u  
 Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con 
 almohadilla de PVC, cazoleta de ABS de forma oval con almohadilla 
 de PVC espumoso, considerando 2 usos. 
  5 5,00 
 _____________________________ 
 5,00 8,39 41,95 
20.04.05 u Mascarilla goma nat 1 filtro 2 u  
 Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultravioleta 
 y a los agentes atmosféricos, con atalaje rápido para 1 filtro 
 químico o mecánico, considerando 2 usos. 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  ____________________________  
 5,00 3,72 18,60 
20.04.06 u Mascarilla autofiltrante 1cp 2 u  
 Mascarilla autofiltrante de una capa para ambientes de polvo, 
 considerando 2 usos. 
  5 5,00 
  ____________________________  
 5,00 0,53 2,65 
20.04.07 u Cinturón antilumbago cierre hebillas  
 Cinturón antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona 
 dorso-lumbar contra todo tipo de esfuerzo o malas posturas. 
 Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara 
 interior de algodón 100%, reforzado con skay grueso, cierre de 
 hebillas. Diferentes tallas según perímetro cintura, desde 85 cm 
 hasta 120 cm. Considerando 3 usos. 
  5 5,00 
  ____________________________  
 5,00 5,04 25,20 
20.04.08 u Bolsa porta herramientas 3 usos  
 Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres 
 compartimentos y alojamientos para distintas herramientas 
 facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. 
 Considerando 3 usos. 
  5 5,00 
  ____________________________  
 5,00 3,38 16,90 
20.04.09 u Pantalón impermeable  
 Pantalón impermeable con cintura elástica. 
  5 5,00 
  ____________________________  
 5,00 12,67 63,35 
20.04.10 u Chaqueta impl c/capucha ocu"ing"  
 Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con cierre de cremallera 
 protegido por tapeta con broches a presión, bolsillos y capucha 
 oculta y puños elásticos. 
  5 5,00 
  ____________________________  
 5,00 40,18 200,90 
20.04.11 u Par guantes cortos latex natural  
 Par de guantes cortos de 5 dedos de latex natural con interior de 
 soporte textil fino y exterior con adherización reforzada 
 impermeable, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos. 
  5 5,00 
  ____________________________  
 5,00 0,47 2,35 
20.04.12 u Par botas impl pta met  
 Par de botas impermeables al agua y humedad con suela 
 antideslizante, con forro de nylon y puntera metálicas, en color 
 negro. 
  5 5,00 
  ____________________________  
 5,00 9,97 49,85 
  ____________________  
 TOTAL 20.04 ........................................................  464,50 
20.05 Mano de obra de seguridad y salud  
20.05.01 u Curso de formación y prevención de riesgos.  
 Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un 
 encargado de obra, tres oficiales de primera, tres oficiales de 
 segunda, tres peones especializados y tres peones ordinarios. 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 una duración de 20 horas . 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 3.353,47 3.353,47 
20.05.02 u Reconocimiento médico.  
 Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 96,57 96,57 
  _____________________ 
 TOTAL 20.05 ........................................................ 3.450,04 
  ________________  
 TOTAL 20 ...................................................................................................... 7.487,14 
  ________________  
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
01 Actuaciones previas ..................................................................................................... 15.347,61 5,58 
02 Cimentación y saneamiento ......................................................................................... 26.146,70 9,51 
03 Estructura ..................................................................................................................... 42.165,53 15,33 
04 Cubiertas ...................................................................................................................... 15.169,43 5,52 
05 Fachadas ..................................................................................................................... 19.935,63 7,25 
06 Particiones ................................................................................................................... 2.378,84 0,87 
07 Aislamiento e impermeabilizaciones ............................................................................ 11.613,16 4,22 
08 Solados, alicatados y revestimientos ........................................................................... 36.079,72 13,12 
09 Carpintería exterior ...................................................................................................... 15.665,00 5,70 
10 Carpintería interior ....................................................................................................... 5.838,55 2,12 
11 Instalación fontanería y ap. sanitarios .......................................................................... 8.114,98 2,95 
12 Instalación calefacción ................................................................................................. 9.961,21 3,62 
13 Instalación gas ............................................................................................................. 6.606,62 2,40 
14 Instalación electricidad e iluminación ........................................................................... 16.451,33 5,98 
15 Ventilación .................................................................................................................... 15.029,80 5,47 
16 Señalización y equipamiento ....................................................................................... 3.648,30 1,33 
17 Urbanización y jardinería ............................................................................................. 12.418,15 4,52 
18 Control de calidad ........................................................................................................ 2.607,40 0,95 
19 Gestión de residuos ..................................................................................................... 2.303,70 0,84 
20 Seguridad y salud ........................................................................................................ 7.487,14 2,72 
  ________________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ........................................... 274.968,80 
  ______________________________________  
 13% Gastos generales…………………………... 35.745,94 
 6%  Beneficio Industrial…………………………. 16.498,13 
  
 PRESUPUESTO EN BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. ............................. 327.212,87 
 21% I.V.A………………………………………… 68.714,70 
  





 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
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1. MEMORIA INFORMATIVA 
1.1. CONSIDERACIONES  
1.1.1. Objeto: 











trabajadores,  debiendo  llegar  a  todos  ello  sin  distinción  alguna,  (propio,  subcontratistas, 
































La  forma del  solar es  irregular. Topografía del  terreno  inclinada. En base a un  reconocimiento del 
terreno, se trata de un suelo de gravas con matriz abundante de arenas y arcillas de color marrón‐
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tiene mayor  incidencia salvo  las posibles heladas en  los meses más crudos del  invierno. Se prestará 
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Se  deberá  informar  al  personal  de  la  obra  del  emplazamiento  de  los  diferentes  Centros Médicos 
(Servicios  propios,  Mutuas  Patronales,  Mutualidades  Laborales,  Ambulatorios,  etc.)  donde  debe 
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
Es  muy  conveniente  disponer  en  la  obra,  y  en  sitio  bien  visible,  una  lista  con  los  teléfonos  y 



























La  parcela  sobre  la  que  está  asentada  la  construcción  tiene  marcado  carácter  residencial.  La 
edificación consta de planta baja y primera, un anexo a la vivienda, asi como un hórreo y un garaje. 
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 Utilizar adecuadamente  las máquinas, aparatos, herramientas, equipos de  transporte y 
cualquier otro medio con los que desarrolle su actividad. 
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- Planificará  los  recursos  necesarios  (humanos,  equipos,  materiales,  etc.,)  para  realizar  los 
trabajos. 
- Comprobará  que  se  dispone  de  todos  los  Equipos  de  Protección  Colectivos  e  Individuales 
necesarios para realizar los trabajos. 
EL MANDO DURANTE EL TRABAJO: 
- Comprobará  que  el  trabajo  se  está  desarrollando  de  acuerdo  al 
procedimiento/instrucciones/normas de realización previstas. 










- Cuando  los  riesgos  puedan  verse  agravados  modificados  en  el  desarrollo  del  proceso  o 
actividad,  por  la  concurrencia  de  operaciones  diversas  que  se  desarrollan  sucesivamente  o 
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- Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 
 Los  trabajos  con  riesgos  especialmente  graves  de  caída  desde  altura:  trabajos  en 
cubierta, trabajos de reparación de fachada, utilización de medios auxiliares, etc. 
 Trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento: Trabajos en zanjas y excavaciones 
de una profundidad  superior a 1,30 m,  salvo que el  terreno,  sea estable y  trabajos en 










































- Los desplazamientos   deben realizarse con tiempo suficiente, con ello se evita  la tentación de 
comportarse de forma temeraria. 
- Señaliza siempre con antelación suficiente antes de realizar una maniobra. 
- Respetar  siempre  los  límites  de  seguridad  establecidos.  Además,  tener  en  cuenta  otras 





- Se deberá prestar especial atención a  las maniobras marcha atrás, garantizando  la  inexistencia 
de personas haciendo uso de los espejos retrovisores. 
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- Carga  y  descarga  fuera  de  la  vía  pública  o  en  su  defecto,  por  el  lado más  alejado  de  ella  y 
señalizándola. 
- Separación entre carga y conductor. 




- Organizar  el  trabajo  para  reducir  el  tiempo  o  la  intensidad    de    la    exposición:  adecuar  los 
horarios de  trabajo al  calor del  sol; disponer que  las  tareas de más esfuerzo  se hagan en  las   
horas de menos calor; establecer rotaciones de los trabajadores, incorporar pausas de trabajo, 
etc. 
- Prever  tiempos  de  adaptación  cuando  varíen  las  zonas  de  trabajo  y  exista  disparidad  de 
temperatura entre las mismas. Se evitarán los cambios bruscos de temperatura ya que pueden 
producir golpe de calor. 





















- Ingerir  líquidos  calientes,  dulces,  sin  cafeína  y  no  alcohólicas  ayuda  a  recuperar  pérdidas  de 
energía calorífica y prevenir la deshidratación. 










- Interrumpir  los  trabajos  a  la  intemperie  en  caso  de  tormenta,  lluvia  intensa,  viento  fuerte, 
nevada  o  cualquier  otra  condición  ambiental  desfavorable  que  dificulte  las  tareas  o  entrañe 
riesgos añadidos en: 
 Manipulación  de  equipos  de  trabajo  empleados  para  la  elevación  de  cargas  o  de 
personas (barquillas, plataformas elevadoras, camiones grúa, etc.).  
 Trabajos en altura. 
 Trabajos  en  presencia  de  líneas  eléctricas  aéreas,  centros  de  transformación, 
subestaciones, etc., especialmente en caso de tormenta eléctrica. 

















y  dicho  material  pueda  estar  helado.  Si  así  fuese  se  deberá  retirar  previamente  el  hielo, 
evitando así que la carga resbale y pueda provocar atrapamientos.  





- Antes de pisar o  trabajar  sobre o  entre maleza,  se  cerciorará de  la  inexistencia  de  animales 
moviendo  la  vegetación  con  algún  objeto  (palo  o  similar),  provocando  así  la  salida  de  los 
mismos. 
- Se  deben  comunicar  las  alergias  a  animales  tanto  a  la  empresa  como  en  el  reconocimiento 
médico. 
- Los  trabajadores  alérgicos  deben  llevar  consigo  los medicamentos  prescritos  por  su médico 
(cremas, pomadas, aerosoles, pastillas, etc.)  y harán uso  según  las  indicaciones  recibidas por 
este y bajo su responsabilidad.  
- Desinsectación y desratización del centro de trabajo. 
- Deben  taparse  o  cerrarse  de  forma  adecuada  los  huecos  existentes  en  las  instalaciones,  de 
forma que se evite la ocupación de éstos huecos por insectos u otros animales.  
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- Cuando nos encontremos avisperos, colmenas o enjambres, se deberá  llamar a  los Bomberos 
para su retirada. 
- No  colocar  las manos  directamente  en  los  huecos  de  los  árboles,  o  debajo  de  las  piedras  o 
ramas.  Prestar  especial  precaución  cuando  se  coja  la  herramienta  o maquinaria  del  suelo, 
comprobando que no hay insectos posados sobre ellas. 






Definición  de  los  trabajos,  riesgos,  protecciones  colectivas,  protecciones  personales  y 
conductas. 












Se  opta  por  la metodología  de  identificar  en  cada  fase  del  proceso  de  construcción,  los  riesgos 
específicos,  las medidas de prevención y protección a  tomar, así como  las conductas que deberán 
observarse en esa fase de obra. 
Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o que exclusivamente deban 
aplicarse  esas  medidas  de  seguridad  o  haya  sólo  que  observar  esas  conductas,  puesto  que 






































- Antes  de  comenzar  los  trabajos  de  vaciado  o  excavación  se  realizará  un  reconocimiento 
detallado de los elementos colindantes, en previsión de asientos, fallo en cimentación, etc. 
- Las  maniobras  de  la  maquinaria  estarán  dirigidas  por  persona  distinta  del  conductor, 
preferentemente por el encargado. 
- No se acopiarán tierras o materiales a menos de dos metros del borde de la excavación. 
- Las  paredes  de  la  excavación  se  controlarán  cuidadosamente  después  de  grandes  lluvias  o 
















- Al  proceder  al  vaciado  de  la  rampa,  la  retroexcavadora  trabajará  con  las  patas  de  anclaje 
apoyadas en el terreno. 
- No  se dejarán útiles o herramientas, ni cuerdas o cables en zonas de  tránsito de máquinas o 
personal. 







- En  excavaciones  menores  de  1,50  m  de  profundidad  se  realizarán  a  mano  solamente  los 
retoques necesarios en el fondo de la excavación. A mayor profundidad se decidirá la necesidad 
de descender, bien con entibación o con talud previamente calculados, 
- Se  evitará,  en  la medida de  lo posible,  la  entrada de  agua  en  la  excavación proveniente del 
perímetro del solar. 
Protecciones colectivas. 
- Se establecerán plataformas de paso (ancho mínimo 0.60 m.) para el tránsito  de  operarios 
sobre zanjas y zapatas. No precisarán barandilla. 
- Se colocará señalización a 1 m de separación del borde de vaciados, 
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- No se acopiarán elementos rodantes  a menos de 1 m del borde de la zanja. 
- Se  cuidará  el manejo  de  cargas  pesadas  no  llevando más  de  25  kg.  por  operario  en  ningún 
momento. 
- Se prohíbe trabajar sin la compañía de otro operario en zanjas de profundidad superior a 1.5 m. 
- Las armaduras, antes de  su colocación, en  zanjas y pozos estarán en  la medida de  lo posible 









- Inspección periódica de  las zanjas y  frentes de excavación para detectar posibles alteraciones 
















La  estructura  estará  formada  por  muros  perimetrales  de  hormigón  armado,  conformando  el 
cerramiento del forjado sanitario y un entramado de vigas y pilares de hormigón armado. 
Los  forjados  serán  unidireccionales,  de  viguetas  prefabricadas  semirresistentes  de  hormigón  y 
bovedilla también de hormigón y capa de compresión de 5 cm. 
Estos se ejecutarán teniendo presente en todo momento las normas de buena ejecución, en especial 
en  los materiales a usar y  su correcta disposición  según  los planos de estructura, y  también en el 
tiempo necesario para su desencofrado. 
La ejecución de estos elementos se podría descomponer en encofrado y apuntalamiento, colocación 
de  armaduras  y  viguetas  del  forjado,  colocación  de  bovedillas, mallazo  y  negativos  del  forjado, 
vertido y vibrado del hormigón con posterior desencofrado. 
El  transporte  y manejo  de  las  armaduras  se  realizará  de manera  cuidadosa,  se  tendrá  especial 
precaución con el estado de la maquinaria, es muy importante que la recepción de las armaduras, en 
las plantas, no  se efectúa en  las  zonas próximas a  su perímetro o en  zonas donde existan en  sus 










El  vertido  del  hormigón  se  realizará mediante  la  ayuda  de  bomba  de  hormigón  y  con  cubilote 
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amarrados, en  lo posible por dos operarios para evitar golpes bruscos de  la misma, en el segundo, 
será  necesario  verificar  que  el  sistema  de  cierre  del  cubilote  funciona  correctamente  para  evitar 
caídas, sobre operarios y equipos, de hormigón fresco. 
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para  lo  cual  se  utilizará  plataformas  de  trabajo  con  las  correspondientes  barandillas 
reglamentarias. 
- Se  prohíbe  la  estancia  del  personal  por  debajo  de  la  superficie  a  forjar,  en  particular  en  el 
momento de hormigonar. 
Protecciones colectivas. 
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encofrar  los  forjados  y  las  cubiertas,  siempre  antes  de  realizar  cualquier  actividad  sobre  los 
mismos. 
- Estará  prohibido  el  uso  de  cuerdas  con  banderolas  de  señalización  a manera  de  protección, 
aunque se pueden emplear para delimitar las zonas de trabajo. 
- Asimismo,  se  prestará  especial  atención  a  los  operarios  que  colocan  cualquier  tipo  de 
protección  colectiva  pues  son  situaciones  de  alto  riesgo,  por  lo  que  se  deberán  emplear 
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- Caídas del personal al mismo nivel, al transitar sobre superficies inclinadas y mojadas. 











que  anclar  el  fiador  del  arnés  de  sujeción,  durante  la  ejecución  de  labores  aisladas  sobre 
faldones de cubierta, allá donde no se proteja mediante protección colectiva, cuidando que  la 
máxima caída posible sea de 1.00m. 




- Se  suspenderán  los  trabajos  cuando existe  lluvia, nieve o viento  superior a 50 km/h, en este 
último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
- Las máquinas  y  herramientas  eléctricas  tendrán  todas  sus  conexiones  y  cables  en  perfecto 
estado y protegidas de la humedad. 














































































- Serán  válidas  todas  aquellas  normas  de  seguridad  reglamentarias  que  afecten  a  los medios 
auxiliares. 













- En  las  zonas  de  trabajo  se  dispondrá  de  cuerdas  o  cables  de  retención  o  argollas,  fijos  a  la 
estructura del edificio, para el enganche de los arneses de sujeción. 
- Se  instalarán  puntales  en  el  borde  del  forjado  donde  amarrar  el  arnés  de  sujeción  en  los 
tabicados de particiones de viviendas sino esta realizado el cerramiento de fachada. 
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- Se instalará al lado del maquinillo, un puntal perfectamente anclado a los forjados. Desde éste, 
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Normas básicas de seguridad 




- No  se  almacenará  materiales  en  las  placas  en  forma  excesiva  ni  concentrada  para  evitar 
sobrecargar las mismas. 





- Se prohíbe balancear  las cargas suspendidas para su  instalación en  las plantas, en prevención 
del riesgo de caída al vacío del personal que lo recibe. 
- Todos  los  huecos  de  grandes  dimensiones  en  fachada  estarán  cancelados  con  barandillas 







- Todas  las  maquinas‐herramientas  estarán  dotadas  de  doble  circuito  de  seguridad  contra 
contactos indirectos. 
- Los  sobrantes  de  ladrillos  y  los montones  de  escombros  se    dispondrán  de manera  que  no 
transmitan a los forjados esfuerzos superiores a los de uso, y siempre sin coincidir en la misma 
vertical. 
- Todas  las  zonas  de  trabajo  estarán  suficientemente  iluminadas.  De  necesitar  iluminación 
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Para las zonas de trabajo y de 50 para las zonas de paso. En aquellas partes de almacenamiento 
de  sustancias  con peligro de  incendio  y/o explosión,  la  iluminación  será  antideflagrante  (con 
tubo sellado con silicona) y mando pulsador en el exterior. 
- Todos  los tablones que forman  la andamiada deberán estar sujetos a  las borriquetas por  lías y 
no deben volar más de 0.40 m. 
- La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0.60 m. 






- Los  aparatos  elevadores  tales  como maquinillos  se  fijarán  a  los  forjados  al menos  en  tres 






- Los  elementos  que  denoten  algún  fallo  técnico  o mal  comportamiento  se  desmontarán  de 
inmediato. 
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Protecciones colectivas. 










































































- No  se  sobrepasará  de  25  kg.  de  carga  por  operario  en  las  operaciones  de manipulación  de 
materiales y objetos. 
- El orden y la limpieza serán la principal norma de seguridad. 
- Los  trabajos  de  corte,  lijado  perforaciones,  etc.  Se  harán  con  las  prendas  de  protección 
adecuadas (gafas, mascarillas, guantes, etc.) 

































- Los  locales  cerrados  donde  se  utilicen  colas,  disolventes  o  barnices  se  ventilarán 
adecuadamente. 














- Las  herramientas  eléctricas  tendrán  todas  sus  conexiones  y  cables  en  perfecto  estado  y 
protegidas de la humedad. 
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- No  se  fumará  durante  la  carga  de  combustible,  ni  se  comprobará  con  llama  el  llenado  del 
depósito. 
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- Las  maniobras,  dentro  del  recinto  de  obra  se  harán  sin  brusquedades,  anunciando  con 
antelación las mismas, auxiliándose si fuese necesario del personal de obra. 
- La velocidad de circulación estará en consonancia con  la carga transportada,  la visibilidad y  las 
condiciones del terreno. 
Protecciones colectivas 
- No  permanecerá  nadie  en  las  proximidades  del  camión,  en  el  momento  de  realizar  éste 
cualquier tipo de maniobra. 













- La  intención de moverse  se  indicará  con el  claxón  (por ejemplo dos pitidos para andar hacia 
delante, y tres hacia atrás). 
- El  conductor  no  abandonará  la  máquina  sin  parar  el  motor  y  habiendo  puesto  la  marcha 
contraria  al sentido de la pendiente. 






ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL 
 714
- Al finalizar el trabajo de la maquinaria, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre 













- En  general  todo  mantenimiento  se  realizará  según  Libro  de  mantenimiento  de  la  propia 
máquina. 
- Vigilar  la presión de  los neumáticos. Siempre  se  trabajará con el  inflado  recomendado por el 
fabricante. 
- Se  comprobarán  todos  los mandos  antes  de  cada  jornada  o  turno  para  verificar  su  correcto 
funcionamiento. Se realizará a marcha lenta. 















- Se  prohibe  en  esta  obra  utilizar  la máquina  como  una  grúa  para  la  introducción  de  piezas, 
tuberías en el interior de zanjas o traslados, salvo que: 
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- Antes de utilizar  la  grúa,  se  comprobará el  correcto  funcionamiento del  giro  y el descenso  y 
elevación del gancho. 
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- Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las mismas; dejar cargas 
suspendidas  con  la máquina parada o  intentar  elevar  cargas  sujetas  al  suelo o  al  algún otro 
punto. 
- Cualquier operación de mantenimiento, se hará con la máquina parada. 
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- Estarán acopiadas en el almacén de obra,  llevándolas al mismo una vez  finalizado el  trabajo, 
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- Andamios  colgados  móviles  de  plataformas  metálicas  suspendidas  de  cables,  mediante 
pescantes metálicos, anclados éstos al forjado de la cubierta. 







































- Se  inmovilizará  la  parte  inferior  (o  se  usarán  con  tacos  de  goma),  y  se  engancharán 
superiormente a algún punto fijo. 
Escaleras fijas 




























- Las  plataformas  de  trabajo  tendrán  un  ancho mínimo  de  60  cm.    y  no  sobresaldrán  por  los 
laterales de  las borriquetas más de 40 cm. para evitar basculamientos, con   5 cm.   mínimo de 
grosor, siendo recomendable con 7 cm. 
- Los apoyos de las borriquetas no estarán separadas a ejes más de 2.5 m. 
- Los andamios  se  formarán  sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe  la  sustitución de 
éstas (o alguna) por “bidones”, pilas de materiales, etc. 
- Sobre  las  plataformas  solo  se  mantendrá  el  material  estrictamente  necesario  y  repartido 
uniformemente. 
- Las  borriquetas  métalicas  de  sistema  de  apertura  de  cierre  o  tijera,  estarán  dotadas  de 
cadenillas limitadoras de la apertura máxima. 






























- Las  plataformas  de  trabajo  se  consolidarán  inmediatamente  tras  su  formación, mediante  las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos 
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- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables 
sobre  términos  sin  fin  (husillos de nivelación),  con  el  fin de  garantizar mayor  estabilidad del 
conjunto. 
- Los módulos  de  base  de  los  andamios  tubulares,  se  apoyarán  sobre  tablones  de  reparto  de 
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno, nunca directamente al suelo. 
- Los módulos se arriostrarán mediante travesaños tubulares como mínimo a los niveles indicados 
por  el  fabricante.  En  caso  de  no  existir  las  recomendaciones  del  fabricante,  se  realizarán  el 
primero al nivel más bajo posible  (20 o 30  cm.), por encima de 1.90 m  y  con  los  travesaños 
diagonales con el fin de rigidizar el conjunto. 
- Se  prohíbe  el  apoyo  de  los  andamios  tubulares  sobre  suplementos  formados  por  piezas 






- Se  prohíbe  el  uso  de  borriquetas  osbre  las  plataformas  de  trabajo,  a  no  ser  que  se  cubra 
mediante redes u otro procedimiento el riesgo de caída a distinto nivel. 





las ventanas o huecos  se harán mediante barras  rígidas,  sogas o cables de acero, nunca   con 
flejes de embalaje, alambre de atar, etc. 
- Se prohíbe hacer “pasta” directamente sobre andamios. 












- Se pueden colocar  las  redes de  la estructura por dentro del andamiaje a modo de barandilla 
inferior, bien tensa. 
- El  desmontaje  se  hará  al  igual  que  el montaje,  atado  con  el  arnés  de  seguridad  al mismo 













































Las  causas  que  pueden  propiciar  la  aparición  de  incendios  de  un  edificio  en  construcción  no  son 
distintas  de  las  que  las  generan  en  otro  lugar:  existencia  de  una  fuente  de  ignición  (hogueras, 
braseros,  trabajos  de  soldaduras,  conexiones  eléctricas,  cigarrillos,  etc.,  junto  con  una  sustancia 
combustible (elemento de madera, carburante para maquinaria, pinturas y barnices, etc.) puesto que 
el comburente (oxígeno) está presente en todos los casos. 
Por  todo  ello,  se  realizará una  comprobación  y  revisión  sistemática de  las  instalaciones  eléctricas 
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A efectos de este Real Decreto se entenderá por: 
- Señalización  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo:  una  señalización  que,  referida  a  un  objeto, 
actividad o  situación determinadas, proporcione una  indicación o una obligación  relativa a  la 
seguridad o  la salud en el  trabajo mediante una señal en  forma de panel, un color, una señal 
luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda. 








- Señal  en  forma  de  panel:  una  señal  que,  por  la  combinación  de  una  forma  geométrica,  de 








- Señal  luminosa:  una  señal  emitida  por  medio  de  un  dispositivo  formado  por  materiales 
transparentes  o  translúcidos,  iluminados  desde  atrás  o  desde  el  interior,  de  tal manera  que 
aparezca por sí misma como una superficie luminosa  
- Señal acústica: una  señal  sonora  codificada, emitida  y difundida por medio de un dispositivo 
apropiado, sin intervención de voz humana o sintética. 
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- Sin perjuicio de  lo dispuesto específicamente en otras normativas particulares,  la señalización 
de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  deberá  utilizarse  siempre  que  el  análisis  de  los  riesgos 
existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, 
ponga de manifiesto la necesidad de: 




 Facilitar  a  los  trabajadores  la  localización  e  identificación  de  determinados medios  o 
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 
- La  señalización  no  deberá  considerarse  una  medida  sustitutoria  de  las  medidas  técnicas  y 
organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya 
sido  posible  eliminar  los  riesgos  o  reducirlos  suficientemente.  Tampoco  deberá  considerarse 
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DISPOSICIONES MINIMAS DE CARÁCTER GENERAL 
1.‐  La  elección  del  tipo  de  señal  y  del  número  y  emplazamiento  de  las  señales  o  dispositivos  de 












a  los  que  se  dirige  la  señalización  tengan  la  capacidad  o  la  facultad  visual  o  auditiva  limitadas, 
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3. NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD 
10/02/2010 
RD  67/2010  ‐  ADAPTACIÓN  DE  LA  LEGISLACIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES  A  LA  ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO 




Real Decreto 107/2010, de 5 de  febrero, por el que  se modifica el Reglamento de organización  y 































Resolución de 25 de noviembre de 2008, de  la  Inspección de Trabajo y Seguridad Social,  sobre el 








Resolución de 31 de  julio de 2008, de  la Secretaría de Estado de  la Seguridad Social, por  la que se 
determinan  las  actividades  preventivas  a  realizar  por  las  mutuas  de  accidentes  de  trabajo  y 
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Decreto  70/2008,  de  27  de marzo,  sobre  distribución  de  competencias  entre  los  órganos  de  la 










Resolución  de  8  de  febrero  de  2008,  de  la  Dirección  General  de  Relaciones  Laborales, 
complementaria de la del 31 de octubre de 2007, por la que se comunican los lugares de habilitación 






























Orden  TAS/2947/2007, de  8 de octubre, por  la que  se  establece  el  suministro  a  las  empresas de 












DECRETO  138/2007  ‐  HABILITACIÓN  PARA  EL  EJERCICIO  DE  ACTUACIONES  COMPROBATORIAS  DE 
SEGURIDAD Y SALUD 







ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                AUTOR: CARLOS IVÁN LANTES CANDAL 
 744
05/05/2007 
RD  597/2007  ‐  PUBLICACIÓN  DE  SANCIONES  POR  INFRACCIONES MUY  GRAVES  EN MATERIA  DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 




Resolución de 2 de abril de 2007, de  la Secretaría de Estado de  la Seguridad Social, por  la que  se 






RD  306/2007  ‐  ACTUALIZACIÓN  DE  LAS  CUANTÍAS  PREVISTAS  EN  EL  REAL  DECRETO  LEGISLATIVO 
5/2000 
Real  Decreto  306/2007,  de  2  de marzo,  por  el  que  se  actualizan  las  cuantías  de  las  sanciones 




















enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  y  el  Real  Decreto 
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19/04/2006 
































Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre  la protección de  la salud y  la seguridad de  los 







































administrativo  especial  de  actuación  de  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  y  para  la 
imposición  de  medidas  correctoras  de  incumplimientos  en  materia  de  prevención  de  riesgos 
laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. BOE nº 182, de 31 de julio.  
01/03/2002 
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RD  138/2000  ‐  REGLAMENTO  DE  ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LA  INSPECCIÓN  DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 









Guía Técnica para  la evaluación  y prevención de  los  riesgos  relativos  a  las obras de  construcción, 































autorización de  las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar  la  actividad de 
auditoría del sistema de prevención de  las empresas y de autorización de  las entidades públicas o 
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5. MEDICION Y PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
20 Seguridad y salud  
 
20.01 Instalaciones de higiene y bienestar  
20.01.01 mes Caseta obra 10 m2 c/aisl  
 Caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 10 
 m2, con aislamiento, realizada con estructura, cerramiento y 
 cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 
 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado 
 interior de tablero aglomerado de madera lacado en color blanco 
 e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, i/pp de 
 montaje y desmontaje. 
  9 9,00 
  ____________________________  
 9,00 236,21 2.125,89 
20.01.02 mes Aseo de obra  
 Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y 
 lavabo, con aislamiento, realizado con estructura, cerramiento y 
 cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 
 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado 
 interior de tablero aglomerado de madera lacado en color blanco 
 e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, i/pp de 
 montaje y desmontaje. 
  9 9,00 
  ____________________________  
 9,00 78,77 708,93 
20.01.03 u Dosificador de jabón de 1 l.  
 Dosificador universal de jabón, de 1 litro, colocado. (Amortizable en 
 3 usos). 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 8,89 8,89 
20.01.04 u Taq vert cerrd de aplacar 1 prta.  
 Taquilla modular vertical, de 1 puerta 180x30x50 cm, con cerradura 
 de aplacar, ejecutada en todo su conjunto con placas de resina de 
 10 mm de espesor, excepto la trasera que es de 4 mm. Las puertas 
 disponen de bisagras de acero inox., ángulo de apertura 90º, 
 montaje oculto. El interior dispone de un colgador doble de Nylón. 
 Se suministra con 4 patas de Nylón regulables. Colocada. 
 (Amortizable en 3 usos). 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 72,12 72,12 
20.01.05 u Banco de madera para 5 personas  
 Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 
 personas, colocado. (Amortizable en 5 usos). 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 21,08 21,08 
20.01.06 u Mesa de madera para 10 personas  
 Mesa de madera para comedor de obra, con capacidad para 10 
 personas, colocada. (Amortizable en 5 usos). 
  1 1,00 
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 1,00 38,22 38,22 
20.01.07 u Cubo con pedal de 5 l a pint bl  
 Cubo con pedal y tapa basculante, de acero pintado blanco y 
 capacidad 5 litros. (Amortizable en 2 usos). 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 13,94 13,94 
20.01.08 u Espejo para vestuarios y aseos  
 Vidrio - espejo rectangular de 70x90 cm, colocado. (Amortizable en 
 3 usos). 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 23,91 23,91 
20.01.09 u Botiquín de urgencias  
 Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, 
 colocado. 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 62,78 62,78 
20.01.10 u Reposición de botiquín  
 Reposición de material de botiquín de urgencias. 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 58,99 58,99 
20.01.11 u Dispensador de papel higiénico  
 Dispensador de papel higiénico de 250/300 m, metálico acabado 
 epoxi blanco, mecanismo de cierre, colocado. (Amortizable en 3 
 usos). 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 9,04 9,04 
  _____________________ 
 TOTAL 20.01 ........................................................ 3.143,79 
 
 
20.02 Señalización  
20.02.01 u Cartel indicativo  2x3 m  
 Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 2x3 m, indicando la 
 obra, la  empresa encargada de realizar los trabajos, el arquitecto 
 y el aparejador de la misma, colocado con puntas. 
  1 1,00 
 _____________________________ 
 1,00 155,81 155,81 
20.02.02 u Señ refl tri peligro 70 s/caball  
 Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero 
 galvanizada prelacada de 70 cm de lado, 1.8 mm de espesor y 
 borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada 
 sobre caballete, considerando 5 usos. 
  2 2,00 
 _____________________________ 
 2,00 16,00 32,00 
20.02.03 u Señal refl cir proh ø60 s/caball  
 Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero 
 galvanizada prelacada 60 cm de diametro, 1.8 mm de espesor y 
 borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada 
 sobre caballete de 70-90 cm, considerando 5 usos. 
  2 2,00 
 _____________________________ 
 2,00 18,28 36,56 
  _____________________ 
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20.03 Equipos de protección colectiva  
20.03.01 m Guardacuerpos madera sop met 10u  
 Guardacuerpos formado por tubo de acero cuadrado de 30x30 
 mm de 1.10 m de altura con manivela y husillo de fijación a borde 
 de forjado, separados 2.5 m, con tres tablas de protección, 
 considerando 10 puestas para los soportes y 5 para la madera, 
 montaje y desmontaje. 
  1 10,00 10,00 
  ____________________________  
 10,00 2,93 29,30 
20.03.02 m2 Protección hueco horizontal c/ tablones madera  
 Protección de hueco horizontal con tablones de madera, unidos a 
 clavazón con puntas planas de acero. 
  1 2,00 1,50 3,00 
  ____________________________  
 3,00 44,20 132,60 
20.03.03 u Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u  
 Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente,  presión 
 incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. 
 Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 
 usos. 
  2 2,00 
  ____________________________  
 2,00 21,27 42,54 
  ____________________  
 TOTAL 20.03 ........................................................  204,44 
 
 
20.04 Equipos de protección individual  
20.04.01 u Casco seguridad obra 2 usos  
 Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con 
 atalaje adaptable (homologación núm. 12 clase N y EAT), 
 considerando 2 usos. 
  5 5,00 
  ____________________________  
 5,00 1,23 6,15 
20.04.02 u Gafas a-proy met fund vent 2 usos  
 Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de 
 protección frente a proyecciones de metal fundido, partículas 
 incandescentes, polvo y productos químicos, con ventilación 
 indirecta, considerando 2 usos. 
  5 5,00 
  ____________________________  
 5,00 0,87 4,35 
20.04.03 u Pantalla soldador cabeza 2 usos  
 Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada 
 indeformable de 1.5 mm de grueso con visor de vidrio ahumado 
 intenso y sujección para cabeza ajustable, con abatimiento por giro, 
 control de calidad automático, considerando 2 usos. 
  5 5,00 
  ____________________________  
 5,00 6,45 32,25 
20.04.04 u Prot auditivo c/almohadilla 2 u  
 Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con 
 almohadilla de PVC, cazoleta de ABS de forma oval con almohadilla 
 de PVC espumoso, considerando 2 usos. 
  5 5,00 
  ____________________________  
 5,00 8,39 41,95 
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 Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultravioleta 
 y a los agentes atmosféricos, con atalaje rápido para 1 filtro 
 químico o mecánico, considerando 2 usos. 
  5 5,00 
 _____________________________ 
 5,00 3,72 18,60 
20.04.06 u Mascarilla autofiltrante 1cp 2 u  
 Mascarilla autofiltrante de una capa para ambientes de polvo, 
 considerando 2 usos. 
  5 5,00 
 _____________________________ 
 5,00 0,53 2,65 
20.04.07 u Cinturón antilumbago cierre hebillas  
 Cinturón antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona 
 dorso-lumbar contra todo tipo de esfuerzo o malas posturas. 
 Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara 
 interior de algodón 100%, reforzado con skay grueso, cierre de 
 hebillas. Diferentes tallas según perímetro cintura, desde 85 cm 
 hasta 120 cm. Considerando 3 usos. 
  5 5,00 
 _____________________________ 
 5,00 5,04 25,20 
20.04.08 u Bolsa porta herramientas 3 usos  
 Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres 
 compartimentos y alojamientos para distintas herramientas 
 facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. 
 Considerando 3 usos. 
  5 5,00 
 _____________________________ 
 5,00 3,38 16,90 
20.04.09 u Pantalón impermeable  
 Pantalón impermeable con cintura elástica. 
  5 5,00 
 _____________________________ 
 5,00 12,67 63,35 
20.04.10 u Chaqueta impl c/capucha ocu"ing"  
 Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con cierre de cremallera 
 protegido por tapeta con broches a presión, bolsillos y capucha 
 oculta y puños elásticos. 
  5 5,00 
 _____________________________ 
 5,00 40,18 200,90 
20.04.11 u Par guantes cortos latex natural  
 Par de guantes cortos de 5 dedos de latex natural con interior de 
 soporte textil fino y exterior con adherización reforzada 
 impermeable, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos. 
  5 5,00 
 _____________________________ 
 5,00 0,47 2,35 
20.04.12 u Par botas impl pta met  
 Par de botas impermeables al agua y humedad con suela 
 antideslizante, con forro de nylon y puntera metálicas, en color 
 negro. 
  5 5,00 
 _____________________________ 
 5,00 9,97 49,85 
  _____________________ 
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20.05 Mano de obra de seguridad y salud  
20.05.01 u Curso de formación y prevención de riesgos.  
 Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un 
 encargado de obra, tres oficiales de primera, tres oficiales de 
 segunda, tres peones especializados y tres peones ordinarios. 
 Impartido por un formador en materia de seguridad e higiene, con 
 una duración de 20 horas . 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 3.353,47 3.353,47 
20.05.02 u Reconocimiento médico.  
 Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 
  1 1,00 
  ____________________________  
 1,00 96,57 96,57 
  ____________________  
 TOTAL 20.05 ........................................................  3.450,04 
  ________________  














NOMBRE Y APELLIDOS.  DNI  CATEGORÍA  EMPRESA  FECHA  FIRMA 
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6.2. ANEXO II LISTADO DE MAQUINARIA. 




MODELO  MATRÍCULA  OPERARIO  FIRMA 
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6.3. ANEXO III PLANO DE ORGANIZACIÓN DE OBRA 
NALUMNO TUTOR CARLOS LOSADA PÉREZCARLOS IVÁN LANTES CANDAL
DEPARTAMENTO DE LA TECNOLOGÍA Y CIENCIA DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
EL LUGAR DE SAMBADE. PARROQUIA DE LEMA, EN EL MUNICIPIO
DE CARBALLO. A CORUÑA
LUGAR DE SAMBADE Nº:5 CP:15100. LEMA, CARBALLO, A CORUÑA
TRABAJO DE FIN DE GRADO DE LA E.U. DE ARQUITECTURA TÉCNICA. (A CORUÑA)
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A Coruña, julio de 2015
El Autor del Proyecto
Fdo. C. Iván Lantes Candal
